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Kunt u zsm reageren bij voorkeur uiterlijk a.s. maandag? 

Met vriendelijke groet, 

Adviseur Inkoop, IUC RVO-EZ (Inkoop Uitvoering Centrum, Rijksdienst voor Ondernemend NL, Ministerie van 
Economische Zaken) 

Slachthuisstraat 71, Roermond (K.012) 
Postbus 965, 6040 AZ Roermond of 
Beatrixlaan 2 (Centre Court) Den Haag 

070-  of bgg 

Werkdagen: maandag, donderdag en vrijdag (Roermond) en dinsdag (den Haag) 
E-mailadres: @rvo.nl
Algemeen e-mailadres: @rvo.nl
Algemeen tel. Nr. : 088

�Denk aan het milieu voordat u dit bericht print! 
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14 1 Begroting

Totaal: 

1
20 eunten 

150 punten 

Hierbij onze opmerkingen nav het beoordelingsformat. 
De belangrijkste gegevens zet ik onderaan de mail. en ik hebben nog punten opgeschreven die we willen 
bespreken in de startbijeenkomst, deze heb ik nu niet in de beoordelingsformat gezet. Hier willen en ik een 
opzet voor maken voor de startbijeenkomst. 

en ik zullen morgen naar de opdrachtbrief kijken, dan kan hij er donderdag uit. 
Fijne dinsdag! 

Bevindingen  

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Communicatie in- en extern 

Omdat dit project onder EU-verordening 508/2014 valt moet er ook 
buiten de visserijsector gecommuniceerd worden over het doel van dit 
project en de acties die hieruit voortvloeien. Ook moet 
gecommuniceerd worden dat dit project (mede) gefinancierd is door de 
Europese Unie. 
Onderzoeksresultaten dienen openbaar gemaakt te worden in een 
aparte rapportage en in d'e vorm van een peer review artikel in een 
relevant wetenschappelijk tijdschrift. Opdrachtnemer verzorgt jaarlijks 
een tussenrapportage en eventueel aanvullende rapportages indien de 
opdrachtgever hierom verzoekt. De opdrachtnemer houdthoudt 
rekening met inzet om deze tussenrapportage te presenteren (doch 
niet meer dan twee keer per jaar bovenop de jaarlijks verplichte 
tussenrapportage). Afstemming tussen de opdrachtgever en de 
opdrachtnemer vindt minimaal vier keer per jaar plaats. 

Planning werkzaamheden 

De looptijd van dit project is vier jaar. De geplande start- en einddatum 
van dit project is 1 januari 2016 - 1 januari 2020. 

Budget 

Het beschikbare budget voor dit project is 2,5 miljoen euro (incl. BTW). 

Opdrachtonderdelen en uitvoering 

Op basis van bovenstaande opdrachtomschrijving zijn er drie 
onderdelen van deze opdracht te onderscheiden. Het betreft de lange 
termijn impact van de commerciële toepassing van pulsvisserij in de 
Noordzee 

1. Op mariene organismes
2. Op het benthische ecosysteem
3. Op de zeebodem

Rapportage overkoepelend projectonderdeel, zie 1. 
Opdrachtomschrijving. 

Het Ministerie van Economische Zaken is voornemens een 
overeenkomst te sluiten met een opdrachtnemer voor de verlening van 
de opdracht 'Impact Assessment Pulsvisserij' voor de looptijd van vier 
jaar. 

Uitdrukkelijk stelt de opdrachtgever dat zij het wenselijk acht dat de 
opdracht door een samenwerkingsverband ,bij voorkeur een 
consortium, uitgevoerd wordt. 
De intentie is de overeenkomst op 1 januari 2016 te laten ingaan. 

Plaats- en wijze van uitvoering van de projectwerkzaamheden 

De opdrachtnemer dient aan te geven waar de (onderzoeks­
)werkzaamheden zullen gaan plaatsvinden. Het onderzoek zal 
plaatsvinden in gebieden waarin volgens geldende wet- en regelgevi_ng 
de pulstechniek mag worden toegepast, te weten: Noordzee !CES-vak 
IVb en IVc ten zuiden van de 55 graden NB-lijn. Dit betreft 
Nederlandse, Verenigd Koninkrijk, Belgische, Duitse, Deense en Franse 
wateren. Onderzoek op vaartuigen wordt in principe uitgevoerd op 
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