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Onderwerp Opstellen Transitievisie Warmte gemeente Assen 

 

Beste  

 

Momenteel zijn wij bezig met het opstellen van de concept Transitievisie Warmte voor de gemeente 

Assen. Dit is aan de hand van offerte met kenmerk O001-1274857BEA-V02. Inmiddels zijn we op het punt 

dat het gewenst is om te starten met Stap 3, de stap die in de eerdere offerte nog niet nader 

gespecificeerd kon worden vanwege afhankelijkheden met de andere stappen. Graag doen we nu het 

aanbod voor Stap 3, het nader invullen van de Strategie 2030. 

 

Tauw pakt dit onderdeel wederom samen op met DWA. Globaal gezien neemt Tauw de projectleiding, 

procesbegeleiding en het opstellen van de Transitievisie Warmte op zich en verzorgt DWA de technisch-

inhoudelijke en financiële analyses en de datamanagement kant van de opgave. 

 

Voor het overzicht staan hieronder alle stappen van het totale proces voor de Transitievisie Warmte:  

• Stap 1: Inzicht in opgave en kansen – is afgerond 

• Stap 2: Visie 2050 (Concept Transitievisie Warmte) – loopt op dit moment 

• Stap 3: Strategie voor 2030 – bieden we aan in deze offerte 

• Stap 4: Transitievisie Warmte opstellen – is onderdeel van de 1e offerte en volgt na stap 3  

 

Stap 3 Strategie voor 2030 

Tauw en DWA ondersteunen graag in de werkzaamheden voor deze stap om de Visie 2050 te verfijnen 

tot de Strategie voor 2030 als input voor de vast te stellen Transitievisie Warmte. Onderdeel van de 

Transitievisie Warmte is, conform het Klimaatakkoord, het in beeld brengen van de potentiele alternatieve 

infrastructuur voor de wijken die voor 2030 op de planning staan. Inclusief een onderbouwing vanuit de 

beschikbaarheid van bronnen, de laagst mogelijke kosten en de impact hiervan op de leefomgeving. In 

stap 1 is de alternatieve infrastructuur en de beschikbaarheid van bronnen reeds inzichtelijk gemaakt. 

Hieronder beschrijven wij de werkzaamheden in stap 3. 

 

Kostenraming startwijken 

In stap 2 zijn de wijken De Lariks en Kloosterveen geselecteerd als startwijken (voor 2030 van het 

aardgas af) voor de warmtetransitie. Dit naast het ondersteunen van bewonersinitiatieven. Voor deze 
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startwijken worden voor de meest kansrijke alternatieven (warmteconcepten) de maatschappelijke kosten 

en de kosten voor de eindgebruiker in beeld gebracht.  

Voor De Lariks loopt een separate opdracht voor het uitwerken van de kansrijke warmteconcepten voor 

de proeftuin Beek en omgeving (deel van De Lariks). Daarnaast wordt een businesscase opgesteld (door 

Arcadis) ten behoeve van een tweede proeftuinaanvraag voor een ander deel van De Lariks1. De 

resultaten van de proeftuin Beek en omgeving verwerken wij in de Transitievisie Warmte. De resultaten 

van de businesscase van de tweede proeftuinaanvraag worden mogelijk later toegevoegd aan de 

Transitievisie. Ons voorstel is om hierbij aanvullend een doorkijk te geven voor verdere uitbreiding van het 

warmtenet naar de overige buurten in de Lariks en andere wijken. Dit maakt geen onderdeel uit van deze 

aanbieding.   

Voor Kloosterveen worden de meest kansrijke warmteconcepten nader uitgewerkt. Gezien de leeftijd van 

de wijk gaan wij hierbij vooralsnog uit van de volgende all-electric concepten. 

A. Warmtepomp op buitenlucht 

B. Warmtepomp met bodemlus 

C. Warmtepomp met WKO 

Van deze concepten worden de maatschappelijke kosten (totale investeringen voor alle partijen) en de 

kosten voor de eindgebruiker (investeringen, exploitatiekosten en total-cost-of-ownership) geraamd aan 

de hand van het meest voorkomende woningtype in de wijk. De kosten voor het collectieve concept met 

WKO is afhankelijk van schaalgrootte en de bron voor regeneratie. Wij zullen daarom twee subvarianten 

berekenen; een variant met een minimale projectomvang (bijvoorbeeld straat- of blokniveau) en een 

variant op buurtniveau (wijk of deel van de wijk). Er zijn twee delen in de wijk Kloosterveen, waarvoor een 

ander warmteconcept bekeken moet worden en een ander woningtype aanwezig is. Dat is de oudere 

bebouwing en lintbebouwing langs de Vaart. Voor deze groep woningen berekenen we ook de 

maatschappelijke kosten en de kosten voor de eindgebruiker aan de hand van het meest voorkomende 

woningtype in dat gebied. 

 

Praktische aandachtspunten op wijk- en woningniveau 

Voor de genoemde energieconcepten, in De Lariks en Kloosterveen, brengen wij de praktische 

aandachtspunten (ruimtebeslag in de woning, inpassing op elektriciteitsnet, benodigde ruimte in openbare 

ruimte, geluid etc.) in beeld.  

 

Handelingsperspectief voor gebouweigenaren 

Om gebouweigenaren duidelijkheid te geven in wat er moet gebeuren, stellen wij een overzichtelijk en 

stapsgewijs handelingsperspectief op. Ons voorstel is om hierbij in te gaan op de te treffen maatregelen 

op de korte termijn (de zogenaamde no-regret maatregelen) en de maatregelen voor de middellange 

termijn om over te gaan naar een aardgasvrije warmtevoorziening. Het resultaat is een visueel duidelijke 

afbeelding met daarin 5 typen referentiewoningen in Assen met daarbij de no-regretmaatregelen. 

 

 
1 Voor de realisatie van het warmtenet is de beschikbaarheid van een warmtebron noodzakelijk. Geothermie lijkt hiervoor het 
meest kansrijk te zijn, zoals blijkt uit de resultaten van stap 1. Voor meer inzicht in de technische en financiële haalbaarheid is 
uitwerking in een business case en nader onderzoek van de ondergrond noodzakelijk. Ons inziens is dit voor het niveau van 
de Transitievisie niet nodig, maar moet dit onderdeel zijn van het wijkuitvoeringsplan. Voorstel is om dit onder te brengen bij 
de uit te werken business case voor het proeftuingebied in De Lariks (Beek en omgeving).   
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Verwerken in de Transitievisie Warmte 

Bovenstaande onderdelen krijgen een plek in de Transitievisie Warmte. Wij verwerken dit tot een 

duidelijke en overzichtelijke tekst en afbeeldingen voor de verschillende stakeholders en bewoners. 

 

Projectoverleggen 

Voor stap 3 voorzien wij enkele (digitale) overleggen, naast de reguliere afstemming over de 

projectvoortgang. 

- Overleg 1: doorspreken van de maatschappelijke kosten en kosten voor eindgebruiker 

- Overleg 2: bespreken van de praktische aandachtspunten op wijk- en woningniveau en het 

handelingsperspectief 

- Overleg 3: vertalen van de participatierondes/inspraak van de wijken naar stap 4 toe, hoe te 

verwerken in de uiteindelijke Transitievisie Warmte 

 

PM Roadshow langs de (start)wijken – verdiepingssessie per wijk (onderdeel van stap 3) 

In de Startnotitie gaat de gemeente Assen uit van het informeren, adviseren, consulteren en voeren van 

dialoog met stakeholders omtrent de Transitievisie Warmte. In de sprintsessie is nogmaals benadrukt dat 

vroegtijdige participatie van inwoners zeer belangrijk is voor de gemeente. Dit draagt bij aan een 

gedragen Transitievisie Warmte, een sterk verhaal naar de gemeenteraad en de onderbouwing van de 

startwijken. De organisatie van de gesprekken ligt bij de gemeente, waarbij Tauw en DWA dit inhoudelijk 

kunnen begeleiden. Deze roadshow staat in de planning opgenomen voor de periode mei t/m oktober van 

2020. Deze gesprekken zijn nog niet meegenomen in de kostenraming, omdat we nu nog niet precies 

weten hoe dit er gaat uitzien en wat onze bijdrage daarin zal zijn.  

 

Planning Stap 3 

Hieronder staat de planning die wij voorzien voor de werkzaamheden in stap 3. 

 

Stap 3 Strategie 2030  

Maatschappelijke en eindgebruikerskosten berekenen Mei/juni 

Overleg 1: maatschappelijke en eindgebruikerskosten Eerste week van juni 

Praktische aandachtspunten Juni 

Handelingsperspectief Juni 

Overleg 2: praktische aandachtspunten en handelingsperspectief Laatste week van juni 

Verwerken in de Transitievisie Warmte Juli 

Overleg 3: participatieronde vertalen naar stap 4, TVW Na afronding participatiefase 

 

Aanbiedingsprijs 

Bovengenoemde activiteiten bieden wij aan voor een vaste prijs van EUR 9.100,00 exclusief BTW. 

Hieronder staan de kosten van de afzonderlijke onderdelen weergegeven. Een bedrag uit de eerdere 

offerte voor het vormgeven van de raadssessie brengen wij in mindering op de aanbiedingsprijs. Van die 

werkzaamheden blijft alleen de inhoudelijke achtervang achter. 

 

Werkzaamheden Prijs (in EUR, exclusief BTW) 

Stap 3 Strategie 2030   
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Werkzaamheden Prijs (in EUR, exclusief BTW) 

• Verwerken resultaten Beek en omgeving 

• Maatschappelijke en eindgebruikerskosten berekenen 

voor Kloosterveen 

o Inclusief oudere bebouwing 

• Praktische aandachtspunten woning- en wijkniveau 

• Handelingsperspectief gebouweigenaren 

• Verwerken van de onderdelen in de TVW 

• Overleg 1 en 2 (Tauw en DWA) 

• Overleg 3 (Tauw) 

700,00 

3.300,00 

 

1.500,00 

1.200,00 

2.200,00 

1.200,00 

1.000,00 

600,00 

Projectmanagement 900,00 

Reis- en bureaukosten 100,00 

  

Aftrek raadsessie werkzaamheden offerte 1 3.600,00 

  

Aanbiedingsprijs 9.100,00 

  

 

De kostenramingen zijn gebaseerd op de voor dit jaar geldende tarieven. Wij zullen tijdens de looptijd van 

dit project optredende loon- en prijsontwikkelingen doorberekenen. 

 

Betalingsregeling 

Wij brengen bij opdrachtverlening 35% van de totale opdrachtsom in rekening en brengen daarna de 

kosten vier wekelijks in rekening, op basis van de voortgang van de werkzaamheden. 

 

Tauw hanteert een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum. 

 

Geldigheidsduur 

Deze aanbieding geldt tot 1 juni 2020. 

 

Coördinatie 

is voor dit project de projectleider en uw eerste aanspreekpunt, zij 

coördineert de werkzaamheden verder binnen Tauw en met DWA. De financiële projectleiding is in 

handen van   

 

Voorwaarden  

Wij sluiten, zoals door de gemeente Assen gewenst, aan bij de Algemene Inkoopvoorwaarden van de 

gemeente Assen (Algemene inkoopvoorwaarden bij leveringen en diensten AIVW 2017). Wel bespreken 

wij in het startoverleg graag onderstaande punten ten aanzien van de voorwaarden: 

• De niet beperkte aansprakelijkheid van marktpartijen zoals omschreven in artikel 7. Deze is 

gekoppeld aan “per gebeurtenis” en niet “per jaar”. 

• Het opnemen van een termijn van 5 jaar waarna onze aansprakelijkheid komt te vervallen. 

• De fatale termijnen en eventuele consequenties zoals omschreven in artikel 4.1 (en 5.6 en 16.1). 
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• De termijn van de geheimhoudingsplicht inclusief eventuele consequenties bij overtreding 

conform artikel 8. 

 

Bij de uitvoering van al haar opdrachten volgt Tauw de door het RIVM en de Rijksoverheid afgekondigde 

richtlijnen en maatregelen om de verdere verspreiding van het Corona virus (COVID-19) tegen te gaan. 

Dit brengt ook onzekerheden met zich mee voor de nakoming van de verplichtingen van partijen uit deze 

overeenkomst. Het naleven van deze richtlijnen en maatregelen door Tauw kan vertraging(en) en/of 

wijziging(en) van de uitvoering van de opdracht met zich meebrengen. Tauw doet er alles aan om 

vertraging en/of wijzigingen van de opdracht zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.  

 

Echter, alle eventuele gevolgen van deze richtlijnen en maatregelen vormen omstandigheden die niet aan 

Tauw toe te rekenen zijn en tevens heeft Tauw voor die gevolgen alsdan recht op kostenvergoeding en 

termijnverlenging. Zodra een opdracht gevolgen van deze richtlijnen en maatregelen ondervindt, zal Tauw 

daarover zo spoedig mogelijk met de opdrachtgever in contact treden. 

 

Wij verwachten dat dit voorstel tegemoet komt aan uw wensen. Op uw verzoek geven wij natuurlijk graag 

een toelichting. 

 

Als u ons opdracht verleent op basis van deze offerte, vragen wij u één exemplaar van deze brief 

ondertekend retour te zenden. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

M +31 6

E @tauw.com 

 

 

 
 


