

3

CALCULATIECODE : 6180233B

CALCULATOR :

PROJECTNUMMER : 0.0000

PROJECTADRES :

OPDRACHTGEVER NAAM :
CONTACTPERSOON : Sociaal Ondernemend Opbouwwerk Zuid
ADRES : J.M. Coenenstraat 4
PLAATS : 1071 WG AMSTERDAM
TEL/FAX :
MOBIEL NO :
E-MAIL :

ARCHITECT NAAM :
CONTACTPERSOON :
ADRES :
PLAATS :
TEL/FAX : Tel.: , Fax:
MOBIEL NO :
E-MAIL :

CONSTRUCTEUR NAAM :
CONTACTPERSOON :
ADRES :
PLAATS :
TEL/FAX : Tel.: , Fax:
E-MAIL :

OMSCHRIJVING WERKZAAMHEDEN : SOOZ Olympiaweg 29 - 31

VGM-PLAN VEREIST : JA / NEE

AANMAAK-MUTATIEDATUM : 30/07/18 15/08/18

VERSTREKTE PROJECTGEGEVENS :

Derksen & Singerling

www.dens.nl

Paraaf Directie

Project

A B C

Calculatiecode : 6180233B
 Opdrachtgever :
 Calculatienaam : SOOZ Olympiaweg 29 - 31
 Calculatie datum : 15/08/18

Uurtarief in € : 43,90

			S	Hoeveelh.	Eenh.	Arbeid		Materiaal		Onderaannemer		Totaal
						norm	totaal	norm	totaal	norm	totaal	
		TOTAAL METSELWERK										
30		KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN	H									
	30.01	koziijnen 1e kantoor (links na entree)	P									
	30.01.00.01	Deurkozijnen aanpassen en glas plaatsen:	C									
	30.01.00.02	- Demonteren deuren		2,00	stuks							
	30.01.00.03	- Verwijderen scharnieren en herstellen kozijn,		2,00	stuks							
	30.01.00.04	- Lev/plaatsen gelaagd glas 5.5.2		2,00	post							
	30.01.00.05	- Leveren en plaatsen glaslaten		10,80	m1							
	30.01.00.06		C									
	30.02	Voorportaal creeren t.p.v. entree	P									
	30.02.00.01	- Lev/aanbr. pui afm. 1510x2820mm		1,00	post							
	30.02.00.03	- Lev/plaatsen beglazing		1,00	post							
	30.02.00.05	- Inhangen deur		1,00	post							
	30.02.00.06	- H&s-werk		1,00	post							
	30.02.00.07	- Aftimmeren kozijn		12,00	m1							
	30.02.00.08		C									
	30.03	Aanpassen deurkozijn MIVA	P									
	30.03.00.01	Bestaande deurkozijn voldoet niet aan de eisen voor een rolstoeltoegankelijk WC.	C									
	30.03.00.02	Om daar wel aan te voldoen moet de dagmaat van de deurkozijn bredder te zijn dan 900mm.	C									
	30.03.00.03	De deurkozijn van de MIVA moet vervangen worden voor een bredere kozijn en de wand van de WC moet schuin gezet worden om ruimte hiervoor te creëren.	C									
	30.03.00.04		C									
	30.03.00.05	- Verwijderen en afvoeren deurkozijn MIVA		1,00	post							
	30.03.00.06	- Inzagen en slopen stukje wand MIVA t.b.v. nieuwe deurkozijn		1,00	post							
	30.03.00.07	De deur		1,00	post							
	30.03.00.08		C									
	30.03.00.08	- Leveren Deur+ kozijn MIVA 115mm stomp gegrond 211.5x93cm		1,00	stuk							
	30.03.00.09	- Leveren Deur+ kozijn WC 115mm stomp gegrond 211.5x83cm		1,00	stuk							
	30.03.00.09	- Plaatsen deurkozijn		2,00	stuk							
	30.03.00.10	- Afhangen deur		2,00	stuk							
	30.03.00.11	- Lev/plaatsen h&s-werk		2,00	stuk							
	30.03.00.12	- Aftimmeren kozijn		24,00	m1							
	30.03.00.14	- Leveren en plaatsen nieuwe wand WC		1,00	post							
	30.03.00.15	Opbouw wand:	C									
	30.03.00.16	- Aan werzijde 1 laag 12,5mm gipsplaat	C									
	30.03.00.17	- Aan weerzijde 1 laag 9mm OSB	C									
	30.03.00.18	- Houten constructie 75 x 50mm.	C									
	30.03.00.20		C									

Calculatiecode : 6180233B
 Opdrachtgever :
 Calculatienaam : SOOZ Olympiaweg 29 - 31
 Calculatie datum : 15/08/18

Uurtarief in € : 43,90

Uurtarief in € : 43,90			S	Hoeveelh.	Eenh.	Arbeid norm totaal		Materiaal norm totaal		Onderaannemer norm totaal		Totaal
TOTAAL KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN												
40	STUKADOORWERK		H									
40.01	Stucwerk herstel		P									
40.01.00.01	STELPOST herstel stucwerk		S	1,00	post							
40.01.00.03			C									
TOTAAL STUKADOORWERK												
41	TEGELWERK		H									
41.01	Toilet MIVA		P									
41.01.00.02	- Leveren en plaatsen lewisplaat ondervloer t.p.v. MIVA			4,45	m2							
41.01.00.03	- Lewisplaatvloer afstorten met zand-cement			4,45	m2							
41.01.00.04	- Leveren en plaatsen vloertegels			4,45	m2							
41.01.00.05	Kleur en maat tegel: Anthraciet 30 x 30 cm		C									
41.01.00.06	- Leveren en plaatsen rolstoeldorpel t.p.v. toegangsdeur MIVA.			1,00	post							
41.01.00.07			C									
41.01.00.08	- Wanden stuken t.b.v. nieuwe tegelwerk.			24,00	m2							
41.01.00.09	- Leveren en plaatsen wandtegelwerk. Mosa 490 afm. 15 x 15 cm. Wit.			24,00	m2							
41.01.00.10	Wanden worden getegeld tot plafond h=2,50m1		C									
41.01.00.11	- Randen en hoeken toiletruimte afwerken met schimmelwerende kit.			1,00	post							
41.01.00.12			C									
41.02	Toilet naast MIVA		P									
41.02.00.01	- Leveren en plaatsen lewisplaat ondervloer t.p.v. toilet			1,00	post							
41.02.00.02	- Lewisplaat vloer afstorten met zand-cement.			1,00	post							
41.02.00.03	- Leveren en plaatsen vloertegels			1,00	m2							
41.02.00.04	- Leveren en plaatsen onderdorpel t.p.v. toegangsdeur toilet.			1,00	post							
41.02.00.05	- Uitwendige hoeken afwerken met schimmelwerende kit.			1,00	post							
41.02.00.06			C									
41.02.00.07	- Wanden stucen t.b.v. nieuwe tegelwerk			12,00	m2							
41.02.00.08	- Leveren en plaatsen wandtegelwerk. Mosa 490 afm. 15 x 15 cm. Wit.			12,00	m2							
41.02.00.08	Wanden worden getegeld tot plafond h=2,50m1		C									
41.02.00.09	- Inwendige hoeken afwerken met schimmelwerende kit			1,00	post							
41.02.00.10			C									
41.03	keuken		P									
41.03.00.01	- Leveren en plaatsen lewisplaat ondervloer t.p.v. keuken.			13,80	m2							
41.03.00.02	- Lewisplaat vloer afstorten met zand-cement.			13,80	m2							
41.03.00.03	- Leveren en plaatsen vloertegels			13,80	m2							
41.03.00.04	- Leveren en plaatsen onderdorpel t.p.v. toegangsdeur keuken.			1,00	stuk							

Calculatiecode : 6180233B
 Opdrachtgever :
 Calculatienaam : SOOZ Olympiaweg 29 - 31
 Calculatie datum : 15/08/18

Uurtarief in € : 43,90

	S	Hoeveelh.	Eenh.	Arbeid		Materiaal		Ond.aannemer		Totaal
				norm	totaal	norm	totaal	norm	totaal	
41.03.00.05		14,40	m1							
41.03.00.06	C	36,40	m2							
41.03.00.07		36,40	m2							
41.03.00.08		1,00	post							
41.03.00.09										
41.03.00.10	C									
TOTAAL TEGELWERK										
44										
PLAFOND EN WANDSYSTEMEN										
44.01	H									
44.01.00.01	P	178,00	m2							
44.01.00.02	C									
44.01.00.03	C									
44.01.00.04	C									
44.01.00.05	C									
44.01.00.06	C	178,00	m2							
44.01.00.07	C									
44.01.00.08	C									
44.02	P									
44.02.00.01	C	13,80	m2							
44.02.00.02	C									
44.02.00.03	C									
44.02.00.04	C									
44.03	P									
44.03.00.01	C	90,00	m2							
44.03.00.02	S	1,00	stlp.							
44.03.00.03	C									
44.03.00.04	C									
44.03.00.05	C									
44.03.00.06	C									
44.03.00.07	C									
44.03.00.08	C	1,00	post							
44.02.00.03	C									

Calculatiecode : 6180233B
 Opdrachtgever :
 Calculatienaam : SOOZ Olympiaweg 29 - 31
 Calculatie datum : 15/08/18

Uurtarief in € : 43,90

Uurtarief in € : 43,90			S	Hoeveelh.	Eenh.	Arbeid		Materiaal		Onderaannemer		Totaal
						norm	totaal	norm	totaal	norm	totaal	
<u>TOTAAL PLAFOND EN WANDSYSTEMEN</u>												
<u>45</u>	<u>AFBOUWTIMMERWERK</u>		H									
<u>45.01</u>	<u>Leveren en plaatsen schilderij ophanglijsten</u>		P									
45.01.00.02	- Schilderijlijsten worden in de volgende ruimtes geplaatst:		C									
45.01.00.03	- Activiteitsruimte.			9,00	m1							
45.01.00.04	- Spreekkamer.			6,00	m1							
45.01.00.05	- Algemene ruimte.			15,00	m1							
45.01.00.02	Schilderijlijsten worden tegen het plafond geplaatst op alle lange wanden.		C									
45.01.00.03	Schilderijlijsten worden niet boven deur- of raamopeningen geplaatst.		C									
45.01.00.04			C									
<u>45.01</u>	<u>Leveren en plaatsen plinten</u>		P									
45.01.00.01	- Leveren en aanbrengen nieuwe mdf plinten 12x120mm		C	132,00	m1							
45.01.00.03			C									
<u>TOTAAL AFBOUWTIMMERWERK</u>												
<u>46</u>	<u>SCHILDERWERK</u>		H									
<u>46.01</u>	<u>binnenschilderwerk</u>		P									
46.01.00.02	- Gevelkozijnen (binnenzijde)			128,00	m1							
46.01.00.03	- Gevelramen (binnenzijde)			102,00	m1							
46.01.00.04	- Geveldeuren (binnenzijde)			4,80	m2							
46.01.00.05	- Binnenkozijnen			46,00	m1							
46.01.00.06	- Binnendeuren			36,00	m2							
46.01.00.07	- Plinten			132,00	m1							
46.01.00.07	- Sausen wanden			440,00	m2							
46.01.00.08	- Sausen plafonds			80,00	m2							
46.01.00.09	Plafonds in de keuken en activiteitenruimte, die niet in het zicht komen, worden niet gesausd.		C		excl.							
46.01.00.08	Buitenkant kozijnen worden niet geschilderd.		C		excl.							
46.01.00.08			C									
<u>TOTAAL SCHILDERWERK</u>												
<u>47</u>	<u>BINNENINRICHTING</u>		H									
<u>47.01</u>	<u>keuken</u>		P									
47.01.00.01	Leveren keuken apparaturen.		S	1,00	post							
47.01.00.02	LET OP: Dit is een stelpost, apparatuur wordt zo ver mogelijk tweede hands gekocht. De voorraad van tweede hands grootkeuken apparatuur is wisseld, hierdoor is het niet		C									

Calculatiecode : 6180233B
 Opdrachtgever :
 Calculatienaam : SOOZ Olympiaweg 29 - 31
 Calculatie datum : 15/08/18

Uurtarief in € : 43,90

	S	Hoeveelh.	Eenh.	Arbeid		Materiaal		Onderaannemer		Totaal
				norm	totaal	norm	totaal	norm	totaal	
47.01.00.03	C									
47.01.00.02	C									
47.01.00.03	C									
47.01.00.04	C									
47.01.00.05	C									
47.01.00.04	C									
47.01.00.05	C									
47.01.00.06	C									
47.01.00.07	C									
47.01.00.08	C									
47.01.00.09	C									
47.01.00.12	C	1,00	post							
47.01.00.13	C		incl.							
47.01.00.14	C									
47.01.00.02	C									
TOTAAL BINNENINRICHTING										
48	H									
<u>VLOERBEDEKKING</u>	P									
<u>48.01</u>	P									
48.01.00.02		160,00	m2							
48.01.00.03		160,00	m2							
48.01.00.04	C									
TOTAAL VLOERBEDEKKING										
50	H									
<u>W-INSTALLATIE</u>	P									
<u>50.01</u>	P									
50.01.00.01		1,00	post							
50.01.00.01	C									
50.01.00.02	C		inc.							
50.01.00.02	C	1,00	inc.							
50.01.00.03	C	1,00	inc.							
50.01.00.04	C	1,00	inc.							
50.01.00.05	C	1,00	inc.							
50.01.00.06	C									
50.01.00.07	C									
50.01.00.08	C									
50.01.00.09	C									

Calculatiecode : 6180233B
 Opdrachtgever :
 Calculatienaam : SOOZ Olympiaweg 29 - 31
 Calculatie datum : 15/08/18

Uurtarief in € : 43,90

	S	Hoeveelh.	Eenh.	Arbeid		Materiaal		Onderaannemer		Totaal
				norm	totaal	norm	totaal	norm	totaal	
50.01.00.10	C		inc.							
50.01.00.11	C									
50.01.00.12	C									
50.01.00.13	C									
50.01.00.06	C	1,00	inc.							
50.01.00.07	C	1,00	inc.							
50.01.00.08	C									
50.01.00.08	S	1,00	stlp.							
50.01.00.09	S	1,00	stlp.							
50.01.00.11	C									
50.01.00.12	C	1,00	post							
50.01.00.14	C									
<u>TOTAAL W-INSTALLATIE</u>										
62	H									
<u>KOELINSTALLATIES</u>	P									
62.01	C									
62.01.00.01	C									
62.01.00.02	C									
62.01.00.03	C									
62.01.00.01	S	1,00	stlp.							
62.01.00.02	C									
62.01.00.02	C									
<u>TOTAAL KOELINSTALLATIES</u>										
63	H									
<u>E-INSTALLATIE</u>	P									
63.01	C									
63.01.00.01	C	1,00	post							
63.01.00.04	C	1,00	inc.							
63.01.00.05	C		inc.							
63.01.00.06	C		inc.							
63.01.00.07	C		inc.							
63.01.00.04	C									

Calculatiecode : 6180233B
 Opdrachtgever :
 Calculatienaam : SOOZ Olympiaweg 29 - 31
 Calculatie datum : 15/08/18

Uurtarief in € :

S	Hoeveelh.	Eenh.	Arbeid		Materiaal		Onderaannemer		Totaal
			norm	totaal	norm	totaal	norm	totaal	

Eindblad

Alle bedragen zijn in EUR

Totaal materiaal

Totaal arbeid

Totaal onderaanneming

Totaal

Stelposten

Totaal materiaal

Totaal materieel

Totaal onderaanneming

Totaal stelposten

Algemene kosten

1,00 %

winst

3,00 %

risico

2,00 %

+

CAR

0,40 %

Totaal exclusief BTW

BTW 21,00%

Totaal inclusief BTW

1. **Algemene voorwaarden en UAV 1989:** Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Bouw- en Aannemingmaatschappij Derksen & Singerling B.V. (D&S) en haar Opdrachtgevers. Daarnaast is op elke overeenkomst met betrekking tot aanneming van werk die D&S met een Opdrachtgever sluit, de meest recente versie van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Uitvoering van Werken (UAV) van toepassing. Ten tijde van het opstellen van deze algemene voorwaarden zijn dat de UAV 1989. Voor zover er sprake is van strijdigheid tussen de UAV en deze algemene voorwaarden van D&S gaan de algemene voorwaarden van D&S voor.
2. **Werktijden:** D&S voert de werkzaamheden uit van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 16.15 uur tenzij anders overeengekomen.
3. **Asbesthoudende materialen:** Opdrachtgever dient, ingeval zich op het werk asbesthoudende materialen blijken te bevinden, (waarvan verwijdering niet is begroot en / of in de opdracht is opgenomen) deze binnen een redelijke termijn, voor eigen rekening en risico, volgens de geldende regelgeving te (doen) verwijderen en afvoeren. Wanneer Opdrachtgever de asbesthoudende materialen niet binnen een redelijke termijn verwijdert en afvoert, zijn de kosten als gevolg van die vertraging in de bouw voor rekening van Opdrachtgever.
4. **Vergunningen:** Opdrachtgever zorgt ervoor dat D&S tijdig kan beschikken over de vergunningen, ontheffingen en tekeningen, die voor de uitvoering van het werk noodzakelijk zijn, bij gebreke waarvan Opdrachtgever volledig aansprakelijk is voor de vertraging in het werk.
5. **Overleg:** Opdrachtgever voert zo nodig overleg met de gemeente (Bouw- & Woningtoezicht) alsmede met Nutsbedrijven, en draagt zorg voor betaling van alle leges en kosten terzake.
6. **Opbrekcontheffing / tijdelijke objectvergunning (OTO):** Dit is nodig, indien voor de werkzaamheden steigers, bouwketen, containers, bouwlichten, bouwkransen, materiaalopslag of andere tijdelijke voorzieningen benodigd zijn. Indien de werkplanning stagnatie ondervindt vanwege het niet tijdig verkrijgen van dergelijke vergunningen, is D&S niet verantwoordelijk voor het uitlopen van de planning en daarmee niet aansprakelijk voor de kosten die hieruit voortvloeien.
7. **Tekeningen en berekeningen:** D&S voert geen controle uit op en vervaardigt géén controleberekeningen m.b.t. het gehele ontwerp, waaronder de installaties en de (draag)constructies. Opdrachtgever is hier verantwoordelijk voor.
8. **Bouwbesluit en andere eisen:** Opdrachtgever staat ervoor in dat het ontwerp en het bouwplan voldoen aan het Bouwbesluit en bijvoorbeeld de ARBO-eisen. D&S is niet verantwoordelijk voor het ontwerp m.b.t. bijvoorbeeld brandveiligheid en brandcompartimentering.
9. **Bereikbaarheid bouwterrein:** Opdrachtgever zorgt ervoor dat het terrein respectievelijk de ruimte waar de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd goed bereikbaar is voor de aan- en afvoer van materiaal en materieel.
10. **Werkterrein:** Opdrachtgever levert het bouwterrein voor aanvang van de werkzaamheden leeg en ontruimd aan D&S op.
11. **Opname van belendende panden:** Opdrachtgever draagt zorg voor het tijdig uitbrengen van een voldoende gedetailleerd schouwrapport inclusief voldoende foto's van de belendingen voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden. D&S gaat ervan uit dat de in het ontwerp bepaalde erfgrens juist is en draagt geen aansprakelijkheid voor onjuiste maatvoering.
12. **Hergebruik bestaande bouwstoffen:** Indien D&S bestaande uit het werk komende bouwstoffen op aanwijzing van de Opdrachtgever hergebruikt, dan aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor eventuele breuk of beschadiging van deze bestaande bouwstoffen. Tevens geeft D&S geen garantie op de toepassingen van de verwerking van deze materialen.
13. **CAO's:** Alle bepalingen welke volgen uit de geldende Bouw-CAO's zijn van toepassing.
14. **Indicaties:** Indien D&S bij het ontbreken van voldoende gegevens, een raming, stelpost, schatting, verrekenprijs etc. in de begroting opneemt, dit ter financiële indicatie voor de Opdrachtgever, draagt D&S daar géén aansprakelijkheid voor, ook m.b.t. eventuele gevolgschade. Er is nadrukkelijk geen sprake van een richtprijs.
15. **Begeleidingskosten:** Indien er sprake is van overschrijding van stelposten, meerwerk of bijwerk, zullen in aanvulling op het bepaalde in paragraaf 37 UAV de extra begeleidingskosten (extra uren van de (hoofd-)uitvoerder) worden doorberekend.
16. **Schoonmaken:** Indien schoonmaakkosten bij de oplevering overeengekomen zijn, is uitgegaan van het éénmalig schoonmaken van het opgeleverde. Indien derden hierna bijvoorbeeld vervuiling, afval of stof veroorzaken en daardoor extra schoonmaakkosten gemaakt dienen te worden, zal dit als meerwerk bij de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
17. **Vertegenwoordiger Opdrachtgever:** Indien Opdrachtgever zich tijdens de voorbereiding, opdrachtverstrekking en / of bouwbegeleiding laat vertegenwoordigen door een derde, bijvoorbeeld een architectenbureau, bouwmanagementbureau, e.d., dan gaat D&S er in afwijking van het bepaalde in paragraaf 3 UAV vanuit dat deze derde namens Opdrachtgever volledig bevoegd is alle benodigde (financiële) beslissingen te nemen, om een efficiënt verloop van het bouwproces mogelijk te maken.
18. **Meerwerk:** Indien er meerwerk overeen wordt gekomen, wordt dit in afwijking van het bepaalde in paragraaf 35 UAV direct na de overeenkomst over de prijs en na de realisatie, apart gefactureerd. Dit dient door de Opdrachtgever binnen de gebruikelijke betalingstermijn te worden voldaan.
19. Indien D&S werkzaamheden uitvoert in het kader van de overeenkomst en/of in opdracht van haar Opdrachtgever, in een gebouw dat eigendom is van derden, dan vrijwaart Opdrachtgever D&S voor **aanspraken van deze derden**. Dit geldt tevens voor andere belanghebbenden, omwonenden etc. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat derden, zoals omwonenden en eigenaren van aangrenzende panden tijdig en volledig worden ingelicht over de te verrichten werkzaamheden. Opdrachtgever verplicht zich jegens D&S eventuele vragen, opmerkingen of klachten over de door D&S verrichte, dan wel te verrichten werkzaamheden, zelf af te handelen. Opdrachtgever vrijwaart D&S tevens voor elke aanspraak tot schadevergoeding van deze derden.
20. **Opdrachtgever verplicht zich** jegens D&S de nodige maatregelen te treffen zodat D&S haar werkzaamheden ongestoord kan verrichten. Daartoe dient Opdrachtgever onder meer zorg te dragen dat in de directe omgeving van de uit te voeren werkzaamheden gas, water, elektriciteit en krachtstroom aanwezig is.
21. **Eénmalige korting:** Indien op de begroting een éénmalige (inschrijfkorting) is vermeld, staat deze in relatie met het totale inschrijfcijfer. Indien er sprake is van bezuinigingen, minderwerk etc., zal de korting verhoudingsgewijs verminderen. De korting kan nimmer hoger worden dan op de inschrijfbegroting is vermeld. Bij berekening en verrekening van extra werk (zoals meerwerk, bijwerk verrekenbare hoeveelheden, verhogingen van stelposten etc.) wordt deze korting geheel buiten beschouwing gelaten.
22. De **aansprakelijkheid** van D&S is beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van D&S wordt gedekt. De polisvoorwaarden worden op verzoek toegezonden.

