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Bestaande duiker in tijdelijke situatie
verlengen met spuitbuis ∅1000mm

2-T6
2-T6

Bestaande duiker dichtzetten en in
een latere fase verwijderen of dammeren

Tijdelijke inspectieput met stroomprofiel
en flexibele aansluiting ivm zettingen

2-T3
2-T3

Tijdelijke spuitbuis ∅1250mm, of gelijkwaardige duikerverbinding.
Bij het toepassen van meerdere kleinere duikers (minimaal ∅800mm
spuitbuizen), zal het natte oppervlak gelijkwaardig moeten zijn.

Bestaande stuw verwijderen;
Aandachtspunt: Faunapassage intact houden

Opmerkingen
Maten in meters, tenzij anders vermeld
Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld
Coördinaten in meters volgens Rijksdriehoekmeting
Hoeken in graden (360°)
Diameters in mm, tenzij anders vermeld
De tekenbladen tussen het opstelterrein en 'Aan de Zoom' zijn niet noordgericht
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 UHL-DVI-X-N-GWW-DG2-DWP
 UHL-DVI-X-T-GWW-VBL
 UHL-DVI-N-CT-KW04
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DEFINITEF 1.0 22-02-2021

Grond, Weg- en Waterbouw
Tijdelijke situatie
Vergunningsaanvraag Waternet 
Deelgebied 2

T. van Klaveren 22-02-2021
A0
1:1000

01 01

1.0 22-02-2021 TKL Eerste uitgave

Bijbehorende documenten:

Fasering:
Fase 0: Bestaande situatie
Fase 1: Realiseren tijdelijke watergangen inclusief aansluiting op bestaande watergangen
Fase 2: Dempen oorspronkelijke watergangen
Fase 3: Realiseren terpen en consolidatie terpen
Fase 4: Tijdelijke duikers vervangen door defintieve duikers
Fase 5: Eindsituatie

Algemene uitgangspunten:
- Tijdelijke watergangen komen op de plek van de definitieve watergangen
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