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Totale begroting 
00 ALGEMEEN 
00. 
algemeen: 
1 maanden gestanddoening 

uitgangspunten: 
- Er is in de offerte uitgegaan van het volgende: 
- Een normale werkweek en volle dagproductie, 
d.w.z. van 7.00 tot 16.00 uur. (ook boor-, hak-en zaagwerkzaamheden) 
- Dat wij kosteloos gebruik mogen maken van bestaand elektra en water 
- Eventuele asbestinventarisatie / sanering niet opgenomen. 
- Stelposten zoals omschreven in de offerte worden achteraf verrekend 
met de opdrachtgever eveneens meer- en minderwerk zal 
worden verrekend. 
- In deze offerte zijn geen precario kosten opgenomen. 
- Excl. coördinatie derden 

calculatiestukken / uitgangspunten: 
- plattegrond tekening Olympiaweg 29W/31W van Eigen Haard, d.d. 
06-06-2018 
- ontvangen schetstekening indeling plategrond van dhr. De Ruiter 
d.d. 12-10-2018 
- opname op locatie d.d. 15-11-2018 met de nieuwe huurders en dhr. 
de Ruiter 

Alle met niet genoemde materialen, onderdelen, bewerkingen of 
werkzaamheden behoren niet tot deze begroting. 
00. 
00 ALGEMEEN 

05 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN  

huur schaftkeet 
transport schaftkeet 
keetbenodigdheden koffie/etc 
schoonmaken keet 

13,000 wkn 
1,000 pst 

13,000 wkn 
13,000 wkn 

13,000 wkn 

13,000 wkn 
13,000 wkn 

5,000 st 
1,000 pst 

          

          

          

          

mobiele toiletunit 

          

werkvoorbereiding / projectleiding 
uitvoerder 

          

          

           

afvalcontainers tijdens bouw 
vergunning aanvragen t.b.v. plaatsing schafkeet / container/ dixi 
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diverse kosten t.b.v. materialen aanvoer! opperwerk 

parkeerkosten 

1,000 

65,000 

pst 

dgn 

) 
I 

I 
-1 

05 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN 

10 STUT- EN SLOOPWERK 

Algemeen: 
Divers boorwerk door betonvloeren heen i.v.m. verslepen leidingwerk. 
Het open- en dichtmaken van diverse houten vloeren i.v.m. nieuw 
leidingwerk onder vloer doorvoeren en dergelijke. 
Het afhakken van loszittend stucwerk diverse ruimtes, resten behang 
verwijderen, diverse tegels in hal afhakken en granieten randjes bij 
vloer afhakken. 

Kantoor: 
Het verwijderen en afvoeren van de bestaande vensterbanken. 

MIVA toilet: 
Stempels aanbrengen t.p.v. muur alvorens zaagwerk. 
Het inzagen van de steensmuur i.v.m. nieuw deurkozijn en 
daarna slopen en afvoeren van het puin. 
Verwijderen bestaand deurkozijn en deur. 

Spreekkamer: 
Verwijderen bestaand deurkozijn en deur. 
Het inzagen van de steensmuur i.v.m. nieuw deurkozijn in sparing en 
daarna slopen en afvoeren van het puin. 
Exclusief zaagwerk aan bestaande wanden i.v.m. eventuele nieuwe maat 
deurkozijn / raamkozijn. Dit is eventueel verrekenbaar als meerwerk. 

Opslag: 
Het maken van een sleuf in de wand t.b.v. toegang nieuw te plaatsen 
kluis door derden. Afmeting kluis door opdrachtgever op te geven. 

Keuken: 
Stempels aanbrengen t.p.v. bouwmuur alvorens zaagwerk. 
Het inzagen van de steensmuur i.v.m. nieuwe schuifdeur in sparing en 
daarna slopen en afvoeren van het puin. 
Verwijderen bestaand deurkozijn en deur. 

10 STUT- EN SLOOPWERK 
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21 BETONWERK 

Activiteitenruimte: 
Het dichtmaken van het gat in de betonvloer. 1,000  pst 

21 BETONWERK 

22 METSELWERK 

MIVA toilet: 
Het uithakken en daarna plaatsen nieuwe betonlatei boven nieuwe 
deursparing, uitgaande dat het geen dragende wand is. Wand is een 
dubbele wand, vandaar twee keer. 

2,000 at 

Het dichtmetselen van de bestaande deursparing aan de hal zijde met 
nieuwe ytong blokken. 

3,000 m2 

Spreekkamer: 
Het aanwerken / repareren van de wand i.v.m. nieuwe puien. 1,000 pst 
Het uithakken en daarna plaatsen nieuwe betonlateien boven nieuwe 
deursparing, uitgaande van een dikke tufsteen muur. 

1,000 st 

Keuken: 
Het uithakken en daarna plaatsen nieuwe betonlateien boven nieuwe 
schuifdeursparing, uitgaande dat het een dragende wand is. 

2,000 at 

Het dichtzetten van de bestaande deursparing aan de hal zijde met 
nieuw regelwerk en voorzien van gipsplaten. 

2,500 m2 .) 

22 METSELWERK 

24 RUWBOLIWTIMMERWERK  

Kantoor: 
Het plaatsen van nieuwe hardsteen vensterbanken onder de ramen. 8,100 ml 
Afkitten van de vensterbanken. 8,100 ml 

MIVA toilet: 
Plaatsen van ondoorzichtige folie op buitengevelkozijnen: 1,000 pst 
- Deur: 550x1700mm 
- Raam naast deur: 450x1100mm 
- Bovenlicht deur: 60x1200mm 
- Bovenlicht boven raam: 80x300mm 
Het maken van een voorzetwand incl. achterhout tbv nieuw MIVA-toilet 1,000 at 1 
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en tevens het urinoir. 

Keuken: 
Exclusief bouwkundige werkzaamheden t.b.v. nieuw te plaatsen keuken! exc 

24 RUWBOUWTIMMERWERK 

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN 

Algemeen: 
Het passchaven van diverse binnendeuren. 
Nieuwe koplatten rondom binnendeurkozijnen in de hal. 
Nieuwe koplatten rondom binnendeurkozijnen in de MIVA-toilet. 
Nieuwe brede aftimmerlatten rondom gevelkozijnen activiteitenruimte. 

Tochtportaal: 
Plaatsen van een nieuwe pui met één zijlicht en deur voorzien van 
grote glassparing in deur incl. veiligheidsglas en hang- en sluitwerk, 
Merk A. 
Plaatsen van een nieuwe cilinder in de binnendeur. 
Aftimmeren van het nieuw geplaatste kozijn. 
Plaatsen van nieuwe cilinder in buitendeur. 

Kantoor: 
Plaatsen van een nieuwe cilinder in de bestaande binnendeur. 
Nieuw cilinderslot plaatsen in deur incl. standaard deurbeslag. 

MIVA toilet: 
Het leveren en plaatsen van een schuifdeur incl. frame welke kan 
worden weggeschoven in een blikken voorzetwand v.v. gips. 
Maken van de betreffende voorzetwand. 
Monteren van vrij-bezetslot op deur incl. beslag. 
Aftimmeren rondom schuifdeur. 
Plaatsen van nieuwe cilinder in de buitendeur. 

Spreekkamer: 
Plaatsen nieuwe pui met glassparing voorzien van veiligheidsglas 
geplaatst in de bestaande sparing. Borstwering op ca. 268mm. 
Buitenwerkse maat kozijn is B x H = 890x2140mm, betreft merk C. 
Nieuw binnendeurkozijn met een deur die is voorzien van 
veiligheidsglas. Borstwering op ca. 268mm. Incl. nemef slot en 
smalschilden op deur type Vos-V. Buitenwerkse maat 
kozijn is B x H = 890x2140mm, betreft merk B. 
Nieuw binnendeurkozijn met een deur die is voorzien van 
veiligheidsglas. Borstwering op ca. 356mm. Incl. nemef slot en 
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smalschilden op deur type Vos-V. Buitenwerkse maat 
kozijn is B x H = 1062x2377mm, betreft merk D. 
Aftimmeren van de nieuw geplaatste kozijnen. 
Plaatsen van een nieuwe cilinder in de binnendeuren. 

Koel/ vriesruimte: 
Het afhangen van een nieuwe stompe vlakke boarddeur in bestaand 
deurkozijn. Deur ontbreekt 

Opslag: 
Plaatsen van een nieuwe cilinder in de bestaande binnendeur. 
Nieuw cilinderslot plaatsen in deur incl. standaard deurbeslag. 
Het plaatsen van een brievenbus klep in de wand t.b.v. kluis. 

Keuken: 
Het leveren en plaatsen van een schuifdeur incl. frame welke kan 
worden weggeschoven in een blikken voorzetwand v.v. gips, 
Maken van de betreffende voorzetwand. 
Aftimmeren van de dagkanten van de sparing in de wand. 

Activiteitenruimte: 
Het leveren en plaatsen van een nieuw voordeurkozijn met deur: 
- buitenwerkse maat kozijn is b x h = 1094x2580mm 
- meranti deurkozijn 67x114mm wit gegrond 
- hardsteen onderdorpel afm. 80x114mm met neuten hoog 100mm 
- buitendeur hardhout dik 56mm, borstwering op ca. 356mm hoog 
- deur uitvoeren in blank eiken (zoals bestaand) 
- knopscharnieren 89x89mm SKG"*" kleur zilver 
- nemef slot met elektrische sluitplaat 
- veiligheidsbeslag smalschilden, buitenzijde knop binnenzijde kruk 
- briefplaat in deur, type AMI kleur standaard 
-  HR++  veiligheidsglas in deur en bovenlicht 
Plaatsen van nieuwe cilinder in buitendeuren. 

Oude meterkast en oude toiletruimte: 
Plaatsen van een nieuwe cilinder in de bestaande binnendeur. 
Nieuw cilinderslot plaatsen in deur incl. standaard deurbeslag. 

Opslagruimte activiteitenruimte: 
Plaatsen van een kastslot in deur incl. passchaven deurtje. 
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40 STUCWERK 
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Algemeen: 
Stucloper NVT 
Post stuc-stops 1,000 pst 
Tochtportaal / gang: 
Stucwerk wanden (filmwerk) 12,700 m2 
Stucwerk wanden (raapwerk) . 90,600 m2 
Hoekbeschermers. 63,800 ml 
Kantoorruimte: 
Stucwerk wanden (filmwerk). 17,100 m2 
Stucwerk wanden (raapwerk) . 22,500 m2 
Hoekbeschermers. 37,800 ml 
Spreekkamer: 
Stucwerk wanden (filmwerk) . 42,200 m2 
Hoekbeschermers. 6,000 ml 
Opslagruimte: 
Stucwerk wanden (filmwerk) . 40,200 m2 
Hoekbeschermers. 6,000 ml 
Koel+vries ruimte: 
Stucwerk wanden (filmwerk) . 18,300 m2 
Toilet 1 (naast MIVA-toilet): 
Stucwerk wanden (filmwerk) . 11,800 m2 
Hoekbeschermers. 3,000 m1 
MIVA-toilet: 
Stucwerk wanden (filmwerk). 5,700 m2 
Stucwerk wanden (raapwerk) . 18,900 m2 
Hoekbeschermers. 5,000 ml 
Keuken: 
Stucwerk wanden (filmwerk) . 34,500 m2 
Hoekbeschermers. 6,000 ml 
Activiteiten-ruimte: 
Stucwerk wanden (filmwerk). 66,800 m2 
Stucwerk wanden (raapwerk) . 39,500 m2 
Hoekbeschermers. 32,400 ml 
Oude meterkast naast toilet in activiteiten-ruimte: 
Stucwerk wanden (filmwerk) . 12,200 m2 
Oude toilet naast meterkast (wordt géén toilet meer): 
Stucwerk wanden (filmwerk) 8,100 m2 
Hoekbeschermers. 5,200 ml 

40 STUCWERK 

41 TEGELWERK 

Toilet MIVA: 
Het lijmen van een houten plaat incl. uitvullen op de ondervloer 
t.b.v. nieuw vloertegelwerk. 

5,500  m2  
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Leveren en plaatsen van vloertegels 30x30cm, uitgaande van antraciet 
tegels voorzien van anti-slip. 
Rolstoeldorpels plaatsen t.p.v. binnendeurkozijnen. 

5,500 

1,000 

m2 

st , 

Nieuw wandtegelwerk 150x300mm, standaard wit aangehouden, 
tegelen tot plafondhoogte. 

24,600 m2 

PVC tegelstrips in uitwendige hoeken. 6,800 ml 
Kitwerk in inwendige hoeken en t.p.v. wand / vloeraansluiting. 31,000 ml 
Toilet 1 (naast MIVA): 
We hebben reeds een toilet in de offerte naar Eigen Haard. Deze post 
was eigenlijk bedoeld voor het toilet in de activiteiten ruimte. Maar 
zoals besproken op locatie komt dit toilet te vervallen en derhalve 
kan het overgebleven toilet met deze post worden ingevuld. 
Keuken: 
Exdusief vloertegels, uitgaande van een gietvloer, zie hoofdstuk 42. 
Binnendeurdorpel aanbrengen t.p.v. schuifdeur. 1,000 st 
Nieuw wandtegelwerk 150x300mm, standaard wit aangehouden, 
tegelen tot plafondhoogte. 

34,500 m2 

Kitwerk in inwendige hoeken en t.p.v. wand / vloeraansluiting. 37,800 ml 
Koel+ vriesruimte: 
Exclusief vloertegels, uitgaande van een marmoleum vloer. exc 
Binnendeurdorpel aanbrengen t.p.v. binnendeur. 
Exclusief wandtegelwerk, uitgaande van een gestucte wand, dus 
ook niet afgewerkt met sauswerk. 

1,000 st 
exc 

. 

Kantoor: 
Binnendeurdorpel aanbrengen. 1,000 st , , 

Opslag: 
Binnendeurdorpel aanbrengen. 1,000 st 

41 TEGELWERK 

42 DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN 

Keuken: 
Het lijmen van een houten plaat incl. uitvullen op de ondervloer 
t.b.v. nieuwe gietvloer. 
STELPOST: het aanbrengen van een gietvloer in een nader te bepalen 
kleur. 

13,100 m2 

             

               

13,100 m2  

             

             

               

                

42 DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN 

44 PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN 

We hebben reeds een brandwerend plafond opgenomen in de offerte 
richting Eigen Haard. Hierbij is uitgegaan dat er een verlaagd plafond 
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onder door zou komen. Zoals besproken op locatie zal er maar in 
een aantal ruimtes een verlaagd plafond onder door komen. De overige 
ruimtes zullen de brandwerende plafonds afgewerkt worden met 
schilderwerk zoals besproken op locatie. Plafonds zullen zo hoog als 
mogelijk gemonteerd worden. E.e.a, afhankelijk van installaties. 

Algemeen: 
Sausklaar klasse B afwerken van de plafonds, alle ruimtes excl. de 
keuken en de activiteiten ruimte. 
Toeslagen koven t.p.v. diverse ramen. 
Diverse extra omkokeringen om stalen balken. 
Stelpost voor brandwerend afwerken van diverse sparingen in de 
plafonds. 

MIVA toilet: 
Maken van een leidingkoker brandwerend rondom nieuw leidingwerk. 

Toilet 1 (naast MIVA): 
Maken van een leidingkoker brandwerend rondom nieuw leidingwerk. 

Keuken: 
Het realiseren van een verlaagd systeemplafond in de keuken, 
type Hydroclean, dik 20mm, moduul 600x600x20mm, kleur wit, voor 
montage in een zichtbaar ophangsysteem. 

Activiteiten ruimte: 
Verlaagd houten latten plafond, fabricaat Derako, type Lineaii 
binnenplafond lamellen. Afgewerkt met latten type Ayous afgelakt 
transparant, afmeting latten 15x92mm met open voeg van 19mm. 
Vezelvlies machinaal verlijmd achterop de lamellen, kleur zwart. 
Langs de wanden een Derako kantplank. 
Exclusief oude toilet en de oude meterkast, dit zijn afsluitbare 
ruimtes dus geen toegevoegde waarde om hier een lattenplafond toe 
te passen. 
Stelpost diverse sparingen maken voor verlichting  etc.  in de plafonds 
Maken van leidingkokers brandwerend rondom nieuw leidingwerk, 
overige kokers zitten in de offerte richting Eigen Haard. 
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44 PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN 

45 AFBOUWTIMMERWERK  

Leveren en plaatsen van nieuwe hardhouten vloerplinten 18x120mm, 
exclusief ruimtes waar tegelwerk is opgenomen. 

Post voor het monteren van diverse schilderij ophanglijsten in de 

Pagina: 9 

114,900 ml 

30,000 ml  



Arbeid Materieel Materiaal Onderaanneming 

.Omschrijving Hoeveelhd Ehd Norm  Totaal Materiaal Totaal Materieel Totaal Onderaann Totaal Prijs/eenh Stelpost Totaal. 

de diverse ruimtes. Exacte hoeveelheden nader te bepalen. 
Exclusief voorzieningen aan plafonds. exc 

1,000 stp 

exc 

exc 

exc 
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45 AFBOUWTIMMERWERK 

46 SCHILDERWERK 

Binnenschilderwerk: 
Schilderwerk gestucte wanden in alle ruimtes, excl. de ruimtes welke 
worden getegeld uiteraard. Uitgegaan van standaard RAL-kleuren 
Exacte kleuren nog op te geven door opdrachtgever. Afwijkende kleuren 
kan eventueel een meerprijs geven = NTB. 
Het sausen van de afgewerkte plafonds. 
Het afschilderen van de binnendeurkozijnen incl. binnenpuien. 
Het afschilderen van diverse aftimmeringen rondom ramen  etc.  
Het afschilderen van de binnendeuren 2-zijdig. 
Het afschilderen van de vloerplinten. 
Gevelkozijnen afschilderen aan binnenzijde incl. reparaties. 
Gevelramen afschilderen aan binnenzijde incl. reparaties. 
Geveldeuren afschilderen aan binnenzijde. 
Buitenschilderwerk: 
Exclusief buitenschilderwerk. 

343,500 m2 

89,400 m2 
75,100 ml 
1,000 pst 

48,000 m2 
114,900 ml 
135,000 ml 
94,000 ml 
14,000 m2 

exc 

          

          

          

          

          

          

46 SCHILDERWERK 

           

47 BINNENINRICHTING 

Kantoor ruimte: 
Richtprijs: 
Het leveren en plaatsen van een nieuwe kastenwand. Exacte uitvoering 
nader te bepalen in overleg met opdrachtgever. Dit kan 
eventueel prijsconsequenties hebben. Ten alle tijden verrekenbaar. 
Uitgegaan van onderstaande uitgangspunten: 
-Afmeting kast BxHxD= 3300 x2900 x 600mm 
- Kast afsluitbaar 
Exclusief lades, meerprijs bedraagt €450,00 excl. BTW. 

Exclusief overige inboedel zoals bureaus, rolluiken  etc.,  
door opdrachtgever te verzorgen. 

Spreekkamer: 
Exdusief inboedel zoals bureaus, spreektafels  etc.  Door opdrachtgever 
te vetzorgen. 
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Keuken: 
Exclusief levering en plaatsing keuken, door opdrachtgever te 
verzorgen. Tekening van de keuken incl. benodigde installaties aan te 
leveren door de opdrachtgever. De posten voor de aansluitingen zijn 
ten alle tijden verrekenbaar. 

exc 

47 BINNENINRICHTING 

48 BEHANGVVERK, VLOERBEDEKKING EN STOFFERING 

Het leveren en aanbrengen van een MDF ondervloer. 
Geldt voor alle ruimtes, exclusief de ruimtes waar vloertegels worden 
aangebracht, zie hoofdstuk tegelwerk. 
Het aanbrengen van een folie onder de MDF vloer i.v.m. eventueel 
optrekkend vocht vanuit de kruipruimte. 
Het leveren en aanbrengen van een marmoleum afwerking 2,5mm dik, 
standaard kleur. Eventueel afwijkende kleuren kan een meerprijs 
betekenen. Incl. snijverlies. 

Stelpost voor het extra uitvlakken / egaliseren van grote oneffenheden 
in vloeren. 

48 BEHANG1NERK, VLOERBEDEKKING EN STOFFERING 

51 BINNENRIOLERING 

Onderstaande werkzaamheden voor een hiernaast genoemd bedrag: 
-Vernieuwen standleiding riool diverse ruimtes, totaal is er 18,5 ml 
nieuwe standleiding opgenomen i.v.m. nieuwe indeling. 
- Vernieuwen binnenriolering divierse ruimtes, totaal is er 19,5 ml 
nieuwe binnenriolering opgenomen i.v.m. nieuwe indeling. 
- Het aanbrengen van een doucheputje in de MIVA-ruimte t.b.v. 
schoonmaken. 
- Het aanpassen van bovengelegen riool aanpassen i.v.m. nieuw 
brandwerend plafond, totaal is er 16,5 ml opgenomen. 
- Het aanpassen van bovengelegen standleiding riool i.v.m. 
nieuw brandwerend plafond, totaal is er 3 ml opgenomen. 
- Schuifsokken aanbrengen op bestaande standleidingen bovengelegen 
woningen, totaal 2 stuks opgenomen. 

Onderstaande werkzaamheden voor een hiernaast genoemd bedrag: 
Onderstaand betreft deel in bedrijfsruimte 29: 
Deze post is opgenomen voor alle overgebleven gietzijeren 
standleidingen te vervangen voor PVC. Wellicht dat deze post nog 
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mee kan vallen aangezien er wellicht een aantal niet gedaan hoeven 
te worden. Dit zal dan als minderwerk worden verrekend. Met deze 
prijs is alles in ieder geval opgenomen alszijde vervangen. 
Totaal is er 26 ml standleiding vervangen opgenomen, waarvan er reeds 
4,5 ml bij Eigen Haard in de offerte zitten. Derhalve dus ook niet 
gerekend. Tevens is er 3 ml binnenriool vernieuwen opgenomen. 
Alle oude gietijzeren leidingen worden doorgeslepen en afgevoerd. 

Onderstaande werkzaamheden voor een hiernaast genoemd bedrag: 
Onderstaand betreft deel in bedrijfsruimte 31: 
Deze post is opgenomen voor alle overgebleven gietzijeren 
standleidingen te vervangen voor PVC. Wellicht dat deze post nog 
mee kan vallen aangezien er wellicht een aantal niet gedaan hoeven 
te worden. Dit zal dan als minderwerk worden verrekend. Met deze 
prijs is alles in ieder geval opgenomen alszijde vervangen. 
Totaal is er 17 ml standleiding vervangen opgenomen. 
Tevens is er 3 ml binnenriool vernieuwen opgenomen. 
Alle oude gietijzeren leidingen worden doorgeslepen en afgevoerd. 

.Omschrijving Hoeveelhd Ehd Norm  Totaal Materiaal Totaal Materieel Totaal Onderaann Totaal Prijs/eenh Stelpost Totaal. 

51 BINNENRIOLERING 

52 WATERINSTALLATIES 

Onderstaande werkzaamheden voor een hiernaast genoemd bedrag: 
- Vernieuwen waterleiding diverse ruimtes t.b.v. nieuwe indelingen, 
totaal is er 65,5 ml leidingwerk opgenomen. 
- Vernieuwen standleiding water diverse ruimtes t.b.v. nieuwe 
indelingen, totaal is er 18,5 ml leidingwerk opgenomen. 
- Nieuwe wasmachine aansluiting incl. kraan:  lx  in oude toilet en  lx  
voor een vaatwasser in de keuken (indien er meer komen geeft dit een 
meerprijs) . E.e.a. afhankelijk van indeling. 
-Afvoerset incl. toevoerleiding water voor stoomoven. 

Onderstaande werkzaamheden voor een hiernaast genoemd bedrag: 
Onderstaand betreft deel in bedrijfsruimte 29: 
Deze post is opgenomen voor alle oude loden leidingen te vervangen 
voor kunststof leidingen conform de geldende eisen. Het kan zijn dat 
een aantal bestaande leidingen niet meer in werking zijn en derhalve 
ook niet vervangen hoeven te worden. Dit kan pas tijdens de uitvoering 
bepaald worden. Deze kosten worden eventueel verrekend als minderwerk. 
Totaal is er 11 ml standleiding water vervangen opgenomen. Tevens een 
post voor het aansluiten op de bestaande leidingen van de bovengelegen 
woningen. 

Onderstaande werkzaamheden voor een hiernaast genoemd bedrag: 
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Onderstaand betreft deel in bedrijfsruimte 31: 
Deze post is opgenomen voor alle oude loden leidingen te vervangen 
voor kunststof leidingen conform de geldende eisen. Het kan zijn dat 
een aantal bestaande leidingen niet meer in werking zijn en derhalve 
ook niet vervangen hoeven te worden. Dit kan pas tijdens de uitvoering 
bepaald worden. Deze kosten worden eventueel verrekend als minderwerk. 
Totaal is er 24 ml standleiding water vervangen opgenomen. Tevens een 
post voor het aansluiten op de bestaande leidingen van de bovengelegen 
woningen. 

52 WATERINSTALLATIES 

53 SANITAIR 

Onderstaande werkzaamheden voor een hiernaast genoemd bedrag: 
-Aanbrengen van een wandclosetcombinatie  Sphinx  345 met een 
geberit reservoir en sigma drukpaneel en een closetzitting in de MIVA. 
-Aanbrengen van een wastafelcombinatie  Sphinx  300 MIVA 55cm incl. 
kraan, kantelspiegel en keramisch planchet in de MIVA. 
-Aanbrengen van een invalide klapbeugel BOcm in MIVA. 
-Aanbrengen van een geberit reservoir  Sphinx  300 urinior incl. 
geberit drukpaneel voor in de MIVA. 
Al het sanitair in de kleur wit uitgevoerd. 
Exclusief douchevoorziening. 

- Sanitair t.b.v. toilet naast de MIVA zit reeds in de offerte 
richting EH. Bestaande uit een hoekfonteintje incl. kraan en tevens 
een ruimtewinnend verkorte hangende pot  Sphinx  345 incl. drukpaneel. 
Derhalve niks voor gerekend in deze offerte. 

53 SANITAIR 

54 BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIES  

Onderstaande werkzaamheden voor een hiernaast genoemd bedrag: 
- Het aanbrengen van een brandslanghaspelkast opbouw incl. 
omkasting en appendages, plaatsing in de hal op een NTB plaats. 
- Het aanbrengen van toevoer waterleiding t.b.v. brandslanghaspelkast, 
totaal is er 15,5 ml opgenomen. 

54 BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIES 

1,000 off  
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59 LOODGIETERSWERKZAAMHEDEN  

Onderstaande werkzaamheden voor een hiernaast genoemd bedrag: 
- Montage enkele gootsteenbak in de keuken (levering incl. kraan door 
derden). Indien er meer komen geeft dit een meerprijs. 
- Montage bouwaansluiting. 
-Aanbrengen nieuwe watermeterbeugel. 

1,000 off 
St 

St 
St 

          

          

2,000 

1,000 
1,000 

          

          

            

59 LOODGIETERSVVERKZAAMHEDEN 

            

60 VERWARMINGSINSTALLATIES 

Onderstaande werkzaamheden voor een hiernaast genoemd bedrag: 

Kantoor: 
- Het terugplaatsen van bestaande ledenradiator op pootjes op de vloer 
onder het raam aan de voorzijde van het pand. 
- Het aansluiten van de aanvoer en retourleiding op de ledenradiator. 
Bestaande radiatorkraan met thermostatische regelelement en 
voetventiel zullen worden hergebruikt. 
- Het verwijderen van het leidingwerk ter plaatse van de 3 werkplekken 
- Het leveren van een nieuwe ledenradiator op pootjes op de vloer 
onder het raam aan de zijkant van het pand. 
- Het aanleggen van een nieuw stuk aan- en retourleiding vanaf het 
plafond naar de nieuw geplaatste ledenradiator. 
- Het aansluiten van de aanvoer en retourleiding op de ledenradiator 
waarbij de te verwijderen radiatorkraan met thermostatische regd. 
element en voetventiel zullen worden hergebruikt. 
Meerprijs: omleggen hoofd CV leiding kantoor tot boven plafond 

Portaal: 
- Het leveren van een nieuwe ledenradiator op pootjes op de vloer 
- Het aansluiten van de aanvoer en retourleiding op de ledenradiator 
waarbij de te verwijderen radiatorkraan met thermostatische regel-
element en voetventiel zullen worden hergebruikt 

Hal: 
- Het leveren van een nieuwe ledenradiator op pootjes op de vloer 
onder het raam aan de wand. 
- Het aanleggen van een nieuw stuk aan- en retourleiding op de 
ledenradiator inclusief nieuwe radiatorkraan met thermostatische 
regelelement en voetventiel. 

Spreekkamer: 
- Het terugplaatsen van bestaande ledenradiator op pootjes op de vloer 
onder het raam aan de voorzijde van het pand. 
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- Het aansluiten van de aanvoer en retourleiding op de ledenradiator. 
Bestaande radiatorkraan met thermostatische regelelement en 
voetventiel zullen worden hergebruikt 

Keuken: 
- Het terugplaatsen van bestaande ledenradiator op pootjes op de vloer 
onder het raam aan de voorzijde van het pand. 
- Het aansluiten van de aanvoer en retourleiding op de ledenradiator. 
Bestaande radiatorkraan met thermostatische regelelement en 
voetventiel zullen worden hergebruikt 

Activiteiten-ruimte: 
- Het terugplaatsen van bestaande ledenradiator op pootjes op de vloer 
onder het kleine raam aan de voorzijde van het pand. 
- Het aansluiten van de aanvoer en retourleiding op de ledenradiator. 
Bestaande radiatorkraan met thermostatische regelelement en 
voetventiel zullen worden hergebruikt 
- Het terugplaatsen van bestaande ledenradiator op pootjes op de vloer 
onder het grote raam aan de voorzijde van het pand. 
- Het aansluiten van de aanvoer en retourleiding op de ledenradiator. 
Bestaande radiatorkraan met thermostatische regelelement en 
voetventiel zullen worden hergebruikt 
- Het terugplaatsen van bestaande ledenradiator op pootjes op de vloer 
onder het kleine raam aan de achterzijde van het pand nabij het 
MIVA toilet 
- Het aanleggen van een nieuw stuk aan- en retourleiding vanaf het 
bestaande leiding aan de rechterzijde van de deur via de vloer naar de 
linkerzijde van de deur. 
- Het aansluiten van de aanvoer en retourleiding op de ledenradiator. 
Bestaande radiatorkraan met thermostatische regelelement en 
voetventiel zullen worden hergebruikt. 
- Het terugplaatsen van bestaande ledenradiator op pootjes op de vloer 
onder het kleine raam aan de achterzijde van het pand (middelste deur) 
- Het aanleggen van een nieuw stuk aan- en retourleiding vanaf de 
bestaande leiding aan de linkerzijde van de deur via de vloer naar de 
rechterzijde van de deur. 
- Het aansluiten van de aanvoer en retourleiding op de ledenradiator. 
Bestaande radiatorkraan met thermostatische regelelement en 
voetventiel zullen worden hergebruikt 
- Het leveren van een nieuwe ledenradiator op pootjes op de vloer 
onder het kleine raam aan de achterzijde van het pand (linker deur) 
- Het aansluiten van de aanvoer en retourleiding op de ledenradiator 
inclusief nieuwe radiatorkraan met thermostatische regelelement en 
voetventiel. 
- Het leveren van een nieuwe ledenradiator op pootjes op de vloer 
tegen de achterwand in de activiteiten-ruimte. 
- Het aanleggen van een nieuw stuk aan- en retourleiding vanaf de 
twee nieuwe geplaatste ledenradiatoren via de kruipruimte naar de 
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CV-hoofdleiding. 
- Het isoleren van het nieuwe leidingwerk in de kruipruimte. 
- Het aansluiten van de aanvoer en retourleiding op de twee 
ledenradiator inclusief nieuwe radiatorkraan met thermostatische 
regelelement en voetventiel. 

MIVA toilet: 
- Het leveren van een nieuwe ledenradiator op pootjes op de vloer. 
- Het aanleggen van een nieuw stuk aan- en retourleiding vanaf de 
oude aansluiting naar de nieuw geplaatste ledenradiator. 
- Het aansluiten van de aanvoer en retourleiding op de ledenradiator. 
Bestaande radiatorkraan met thermostatische regelelement en 
voetventiel zullen worden hergebruikt 
- Het verwijderen van de oude loden waterleiding. 
- Het omleggen van de warm tapwater circulatieleiding vanuit het 
midden van de muur naar de hoek van de ruimte. 
- Het isoleren van de nieuw omgelegde leiding. 

Algemeen: 
- Het aftappen van de leidingen waar aanpassingen op gedaan moeten 
worden. 
- Het vullen en ontluchten van alle radiatoren. 
- Boren van gaten in de houten vloer en wanden. 

Levertijden / uitsluitingen: 
- Garanties, leveringen en werkzaamheden ten aanzien bestaande  install  
- Vervaardigen van ontwerp- en revisietekeningen 
- Leveren nieuwe ledenradiatoren bedraagt 6 tot 8 werkweken 

 

exc 
exc 

           

             

             

60 VERWARMINGSINSTALLATIES 

61 VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES 

Onderstaande werkzaamheden voor een hiernaast genoemd bedrag: 
- Het monteren van brandventielen in de plafonds, totaal 3 stuks 
opgenomen, 1x in de MIVA, 1x toilet en  lx  oude toilet. 
- Het monteren van spiro-buis rond 125mm t.b.v. ventilatie, totaal 
is er 6 ml opgenomen. 

Stelpost: op- en afbouwen van een steiger t.b.v. onderstaand. 
Stelpost: het aanbrengen van een afzuigkanaal vanaf de afzuigkap in 
de keuken naar de achtergevel. Kanaal op de gevel monteren en dan 
uitblaas boven het dak uit. Exacte uitvoering kanaal afhankelijk van 
afzuigkap. Derhalve een stelpost. 
Exclusief ventilatie in overige ruimtes. 
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70 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE 

Onderstaande werkzaamheden voor een hiernaast genoemd bedrag: 

Elektrotechnische installatie: 
Algemeen: 
post brandwerende dozen 
boor en freeswerk 
parkeergeld 
Meterkast: 
nieuwe verdeelkast, uitgaande van 12 groepen 230V/16A en 2 groepen 
400V/16A. Exacte aansluiting invoer nader te bepalen! 
aarding 
dubbele WCD met randaarde 
Portaal: 
lichtpunt, centraaldoos 
aansluitpunt t.b.v, spot 
dimmer 
enkele WCD met randaarde 
belinstallatie compleet 
Gangen: 
lichtpunt, centraaldoos 
aansluitpunt t.b.v. spot 
dimmer 
dubbele WCD met randaarde 
Opslag: 
lichtpunt, centraaldoos 
enkelpolige schakelaar met WCD combinatie 
WCD t.b.v. CV-ketel 
WCD t.b.v.  MV-box + regelleiding 
Koel/ vriesruimte: 
lichtpunt, centraaldoos 
enkelpolige schakelaar met WCD combinatie 
voeding vrieskast op aparte groep 
Toilet: 
aansluitpunt t.b.v. spot 
bewegingsmelder incl. aansluitpunt 
MIVA-toilet: 
aansluitpunt t.b.v, spot 
bewegingsmelder incl. aansluitpunt 
Kantoor: 
lichtpunt, centraaldoos 
aansluitpunt t.b.v. armatuur  

1,000 off 

1,000 pst 
1,000 pst 
1,000 pst 

1,000 at 

1,000 at 
1,000 at 

1,000 st 
1,000 st 
1,000 at 
1,000 at 
1,000 pst 

2,000 at 
8,000 at 
2,000 at 
2,000 at 

2,000 at 
1,000 at 
1,000 at 
1,000 at 

1,000 at 
1,000 at 
1,000 at 

1,000 at 
1,000 at 

2,000 at 
1,000 at 

2,000 at 
6,000 at  
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enkelpolige schakelaar 1,000 at 
dubbele WCD met randaarde 10,000 st 
dubbele WCD op groep t.b.v. kopieermachine 1,000 st 
Spreekkamer: 
lichtpunt, centraaldoos 2,000 st 
aansluitpunt t.b.v. armatuur 4,000 st 
enkelpolige schakelaar 1,000 st 
dubbele WCD met randaarde 4,000 st 
Keuken: 
lichtpunt, centraaldoos 1,000 st 
aansluitpunt t.b.v. armatuur 4,000 st 
enkelpolige schakelaar 1,000 st 
dubbele WCD met randaarde 3,000 st 
enkele WCD op groep t.b.v. stoomoven en vaatwasser, conform opgaaf 
een vermogen van 2x 400V / 16A. 

2,000 st 

Indien er meer apparatuur komt met veel vermorgen zal dit als meerwerk 
worden verrekend. 
perilix WCD t.b.v. elektrisch koken 2x230V 1,000 st 
Activiteiten-ruimte achterzijde: 
lichtpunt, centraaldoos 2,000 st 
aansluitpunt t.b.v. armatuur 10,000 st 
enkelpolige schakelaar 2,000 st 
dubbele WCD met randaarde 4,000 st 
Stukje gang tussen activitetein-ruimtes in: 
lichtpunt, centraaldoos 1,000 st 
aansluitpunt t.b.v. armatuur 2,000 st 
enkelpolige schakelaar 1,000 st 
dubbele WCD met randaarde 1,000 st 
Activiteiten-ruimte voorzijde: 
lichtpunt, centraaldoos 2,000 st 
aansluitpunt t.b.v. armatuur 8,000 st 
enkelpolige schakelaar 2,000 st 
dubbele WCD met randaarde 4,000 st 
WCD t.b.v. koffiemachine 1,000 st 
loze leiding t.b.v. thermostaat 1,000 st 
belinstallatie compleet 1,000 st 
Wasmachine / droger hok: 
enkele WCD op groep t.b.v. wasmachine 1,000 st 
enkele WCD op groep tb.v. droger 1,000 st 
Schuur: 
voedingskabel naar schuur t.b.v. elektra 1,000 st 
lichtpunt, centraaldoos 1,000 st 
enkelpolige schakelaar met WCD combinatie 1,000 st 

Verlichting: 
Portaal: 
inbouwspot geschuurd aluminium met GU10 LED, lichtbron dimbaar 1,000 st 
brandwerende afscherming (doek boven spot) 1,000 st 
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Gangen: 
inbouwspot geschuurd aluminium met GU10 LED, lichtbron dimbaar 8,000 st 
brandwerende afscherming (doek boven spot) 8,000 st 
Opslag: 
LED-paneel 600x600mm /3000K incl. opbouwrand (worden dus als opbouw 
armaturen onder het brandwerende plafond gemonteerd) . 

2,000 st 

Koel/ vriesruimte: 
LED-paneel 600x600mm / 3000K incl. opbouwrand (worden dus als opbouw 
armaturen onder het brandwerende plafond gemonteerd) . 

1,000 st 

Toilet: 
inbouwspot geschuurd aluminium met GU10 LED, lichtbron 1,000 st 
brandwerende afscherming (doek boven spot) 1,000 st 
MNA-toilet: 
inbouwspot geschuurd aluminium met GU10 LED, lichtbron 2,000 st 
brandwerende afscherming (doek boven spot) 2,000 st 
Kantoor: 
LED-paneel 600x600mm /3000K incl. opbouwrand (worden dus als opbouw 
armaturen onder het brandwerende plafond gemonteerd) . 

6,000 st 

Spreekkamer: 
LED-paneel 600x600mm /3000K incl. opbouwrand (worden dus als opbouw 
armaturen onder het brandwerende plafond gemonteerd) . 

4,000 at 

Keuken: 
LED-paneel 600x600mm /3000K inbouw in systeemplafond 4,000 st 
Activiteiten-ruimte achterzijde: 
LED-paneel 600x600mm /3000K inbouw in houten latten plafond 10,000 st 
Stukje gang tussen activitetein-ruimtes in: 
LED-paneel 600x600mm / 3000K inbouw in systeemplafond 2,000 st 
Activiteiten-ruimte voorzijde: 
LED-paneel 600x600mm / 3000K inbouw in systeemplafond 8,000 st 

Data aansluitpunten (excl. patchkast) 
We hebben alleen data punten opgenomen. We hebben het leveren en 
plaatsen van een nieuwe patchkast niet opgenomen in de offertel Door 
derden te realiseren. 

exc 

Kantoor werkplekken: 
dubbele data contactdoos cat5 incl. data contactdoos 3,000 st 
Kopieermachine: 
enkele data contactdoos cat5 incl. data contactdoos 1,000 st 

Paniekdrukknop incl. centrale  ens:  
centrale flex3-20 incl. MK8 bedienpaneel 1,000 st 
accu 1,000 st  
flex  ethernet module 1,000 st 
UPS 1,000 st 
paniekddrukker 1,000 st 
inbedrijfstellen 1,000 pst 
leidingwerk en bekabeling 3,000 st 
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1,000 at 
1,000 at 
5,000 at 
5,000 at 
1,000 st 
5,000 at 

1,000 pst 

4,000 st 
4,000 st 

6,000 at 
6,000 at 

exc 
exc 
exc 

Project: 1800005, Eigen Haard, Rayon 3 
Detailbegroting: 001, Offerte Olympiaweg 29-W +31-W verbouwing pand t.b.v. buurtopvang 
Begrotingsregels 

vrijdag 30 november 2018 
Tijd: 15:12 

Arbeid Materiaal Materieel Onderaanneming 

.Omschrijving  Hoeveelhd  Ehd  Norm  Totaal Materiaal Totaal  Materieel  Totaal  Onderaann  Totaal  Prijs/eenh  Stelpost  Totaal. 

Camera-installatie met 5 camera's: 
camera installatie bestaande uit: 
monitor 
recorder NVR 8-kanaals  
dome  camera IP 
beugel 
aansluitpunt t.b.v. centrale apparatuur 
data aansluitpunt t.b.v. camera 

MIVA-signalering invalide toilet 
MIVA-signalering invalide toilet 

Noodverlichtings-/ vluchtwegaanduidingsinstallatie: 
Noodverlichtingsinstallatie: 
aansluitpunt t.b.v. noodverlichting 
armatuur noodverlichting Famostar, type VMVA LED 
Vlucht wegaanduidingsinstallatie: 
lichtpunt vluchtwegaanduiding 
armatuur fabrikaat Ecologht, type EAL250 LED + pictogram 

De volgende onderdelen zijn NIET opgenomen in de offerte: 
Patchkast, switches e.d. 
Inbraakinstallatie (behalve paniekknop met centrale) 
Opzeggen en verwijderen meteropstelling en aanvragen verzwaring 
installatie bij netbeheerder, indien nodig. Een en ander in 
overleg met opdrachtgever / Eigen Haard. Kan eventueel voor meerwerk 
kosten zorgen. 

70 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE 

99 DIVERSE WERKZAAMHEDEN 

Diverse bouwkundige voorzieningen / assistentie voor installateurs. 

99 DIVERSE WERKZAAMHEDEN 
Totale begroting 

1,000 pat  

Totaal: 
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RegelTotaal 

vrijdag 30 november 2018 
Tijd: 15:12 

Project: 1800005, Eigen Haard, Rayon 3 
Detailbegroting: 001, Offerte Olympiaweg 29-W 4-31-W verbouwing pand tb.v. buurtopvang 
Staartkosten 

Omschrijving A 0 G Cum Basis staart Cumul.Totaal BewakingCd BewKS 

Materiaal 
Arbeid 
Materieel 
Onderaanneming 
Gemengd 
Totaal exclusief stelposten 

Stelpost 
Totaal inclusief stelposten 

Algemene kosten 
Winst & risico  
CAR-verzekering 

Totaal staartkosten 
Totaal inclusief staartkosten 

Marge 
Totaal offerteprijs 

BTW Hoog 
Totaal inclusief BTW 
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