
1 Ulmus x hollandica 0,67 30-40 10 Gras Goed Nee  Nee
2 Ulmus x hollandica 0,51 30-40 10 Gras Goed Nee  Nee
3 Ulmus x hollandica 0,31 20-30 6 gras redelijk Nee  Nee
4 Ulmus x hollandica 0,35 20-30 6 Gras Matig Nee  Nee stamschade
5 Ulmus x hollandica 0,37 20-30 6 Gras Redelijk Nee  Nee
6 Tilia tomentosa 0,17 20-30 4 verharding matig Nee  Nee
7 Tilia tomentosa 0,22 20-30 6 verharding redelijk Ja  Nee
8 Tilia tomentosa 0,18 20-30 4 verharding slecht Nee  Nee top dood
9 Ulmus x hollandica 0,24 10-20 6 Gras Goed Ja  Nee
10 Ulmus x hollandica 0,25 10-20 6 Gras Goed Ja  Nee
11 Ulmus x hollandica 0,24 10-20 6 Gras Goed Ja  Nee
12 Ulmus x hollandica 0,23 10-20 6 Gras Goed Ja  Nee
13 Ulmus x hollandica 0,25 10-20 6 Gras Goed Ja  Nee
14 Ulmus x hollandica 0,32 20-30 8 Gras Goed Ja  Nee
15 Ulmus x hollandica 0,24 10-20 6 Gras Goed Ja  Nee
16 Ulmus x hollandica 0,20 10-20 6 Gras Goed Ja  Nee
17 Ulmus x hollandica 0,21 10-20 6 Gras Goed Ja  Nee
18 Ulmus x hollandica 0,18 10-20 4 Gras Goed Ja  Nee
19 Ulmus x hollandica 0,15 10-20 4 Gras Goed Ja  Nee
20 Ulmus x hollandica 0,59 30-40 8 Gras Redelijk Nee  Nee
21 Ulmus x hollandica 0,64 30-40 10 Gras Redelijk Nee  Nee
22 Ulmus x hollandica 0,53 30-40 8 Gras Redelijk Nee  Nee
23 Ulmus x hollandica 0,57 30-40 8 Gras Redelijk Nee  Nee
24 Ulmus x hollandica 0,50 30-40 8 gras redelijk Nee  Nee
25 Ulmus x hollandica 0,51 30-40 8 Gras Redelijk Nee  Nee
26 Acer platanoides 0,38 20-30 8 Gras Redelijk Nee  Nee
28 Robinia pseudoacacia 0,46 20-30 8 Gras Redelijk Nee  Nee
29 Acer platanoides 0,35 20-30 8 Gras Redelijk Nee  Nee
30 Acer platanoides 0,18 10-20 6 gras Matig Nee  Nee
31 Robinia pseudoacacia 0,42 20-30 6 Gras Goed Nee  Nee
32 Acer platanoides 0,24 20-30 6 Gras Matig Nee  Nee
33 Acer platanoides 0,32 20-30 8 Gras Redelijk Nee  Nee
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34 Acer platanoides 0,28 20-30 8 Gras Redelijk Nee  Nee
35 Ulmus x hollandica 0,41 20-30 6 Beplanting Redelijk Nee  Nee
36 Ulmus x hollandica 0,37 20-30 6 gras redelijk Nee  Nee
37 Ulmus x hollandica 0,45 20-30 6 Beplanting Redelijk Nee  Nee
38 Ulmus x hollandica 0,50 20-30 10 Beplanting Redelijk Nee  Nee
39 Ulmus x hollandica 0,33 20-30 6 Beplanting redelijk Nee  Nee
40 Ulmus x hollandica 0,41 20-30 8 Beplanting redelijk Nee  Nee
41 Ulmus x hollandica 0,61 30-40 10 Beplanting redelijk Nee  Nee
42 Ulmus x hollandica 0,60 30-40 10 Beplanting redelijk Nee  Nee
43 Platanus x hispanica 0,25 20-30 6 Verharding Goed Ja  Nee
44 Platanus x hispanica 0,30 20-30 6 Verharding Goed Ja  Nee
45 Platanus x hispanica 0,42 20-30 8 Verharding Goed Ja  Nee
46 Platanus x hispanica 0,33 20-30 8 Verharding Goed Ja  Nee
47 Platanus x hispanica 0,36 20-30 8 Verharding Goed Ja  Nee
48 Ulmus x hollandica 0,52 30-40 10 gras redelijk Nee  Nee
49 Ulmus x hollandica 0,36 20-30 8 Gras Redelijk Nee  Nee
50 Ulmus x hollandica 0,58 20-30 8 Gras Redelijk Nee  Nee
51 Ulmus x hollandica 0,61 30-40 12 Gras Goed Nee  Nee
52 Ulmus x hollandica 0,74 30-40 14 Gras Goed Nee  Nee
53 Fraxinus excelsior 0,39 20-30 8 Verharding Matig Nee  Nee
54 Fraxinus excelsior 0,38 20-30 8 Gras Slecht Nee  Nee stamschade
55 Acer pseudoplatanus 0,29 20-30 8 Gras Redelijk Nee  Nee
56 Acer pseudoplatanus 0,27 20-30 8 Gras Matig Nee  Nee
57 Fraxinus excelsior 0,31 20-30 6 Gras Slecht Nee  Nee ernstige stamschade
58 Fraxinus excelsior 0,27 20-30 6 Gras redelijk Nee  Nee
59 Fraxinus excelsior 0,36 20-30 8 Gras Goed Nee  Nee
60 Fraxinus excelsior 0,37 20-30 8 Gras Goed Nee  Nee
61 Fraxinus excelsior 0,52 20-30 8 Gras Goed Nee  Nee
62 Platanus x hispanica 0,70 30-40 12 gras goed Nee  Nee
63 Fraxinus excelsior 0,42 20-30 8 Verharding Matig Nee  Nee
64 Platanus x hispanica 0,66 30-40 12 gras redelijk Nee  Nee
65 Aesculus hippocastanum 0,34 20-30 8 Gras Matig Nee  Nee bloedingsziekte
66 Fraxinus excelsior 0,36 20-30 8 Gras Redelijk Nee  Nee stamschade
67 Robinia pseudoacacia 0,37 20-30 8 Verharding Goed Nee  Nee
68 Robinia pseudoacacia 0,33 20-30 6 verharding goed Nee  Nee
69 Robinia pseudoacacia 0,33 20-30 8 verharding goed Nee  Nee
70 Ulmus x hollandica 0,40 20-30 8 Gras Goed Nee  Nee
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71 Ulmus x hollandica 0,43 20-30 8 Gras Goed Nee  Nee
72 Fraxinus excelsior 0,44 20-30 10 gras redelijk Nee  Nee
73 Quercus robur 0,19 10-20 4 gras matig Nee  Nee
74 Quercus robur 0,36 20-30 10 Gras Goed Nee  Nee
75 Ulmus x hollandica 0,49 20-30 12 Gras Goed Nee  Nee
76 Ulmus x hollandica 0,63 30-40 12 Gras Goed Nee  Nee
77 Aesculus hippocastanum 0,57 30-40 10 Gras Matig Nee  Nee bloedingsziekte
419 Ulmus x hollandica 0,61 40-50 10 Gras Redelijk Nee  Nee
420 Ulmus x hollandica 0,66 40-50 10 Gras redelijk Nee  Nee
421 Ulmus x hollandica 0,57 40-50 8 Gras redelijk Nee  Nee
422 Ulmus x hollandica 0,42 40-50 8 Gras Redelijk Nee  Nee
423 Ulmus x hollandica 0,61 40-50 10 Gras Redelijk Nee  Nee
424 Ulmus x hollandica 0,48 40-50 8 Gras redelijk Nee  Nee
425 Ulmus x hollandica 0,61 40-50 10 Gras Redelijk Nee  Nee
426 Ulmus x hollandica 0,48 40-50 10 Gras Redelijk Nee  Nee
427 Ulmus x hollandica 0,43 40-50 8 Gras Redelijk Nee  Nee
428 Ulmus x hollandica 0,47 40-50 8 Gras Redelijk Nee  Nee
429 Ulmus x hollandica 0,50 40-50 10 Gras Redelijk Nee  Nee
430 Ulmus x hollandica 0,61 40-50 10 Gras Redelijk Nee  Nee
431 Ulmus x hollandica 0,57 40-50 10 Gras Redelijk Nee  Nee
432 Ulmus x hollandica 0,54 40-50 10 Gras Redelijk Nee  Nee
433 Ulmus x hollandica 0,44 40-50 10 Gras Redelijk Nee  Nee
434 Ulmus x hollandica 0,44 40-50 8 Gras redelijk Nee  Nee
436 Ulmus x hollandica 0,58 40-50 10 Gras Redelijk Nee  Nee
437 Ulmus x hollandica 0,61 40-50 10 Gras Redelijk Nee  Nee
438 Ulmus x hollandica 0,55 40-50 10 Gras Redelijk Nee  Nee
440 Ulmus x hollandica 0,57 40-50 8 Gras Redelijk Nee  Nee
441 Ulmus x hollandica 0,44 40-50 8 Gras redelijk Nee  Nee
442 Ulmus x hollandica 0,56 40-50 10 Gras Redelijk Nee  Nee
443 Ulmus x hollandica 0,12 0-10 2 Gras Matig Nee  Nee
444 Ulmus x hollandica 0,54 40-50 8 Gras Redelijk Nee  Nee
445 Ulmus x hollandica 0,52 40-50 10 Gras Redelijk Nee  Nee
446 Ulmus x hollandica 0,60 40-50 10 Gras Redelijk Nee  Nee
447 Ulmus x hollandica 0,50 40-50 8 Gras redelijk Nee  Nee
448 Ulmus x hollandica 0,59 40-50 8 Gras Redelijk Nee  Nee
449 Ulmus x hollandica 0,63 40-50 10 Gras Redelijk Nee  Nee
450 Ulmus x hollandica 0,47 40-50 8 Gras Redelijk Nee  Nee
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451 Ulmus x hollandica 0,65 40-50 12 Gras Redelijk Nee  Nee
452 Ulmus x hollandica 0,56 40-50 10 Gras Redelijk Nee  Nee
453 Ulmus x hollandica 0,52 40-50 10 Gras Redelijk Nee  Nee
454 Ulmus x hollandica 0,57 40-50 10 Gras Redelijk Nee  Nee
455 Ulmus x hollandica 0,52 40-50 10 Gras redelijk Nee  Nee
456 Ulmus x hollandica 0,59 40-50 10 Gras Goed Nee  Nee
458 Tilia europaea 0,19 10-20 4 Verharding Slecht Nee  Nee
459 Tilia europaea 0,20 10-20 6 Verharding Slecht Nee  Nee
460 Tilia europaea 0,26 10-20 6 verharding redelijk Nee  Nee
461 Tilia europaea 0,25 10-20 8 verharding matig Nee  Nee
462 Tilia europaea 0,24 10-20 8 verharding matig Nee  Nee
463 Tilia europaea 0,27 10-20 8 verharding matig Nee  Nee
464 Tilia europaea 0,26 10-20 8 Verharding Matig Nee  Nee
466 Platanus x hispanica 0,59 40-50 12 Verharding Redelijk Nee  Nee
470 Platanus x hispanica 0,54 40-50 12 verharding goed Nee  Nee
471 Platanus x hispanica 0,43 40-50 12 verharding goed Nee  Nee
472 Platanus x hispanica 0,61 40-50 10 verharding goed Nee  Nee
473 Platanus x hispanica 0,51 40-50 14 verharding goed Nee  Nee
474 Platanus x hispanica 0,67 40-50 12 verharding goed Nee  Nee
475 Platanus x hispanica 0,61 40-50 12 gras goed Nee  Nee
476 Platanus x hispanica 0,45 40-50 10 gras goed Nee  Nee
477 Platanus x hispanica 0,62 40-50 12 gras goed Nee  Nee
478 Platanus x hispanica 0,62 40-50 14 Verharding Goed Nee  Nee
479 Platanus x hispanica 0,80 40-50 14 Gras Goed Nee  Nee
480 Platanus x hispanica 0,73 40-50 14 gras goed Nee  Nee
481 Platanus x hispanica 0,71 40-50 16 gras goed Nee  Nee
482 Platanus x hispanica 0,70 40-50 14 gras goed Nee  Nee
483 Platanus x hispanica 0,78 40-50 16 gras goed Nee  Nee
484 Platanus x hispanica 0,79 40-50 16 gras goed Nee  Nee
506 Tilia europaea 0,31 20-30 8 Verharding goed Nee  Nee
508 Tilia europaea 0,33 20-30 8 Verharding goed Nee  Nee
510 Tilia europaea 0,27 20-30 6 Verharding goed Nee  Nee
511 Tilia europaea 0,33 20-30 8 Verharding goed Nee  Nee
515 Salix alba 1,73 50-60 10 Verharding Matig Nee  Nee holte in stam, boom getopt
521 Tilia tomentosa 0,29 10-20 8 verharding Slecht Nee  Nee
523 Tilia tomentosa 0,16 10-20 6 verharding matig Nee  Nee
524 Tilia tomentosa 0,18 10-20 6 verharding matig Nee  Nee
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525 Tilia tomentosa 0,23 10-20 8 verharding matig Nee  Nee
526 Salix sepulcralis 'Chrysocoma 0,38 10-20 8 Verharding Matig Nee  Nee
528 Tilia tomentosa 0,17 10-20 6 verharding matig Nee  Nee
529 Tilia tomentosa 0,16 10-20 6 verharding matig Nee  Nee
530 Tilia tomentosa 0,18 10-20 8 verharding Slecht Nee  Nee
531 Tilia tomentosa 0,19 10-20 6 verharding matig Nee  Nee
532 Tilia tomentosa 0,18 10-20 6 verharding Slecht Nee  Nee
601 Fraxinus excelsior 0,25 10-20 6 Verharding slecht Nee  Nee kwijnende boom
602 Tilia europaea 0,43 20-30 8 verharding redelijk ja  Nee
603 Tilia europaea 0,29 20-30 8 verharding redelijk ja  Nee
604 Tilia europaea 0,37 20-30 8 verharding redelijk ja  Nee
605 Tilia europaea 0,39 20-30 8 verharding redelijk ja  Nee
606 Ulmus x hollandica 0,60 30-40 12 Gras Redelijk Nee  Nee
607 Ulmus x hollandica 0,45 30-40 10 Gras Redelijk Nee  Nee
608 Ulmus x hollandica 0,71 30-40 14 gras redelijk Nee  Nee
609 Ulmus x hollandica 0,48 30-40 12 gras redelijk Nee  Nee
610 Ulmus x hollandica 0,37 30-40 8 Gras Goed Nee  Nee
611 Ulmus x hollandica 0,52 30-40 10 gras goed Nee  Nee
612 Ulmus x hollandica 0,55 30-40 10 Gras Goed Nee  Nee
613 Ulmus x hollandica 0,47 30-40 10 Gras Redelijk Nee  Nee
614 Ulmus x hollandica 0,56 30-40 10 Gras Goed Nee  Nee
615 Ulmus x hollandica 0,55 30-40 12 gras goed Nee  Nee
616 Ulmus x hollandica 0,77 30-40 16 Gras Goed Nee  Nee
617 Ulmus x hollandica 0,56 30-40 12 gras goed Nee  Nee
618 Ulmus x hollandica 0,43 30-40 10 Gras Goed Nee  Nee
619 Ulmus x hollandica 0,50 30-40 10 Gras Goed Nee  Nee
620 Ulmus x hollandica 0,38 30-40 8 Gras Redelijk Nee  Nee
621 Ulmus x hollandica 0,59 30-40 12 gras goed Nee  Nee
622 Ulmus x hollandica 0,75 30-40 16 gras goed Nee  Nee
625 Ulmus x hollandica 0,40 30-40 8 Gras Redelijk Nee  Nee
627 Ulmus x hollandica 0,40 30-40 8 gras redelijk Nee  Nee
628 Ulmus x hollandica 0,30 20-30 6 Gras Redelijk Nee  Nee
629 Ulmus x hollandica 0,56 30-40 12 gras goed Nee  Nee
630 Ulmus x hollandica 0,63 30-40 12 gras goed Nee  Nee
631 Ulmus x hollandica 0,26 20-30 6 Verharding slecht Nee  Nee
632 Ulmus x hollandica 0,31 20-30 6 verharding Redelijk Nee  Nee
633 Ulmus x hollandica 0,41 30-40 8 Verharding Matig Nee  Nee wurgwortel
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634 Ulmus x hollandica 0,24 20-30 6 verharding Slecht Nee  Nee stervende
635 Malus spec. 0,18 10-20 6 verharding Matig Nee  Nee
636 Malus spec. 0,21 10-20 6 Verharding Redelijk Nee  Nee
637 Malus spec. 0,24 10-20 6 verharding Redelijk Nee  Nee
638 Malus spec. 0,20 10-20 6 verharding redelijk Nee  Nee
639 Malus spec. 0,21 10-20 6 verharding redelijk Nee  Nee
640 Malus spec. 0,17 10-20 4 Verharding redelijk Nee  Nee kapot gereden kroon
641 Malus spec. 0,21 10-20 6 verharding redelijk Nee  Nee
642 Malus spec. 0,17 10-20 4 verharding redelijk Nee  Nee
643 Gleditsia triacanthos 0,16 10-20 4 Verharding Goed Ja  Nee stamwond
644 Gleditsia triacanthos 0,25 10-20 6 Verharding Goed Ja  Nee
645 Corylus colurna 0,23 10-20 6 Verharding Goed Ja  Nee
646 Corylus colurna 0,24 10-20 6 verharding Goed Ja  Nee
647 Ulmus x hollandica 0,70 30-40 10 Gras redelijk Nee  Nee
648 Platanus x hispanica 1 50-60 16 Verharding Goed Nee  Nee
649 Platanus x hispanica 0,82 50-60 16 Verharding Goed Nee  Nee
650 Platanus x hispanica 0,66 50-60 20 Verharding Goed Nee  Nee
653 Ulmus x hollandica 0,29 20-30 6 Gras Matig Nee  Nee
654 Ulmus x hollandica 0,25 20-30 6 gras Matig Nee  Nee
655 Ulmus x hollandica 0,34 20-30 8 gras matig Nee  Nee
656 Ulmus x hollandica 0,45 20-30 10 Gras Slecht Nee  Nee
657 Ulmus x hollandica 0,39 20-30 8 gras Slecht Nee  Nee
658 Ulmus x hollandica 0,48 20-30 8 Gras Matig Nee  Nee
964 Pyrus spec. 0,09 0-10 2 Verharding Redelijk Ja  Nee
965 Fraxinus ornus 0,10 0-10 2 verharding redelijk ja  Nee
1003 Platanus x hispanica 0,52 30-40 12 Verharding Goed Nee  Nee
1004 Platanus x hispanica 0,52 30-40 12 Verharding Goed Nee  Nee
1005 Platanus x hispanica 0,50 30-40 10 verharding Goed Nee  Nee stamschade
1006 Platanus x hispanica 0,64 30-40 12 Verharding Goed Nee  Nee
1027 Tilia tomentosa 0,29 20-30 6 Verharding redelijk Nee  Nee mogelijk verplantbaar
1028 Tilia tomentosa 0,22 10-20 6 Gras Slecht Nee  Nee kwijnende boom
1033 Ulmus x hollandica 0,14 10-20 4 Verharding Goed Ja  Nee
1034 Ulmus x hollandica 0,27 10-20 4 Verharding Goed Ja  Nee
1035 Platanus x hispanica 0,39 20-30 8 Verharding Goed Ja  Nee
1036 Platanus x hispanica 0,46 20-30 8 gras Goed Nee  Nee
1037 Platanus x hispanica 0,42 20-30 8 Gras Goed Nee  Nee
1038 Platanus x hispanica 0,26 20-30 6 Verharding Goed Ja  Nee
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1039 Platanus x hispanica 0,22 20-30 6 Verharding Goed Ja  Nee
1049 Aesculus hippocastanum 0,40 20-30 8 Verharding redelijk Nee  Nee bloedingsziekte
1122 Tilia tomentosa 0,09 0-10 2 Verharding Redelijk Ja  Nee
1123 Platanus x hispanica 0,64 30-40 12 Verharding Goed Nee  Nee



659 Ulmus x hollandica 0,35 20-30 8 verharding goed Nee  Nee wortelopdruk

660 Ulmus x hollandica 0,23 10-20 4 beplanting goed ja  Nee
661 Ulmus x hollandica 0,52 20-30 10 verharding goed Nee  Nee wortelopdruk
662 Ulmus x hollandica 0,48 20-30 10 Verharding Redelijk Nee  Nee wortelopdruk
663 Ulmus x hollandica 0,27 20-30 6 verharding redelijk Nee  Nee wortelopdruk
664 Ulmus x hollandica 0,41 20-30 10 Verharding Redelijk Nee  Nee wortelopdruk
665 Ulmus x hollandica 0,49 20-30 10 gras goed Nee  Nee
666 Ulmus x hollandica 0,49 20-30 12 Gras Goed Nee  Nee
667 Tilia europaea 0,61 20-30 14 Verharding Goed Nee  Nee
668 Tilia europaea 0,57 20-30 16 verharding goed Nee  Nee
669 Ulmus x hollandica 1,06 50-60 24 verharding redelijk Nee  Nee
670 Ulmus x hollandica 0,57 30-40 14 Verharding Goed Nee  Nee
671 Ulmus x hollandica 0,59 30-40 12 Verharding Goed Nee  Nee
672 Ulmus x hollandica 0,55 30-40 10 Verharding Goed Nee  Nee
674 Ulmus x hollandica 0,52 30-40 10 Verharding Goed Nee  Nee
675 Ulmus x hollandica 0,46 30-40 12 Verharding Redelijk Nee  Nee
677 Ulmus x hollandica 0,54 30-40 12 Verharding Redelijk Nee  Nee
678 Ulmus x hollandica 0,40 30-40 10 Verharding Redelijk Nee  Nee
687 Fraxinus excelsior 0,23 10-20 6 Gras Goed Nee  Nee
688 Fraxinus excelsior 0,21 10-20 6 Gras Goed Nee  Nee
689 Fraxinus excelsior 0,20 10-20 6 Gras Goed Nee  Nee
690 Fraxinus excelsior 0,25 10-20 6 Gras Goed Nee  Nee
691 Fraxinus excelsior 0,25 10-20 6 Gras Goed Nee  Nee
692 Fraxinus excelsior 0,30 10-20 6 Gras Goed Nee  Nee
693 Fraxinus excelsior 0,20 10-20 6 Gras Goed Nee  Nee
694 Fraxinus excelsior 0,23 10-20 6 Gras Goed Nee  Nee
695 Fraxinus excelsior 0,25 10-20 6 Gras Goed Nee  Nee
696 Fraxinus excelsior 0,15 10-20 4 Gras Goed Nee  Nee
697 Fraxinus excelsior 0,05 0-10 2 Gras Matig Nee  Nee
698 Fraxinus excelsior 0,27 10-20 6 Gras Goed Nee  Nee
699 Fraxinus excelsior 0,26 10-20 6 Gras Goed Nee  Nee
700 Fraxinus excelsior 0,16 10-20 6 Gras Goed Nee  Nee
701 Fraxinus excelsior 0,19 10-20 6 Gras Goed Nee  Nee
702 Fraxinus excelsior 0,18 10-20 6 Gras Goed Nee  Nee
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703 Fraxinus excelsior 0,26 10-20 6 Gras Goed Nee  Nee
704 Fraxinus excelsior 0,35 20-30 6 Gras Goed Nee  Nee
705 Ulmus x hollandica 0,40 20-30 10 Gras Goed Nee  Nee
706 Ulmus x hollandica 0,59 30-40 14 Gras Goed Nee  Nee
707 Ulmus x hollandica 0,43 20-30 10 Gras Goed Nee  Nee
708 Ulmus x hollandica 0,59 30-40 12 Gras Goed Nee  Nee
709 Ulmus x hollandica 0,38 20-30 8 Verharding Redelijk Nee  Nee stamschade
710 Ulmus x hollandica 0,28 20-30 8 Verharding Matig Nee  Nee kwijnende boom
711 Ulmus glabra 0,14 0-10 6 Verharding Goed Ja  Nee
712 Ulmus 'Lobel' 0,08 0-10 4 Verharding Goed Ja  Nee
713 Ulmus x hollandica 0,23 10-20 6 Verharding Redelijk Nee  Nee
714 Ulmus x hollandica 0,33 30-40 8 Verharding Redelijk Nee  Nee vergroeiing op stam
715 Ulmus x hollandica 0,42 30-40 10 Verharding Matig Nee  Nee
716 Platanus x hispanica 0,40 30-40 14 Verharding Goed Nee  Nee
717 Tilia europaea 0,19 10-20 4 Verharding Redelijk Nee  Nee eenzijdige kroon
718 Tilia europaea 0,13 10-20 4 Verharding Redelijk Ja  Nee
719 Tilia europaea 0,13 10-20 4 Verharding Redelijk Ja  Nee
720 Tilia europaea 0,16 10-20 4 Verharding Redelijk Nee  Nee
721 Tilia tomentosa 0,32 20-30 8 Beplanting Redelijk Nee  Nee laaghangende takken
722 Acer pseudoplatanus 0,52 30-40 10 Beplanting Slecht Nee  Nee
723 Tilia europaea 0,31 20-30 8 Beplanting Goed Ja  Nee
725 Populus canadensis 0,90 30-40 18 Verharding Matig Nee  Nee afw.bastpatroon, mogelijk begin zwamaantasting
726 Ulmus x hollandica 0,57 30-40 10 Verharding Goed Nee  Nee eenzijdige kroon
727 Ulmus x hollandica 0,59 30-40 14 Verharding Goed Nee  Nee
728 Acer saccharinum 0,34 10-20 6 Verharding Redelijk Nee  Nee wortelopdruk
729 Tilia europaea 0,70 40-50 4 Verharding Matig Nee  Nee knotboom
730 Aesculus hippocastanum 0,85 40-50 14 Verharding Matig Nee  Nee mogelijk monumentaal
731 Tilia europaea 0,58 40-50 12 Verharding Matig Nee  Nee mogelijk monumentaal|kwijnende boom
732 Platanus x hispanica 0,24 20-30 6 verharding redelijk ja  Nee
742 Ulmus x hollandica 0,74 40-50 14 Gras Goed Nee  Nee
768 Platanus x hispanica 0,51 30-40 16 Verharding Redelijk Nee  Nee
769 Platanus x hispanica 0,39 30-40 14 verharding Matig Nee  Nee
770 Platanus x hispanica 0,37 30-40 14 Verharding Matig Nee  Nee
771 Platanus x hispanica 0,53 30-40 16 Verharding Goed Nee  Nee
772 Platanus x hispanica 0,67 30-40 18 Verharding Redelijk Nee  Nee
773 Platanus x hispanica 0,42 30-40 18 verharding Matig Nee  Nee
774 Platanus x hispanica 0,45 30-40 16 Verharding Redelijk Nee  Nee
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775 Platanus x hispanica 0,54 30-40 16 Verharding Redelijk Nee  Nee wortelopdruk
776 Platanus x hispanica 0,44 30-40 12 Verharding Matig Nee  Nee
777 Platanus x hispanica 0,53 30-40 16 Verharding Redelijk Nee  Nee
778 Platanus x hispanica 0,35 30-40 12 Verharding Redelijk Nee  Nee
779 Platanus x hispanica 0,50 30-40 16 Verharding Redelijk Nee  Nee wortelopdruk
780 Aesculus hippocastanum 0,48 30-40 10 Verharding Matig Nee  Nee bloedingsziekte
781 Aesculus hippocastanum 0,42 30-40 8 Verharding Redelijk Nee  Nee wortelopdruk
782 Aesculus hippocastanum 0,54 30-40 12 Verharding Redelijk Nee  Nee
783 Aesculus hippocastanum 0,52 30-40 12 Verharding Redelijk Nee  Nee wortelopdruk
784 Aesculus hippocastanum 0,42 30-40 10 Verharding Redelijk Nee  Nee bloedingsziekte
785 Aesculus hippocastanum 0,41 30-40 10 Verharding Redelijk Nee  Nee bloedingsziekte
786 Ulmus x hollandica 0,48 20-30 12 Verharding Matig Nee  Nee
787 Ulmus glabra 0,08 0-10 4 Verharding Goed Ja  Nee jonge boom
788 Ulmus x hollandica 0,26 20-30 6 Verharding Matig Nee  Nee
789 Tilia europaea 'Euchlora' 0,29 20-30 6 Verharding Matig Nee  Nee taksterfte
790 Aesculus hippocastanum 0,47 20-30 8 verharding redelijk Nee  Nee staat binnen hekwerk
791 Fraxinus excelsior 0,35 20-30 4 Beplanting Matig Nee  Nee stamschade
794 Fraxinus angustifolia 0,29 20-30 6 Beplanting Slecht Nee  Nee kwijnende boom
795 Fraxinus angustifolia 0,30 20-30 6 Beplanting Matig Nee  Nee
796 Fraxinus angustifolia 0,22 20-30 6 beplanting matig Nee  Nee
805 Prunus serrulata 'Kanzan' 0,44 20-30 6 Beplanting Redelijk Nee  Nee
806 Acer pseudoplatanus 0,26 20-30 6 Beplanting Redelijk Nee  Nee
807 Fraxinus angustifolia 0,25 20-30 6 Beplanting Redelijk Nee  Nee
808 Acer rubrum 0,30 20-30 6 Beplanting Matig Nee  Nee
809 Fraxinus ornus 0,30 20-30 6 Beplanting Goed Nee  Nee
810 Prunus serrulata 'Kanzan' 0,36 20-30 6 Beplanting Redelijk Nee  Nee
811 Fraxinus ornus 0,26 20-30 6 Beplanting Goed Nee  Nee
812 Prunus serrulata 'Kanzan' 0,36 20-30 6 Beplanting Matig Nee  Nee
862 Aesculus hippocastanum 0,33 20-30 6 Beplanting goed Nee  Nee bloedingsziekte
863 Aesculus hippocastanum 0,31 20-30 6 Verharding goed Nee  Nee bloedingsziekte
864 Aesculus hippocastanum 0,31 20-30 6 Beplanting Redelijk Nee  Nee bloedingsziekte
865 Aesculus hippocastanum 0,30 20-30 6 beplanting matig Nee  Nee bloedingsziekte
867 Tilia tomentosa 0,30 20-30 6 Beplanting Goed Ja  Nee
868 Tilia tomentosa 0,18 10-20 4 Beplanting Matig Nee  Nee uitgebroken top
869 Tilia tomentosa 0,18 10-20 4 Beplanting Goed Ja  Nee
870 Tilia tomentosa 0,18 10-20 4 Beplanting Goed Ja  Nee
871 Tilia tomentosa 0,17 10-20 4 Beplanting Matig Nee  Nee
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872 Tilia tomentosa 0,24 10-20 4 Beplanting Goed Ja  Nee
873 Tilia tomentosa 0,23 10-20 4 Beplanting Goed Ja  Nee
874 Tilia tomentosa 0,24 10-20 4 Beplanting Goed Ja  Nee
875 Tilia europaea 0,18 10-20 4 Beplanting Goed Ja  Nee
876 Acer saccharinum 0,32 10-20 6 Verharding Redelijk Ja  Nee
877 Tilia tomentosa 0,21 10-20 6 Beplanting Goed Ja  Nee
878 Tilia tomentosa 0,27 10-20 6 Beplanting Goed Ja  Nee
879 Tilia tomentosa 0,33 10-20 8 Beplanting Goed Ja  Nee
880 Tilia tomentosa 0,33 10-20 8 Beplanting Goed Ja  Nee
881 Platanus x hispanica 0,38 20-30 8 Verharding Goed Ja  Nee
882 Tilia tomentosa 0,28 10-20 6 beplanting Goed Ja  Nee
883 Tilia tomentosa 0,26 10-20 6 Beplanting Goed Ja  Nee
884 Tilia tomentosa 0,23 10-20 6 Beplanting Goed Ja  Nee
885 Tilia tomentosa 0,23 10-20 6 Beplanting Goed Ja  Nee stamschade
886 Tilia tomentosa 0,17 10-20 4 Beplanting Goed Ja  Nee
887 Tilia tomentosa 0,28 10-20 6 Beplanting Goed Ja  Nee
888 Tilia tomentosa 0,26 10-20 6 Verharding Goed Ja  Nee
889 Tilia europaea 0,17 10-20 4 Beplanting Goed Ja  Nee
890 Tilia tomentosa 0,26 10-20 6 Beplanting Goed Ja  Nee
891 Tilia tomentosa 0,29 10-20 6 Beplanting Goed Ja  Nee
903 Fraxinus excelsior 0,12 0-10 4 Verharding Matig Nee  Nee
904 Fraxinus excelsior 0,12 0-10 4 Verharding Slecht Nee  Nee kwijnende boom
905 Fraxinus excelsior 0,22 10-20 6 Verharding Matig Nee  Nee
906 Fraxinus excelsior 0,16 10-20 4 Verharding Slecht Nee  Nee
907 Fraxinus excelsior 0,15 10-20 4 Verharding Slecht Nee  Nee
908 Fraxinus excelsior 0,14 10-20 4 Verharding Slecht Nee  Nee
909 Fraxinus excelsior 0,15 10-20 4 Verharding Slecht Nee  Nee
910 Fraxinus excelsior 0,16 10-20 4 Verharding Slecht Nee  Nee
911 Fraxinus excelsior 0,09 0-10 4 Verharding Matig Nee  Nee
912 Populus canadensis 0,62 20-30 10 Beplanting Redelijk Nee  Nee
913 Populus canadensis 0,65 30-40 6 Beplanting Redelijk Nee  Nee gekandelaberde boom
914 Populus canadensis 0,67 30-40 6 Beplanting Redelijk Nee  Nee gekandelaberde boom
915 Populus canadensis 0,55 30-40 10 Beplanting Redelijk Nee  Nee eenzijdige kroon
916 Populus canadensis 0,68 30-40 14 Beplanting Redelijk Nee  Nee
917 Populus canadensis 0,44 30-40 8 Beplanting Redelijk Nee  Nee
918 Populus canadensis 0,45 30-40 8 Beplanting Redelijk Nee  Nee
923 Ulmus 'Dodoens' 0,23 10-20 4 Verharding Goed Nee  Nee
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924 Tilia europaea 0,16 0-10 4 Verharding Matig Ja  Nee
925 Ulmus x hollandica 0,36 20-30 6 Verharding Redelijk Nee  Nee
926 Ulmus x hollandica 0,54 30-40 12 Verharding Matig Nee  Nee ganoderma zwamaantasting
927 Ulmus glabra 0,07 0-10 4 Verharding Goed Ja  Nee
928 Ulmus x hollandica 0,55 20-30 10 Verharding Matig Nee  Nee ganoderma zwamaantasting
929 Ulmus x hollandica 0,38 20-30 6 Verharding Matig Nee  Nee
930 Ulmus x hollandica 0,55 30-40 12 Gras Goed Nee  Nee
931 Ulmus x hollandica 0,67 40-50 14 Gras Goed Nee  Nee
932 Ulmus x hollandica 0,42 30-40 10 Gras Goed Nee  Nee
933 Ulmus x hollandica 0,40 30-40 10 Gras Goed Nee  Nee
934 Ulmus x hollandica 0,65 40-50 12 Gras Goed Nee  Nee
935 Ulmus x hollandica 0,55 30-40 12 Gras Goed Nee  Nee
936 Ulmus x hollandica 0,45 30-40 12 Gras Goed Nee  Nee
1056 Ulmus 'Lobel' 0,09 0-10 4 Verharding Goed Ja  Nee
740a Platanus x hispanica 0,14 0-10 2 verharding goed ja  Nee bol/dak bomen
740b Platanus x hispanica 0,14 0-10 2 verharding goed ja  Nee bol/dak bomen
740c Platanus x hispanica 0,14 0-10 2 verharding goed ja  Nee bol/dak bomen
740d Platanus x hispanica 0,14 0-10 2 verharding goed ja  Nee bol/dak bomen
740e Platanus x hispanica 0,14 0-10 2 verharding goed ja  Nee bol/dak bomen
740f Platanus x hispanica 0,14 0-10 2 verharding goed ja  Nee bol/dak bomen
740g Platanus x hispanica 0,14 0-10 2 verharding goed ja  Nee bol/dak bomen
740h Platanus x hispanica 0,14 0-10 2 verharding goed ja  Nee bol/dak bomen
740i Platanus x hispanica 0,14 0-10 2 verharding goed ja  Nee bol/dak bomen
740j Platanus x hispanica 0,14 0-10 2 verharding goed ja  Nee bol/dak bomen
740k Platanus x hispanica 0,14 0-10 2 verharding goed ja  Nee bol/dak bomen
740l Platanus x hispanica 0,14 0-10 2 verharding goed ja  Nee bol/dak bomen



188 Ulmus x hollandica 0,37 20-30 8 gras redelijk Nee  Nee
190 Ulmus x hollandica 0,40 20-30 8 gras redelijk Nee  Nee
191 Ulmus x hollandica 0,61 30-40 14 Gras Goed Nee  Nee
192 Ulmus x hollandica 1,16 200 14 gras goed Nee  Nee getopte boom op 10m
193 Ulmus x hollandica 0,39 20-30 8 Beplanting goed Nee  Nee
196 Ulmus x hollandica 0,46 20-30 8 Beplanting redelijk Nee  Nee
197 Juglans regia 0,37 20-30 10 Beplanting redelijk Nee  Nee
198 Platanus x hispanica 1,03 40-50 14 gras goed Nee  Nee
199 Platanus x hispanica 0,36 20-30 8 Gras Goed Nee  Nee
200 Platanus x hispanica 0,84 40-50 14 Gras Goed Nee  Nee
201 Platanus x hispanica 0,78 40-50 12 gras goed Nee  Nee
202 Platanus x hispanica 0,89 40-50 14 gras goed Nee  Nee
203 Platanus x hispanica 0,90 40-50 14 gras goed Nee  Nee
204 Platanus x hispanica 0,65 30-40 14 Gras Goed Nee  Nee
205 Platanus x hispanica 0,50 30-40 12 Gras Goed Nee  Nee
206 Platanus x hispanica 0,52 30-40 14 gras goed Nee  Nee
207 Platanus x hispanica 0,98 40-50 14 gras goed Nee  Nee
208 Platanus x hispanica 0,90 40-50 14 gras goed Nee  Nee
209 Platanus x hispanica 0,40 20-30 12 Gras Goed Nee  Nee
210 Platanus x hispanica 0,58 30-40 12 Gras Goed Nee  Nee
211 Platanus x hispanica 0,62 30-40 12 Gras Goed Nee  Nee
212 Platanus x hispanica 0,63 30-40 14 Gras Goed Nee  Nee
213 Platanus x hispanica 0,58 30-40 14 gras goed Nee  Nee
214 Platanus x hispanica 0,63 30-40 14 Gras Goed Nee  Nee
215 Platanus x hispanica 0,68 30-40 14 Gras Goed Nee  Nee stamschade
216 Platanus x hispanica 0,27 10-20 8 gras redelijk Nee  Nee
217 Platanus x hispanica 0,28 10-20 8 gras redelijk Nee  Nee
218 Platanus x hispanica 0,27 10-20 8 gras redelijk Nee  Nee
219 Platanus x hispanica 0,49 20-30 12 Gras Goed Nee  Nee
220 Platanus x hispanica 0,29 20-30 8 Gras Redelijk Nee  Nee
221 Platanus x hispanica 0,29 10-20 8 Gras Redelijk Nee  Nee
222 Platanus x hispanica 0,29 10-20 8 Gras Redelijk Nee  Nee
223 Platanus x hispanica 0,28 10-20 8 Gras Redelijk Nee  Nee
224 Platanus x hispanica 0,57 20-30 14 gras Goed Nee  Nee
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225 Platanus x hispanica 0,51 20-30 14 Gras Goed Nee  Nee
226 Platanus x hispanica 0,46 20-30 12 Gras Goed Nee  Nee
227 Platanus x hispanica 0,43 20-30 12 gras redelijk Nee  Nee
228 Platanus x hispanica 0,35 20-30 10 gras redelijk Nee  Nee
229 Platanus x hispanica 0,28 10-20 8 gras redelijk Nee  Nee
230 Platanus x hispanica 0,31 10-20 8 Gras Redelijk Nee  Nee
231 Platanus x hispanica 0,28 10-20 8 Gras redelijk Nee  Nee scheur in stam
232 Platanus x hispanica 0,41 20-30 8 Gras Redelijk Nee  Nee scheur in stam
233 Quercus cerris 0,12 0-10 2 Gras Goed Ja  Nee
234 Quercus cerris 0,66 40-50 12 gras Redelijk Nee  Nee
235 Acer platanoides 0,29 20-30 10 gras redelijk Nee  Nee
236 Fraxinus excelsior 0,30 20-30 8 Gras Goed Nee  Nee
237 Sophora japonica 0,78 50-60 14 Gras Redelijk Nee  Nee
238 Tilia cordata 0,57 40-50 12 Gras Goed Nee  Nee
239 Ulmus x hollandica 0,42 20-30 8 gras redelijk Nee  Nee
240 Acer platanoides 0,35 20-30 8 gras redelijk Nee  Nee
241 Sophora japonica 0,57 30-40 12 Gras Goed Nee  Nee
242 Ulmus x hollandica 0,39 20-30 8 Gras Goed Nee  Nee eenzijdige kroon
244 Ulmus x hollandica 0,40 20-30 8 Gras Goed Nee  Nee
245 Aesculus hippocastanum 0,59 30-40 10 Gras Matig Nee  Nee bloedingsziekte
246 Fraxinus excelsior 0,87 40-50 18 Gras Matig Nee  Nee scheefstand
247 Acer platanoides 0,20 10-20 6 Gras Matig Nee  Nee
249 Aesculus hippocastanum 0,93 50-60 16 gras redelijk Nee  Nee
250 Aesculus hippocastanum 0,61 50-60 12 gras redelijk Nee  Nee
251 Aesculus hippocastanum 0,92 50-60 14 gras redelijk Nee  Nee
252 Ailanthus altissima 0,33 20-30 8 Gras Slecht Nee  Nee zwam op stamvoet
253 Quercus petraea 0,91 50-60 16 Gras Redelijk Nee  Nee zachte eik, quercus pubescens
254 Ulmus x hollandica 0,46 20-30 10 gras redelijk Nee  Nee
255 Ailanthus altissima 0,30 20-30 8 gras redelijk Nee  Nee
256 Ulmus x hollandica 0,44 30-40 8 gras redelijk Nee  Nee
257 Ulmus x hollandica 0,92 50-60 18 gras redelijk Nee  Nee
258 Quercus robur 0,70 50-60 10 gras redelijk Nee  Nee
260 Platanus x hispanica 0,73 50-60 12 gras redelijk Nee  Nee
261 Ulmus x hollandica 0,47 30-40 10 gras redelijk Nee  Nee
262 Acer platanoides 0,42 20-30 10 gras redelijk Nee  Nee
263 Ulmus x hollandica 0,48 30-40 8 gras redelijk Nee  Nee
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264 Aesculus hippocastanum 0,43 30-40 8 gras redelijk Nee  Nee
265 Aesculus hippocastanum 0,55 30-40 10 gras redelijk Nee  Nee bloedingsziekte
266 Aesculus hippocastanum 0,48 30-40 10 gras redelijk Nee  Nee
267 Ailanthus altissima 0,36 20-30 8 gras redelijk Nee  Nee
268 Robinia pseudoacacia 0,48 30-40 10 gras goed Nee  Nee
270 Ailanthus altissima 0,51 30-40 14 gras redelijk Nee  Nee recent gekandelaberd
271 Platanus x hispanica 0,35 20-30 8 gras redelijk Nee  Nee
272 Sophora japonica 0,44 30-40 10 gras redelijk Nee  Nee
273 Ailanthus altissima 0,33 20-30 8 gras redelijk Nee  Nee
274 Ailanthus altissima 0,27 20-30 8 gras Matig Nee  Nee
275 Ailanthus altissima 0,35 20-30 8 gras redelijk Nee  Nee
276 Sophora japonica 0,55 30-40 10 gras redelijk Nee  Nee
277 Sophora japonica 0,61 30-40 12 gras redelijk Nee  Nee
278 Ulmus x hollandica 0,52 20-30 14 Beplanting redelijk Nee  Nee
279 Robinia pseudoacacia 0,52 50-60 10 gras redelijk Nee  Nee
280 Taxodium distichum 0,58 30-40 8 gras redelijk Nee  Nee
281 Taxodium distichum 0,96 40-50 8 gras redelijk Nee  Nee
282 Taxodium distichum 0,46 30-40 8 gras redelijk Nee  Nee
283 Taxodium distichum 0,75 40-50 8 gras redelijk Nee  Nee
284 Taxodium distichum 0,76 40-50 2 Gras Slecht Nee  Nee stamstuk
285 Taxodium distichum 0,66 40-50 4 gras matig Nee  Nee
286 Taxodium distichum 0,57 40-50 8 gras redelijk Nee  Nee
287 Taxodium distichum 0,88 40-50 10 gras redelijk Nee  Nee
288 Sophora japonica 0,50 30-40 14 gras redelijk Nee  Nee
289 Platanus x hispanica 0,19 20-30 8 gras redelijk Nee  Nee
290 Sophora japonica 0,25 20-30 8 gras redelijk Nee  Nee
292 Ailanthus altissima 0,61 20-30 8 Gras Slecht Nee  Nee stamschade, sterk verdikt
293 Ailanthus altissima 0,44 20-30 10 gras redelijk Nee  Nee
294 Alnus spaethii 'Spaeth' 0,21 10-20 8 Beplanting redelijk Nee  Nee
295 Quercus robur 0,13 10-20 0 Gras redelijk Nee  Nee
296 Quercus robur 0,66 50-60 12 gras redelijk Nee  Nee
297 Tilia cordata 0,58 40-50 12 gras redelijk Nee  Nee scheefstand
298 Ulmus x hollandica 0,96 50-60 0 gras redelijk Nee  Nee
300 Quercus robur 0,72 50-60 8 gras redelijk Nee  Nee
301 Acer platanoides 0,37 30-40 8 gras redelijk Nee  Nee
302 Tilia europaea 0,51 50-60 10 gras redelijk Nee  Nee
303 Ulmus x hollandica 0,94 50-60 12 gras redelijk Nee  Nee
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304 Ulmus x hollandica 0,11 0-10 14 gras redelijk ja  Nee jonge boom aan paal
305 Quercus robur 0,76 50-60 10 gras redelijk Nee  Nee
306 Aesculus hippocastanum 1,20 50-60 16 gras redelijk Nee  Nee
307 Platanus x hispanica 0,89 50-60 14 gras redelijk Nee  Nee
308 Platanus x hispanica 1,00 50-60 16 gras redelijk Nee  Nee
309 Prunus avium 0,32 20-30 8 gras goed ja  Nee
310 Platanus x hispanica 1,26 50-60 16 gras redelijk Nee  Nee
311 Platanus x hispanica 0,98 50-60 14 gras redelijk Nee  Nee
313 Platanus x hispanica 1,12 50-60 14 gras redelijk Nee  Nee
314 Platanus x hispanica 1,14 50-60 14 gras redelijk Nee  Nee
315 Crataegus monogyna 0,20 20-30 6 gras matig Nee  Nee
316 Sophora japonica 0,48 30-40 10 gras goed Nee  Nee
317 Platanus x hispanica 0,92 50-60 14 gras redelijk Nee  Nee
318 Platanus x hispanica 0,95 50-60 12 gras redelijk Nee  Nee
319 Tilia cordata 0,34 20-30 8 verharding redelijk Nee  Nee
320 Fraxinus angustifolia 0,23 10-20 6 Verharding Goed Nee  Nee
321 Fraxinus angustifolia 0,13 0-10 4 verharding goed ja  Nee
322 Quercus robur 1,10 50-60 14 Verharding Redelijk Nee  Nee
323 Fraxinus ornus 0,17 0-10 4 Verharding Goed Ja  Nee
324 Fraxinus ornus 0,17 0-10 4 Verharding Goed Ja  Nee stamschade
325 Fraxinus ornus 0,15 0-10 4 Verharding Redelijk Ja  Nee stamschade
326 Fraxinus excelsior 0,10 0-10 2 Verharding Goed Ja  Nee
327 Tilia cordata 0,77 50-60 2 Verharding Dood Nee  Nee stamstuk 2m hoog
328 Quercus robur 0,76 50-60 10 verharding redelijk Nee  Nee
329 Aesculus hippocastanum 0,92 50-60 16 gras redelijk Nee  Nee
330 Aesculus hippocastanum 0,80 50-60 16 gras redelijk Nee  Nee
331 Aesculus hippocastanum 0,90 50-60 14 gras redelijk Nee  Nee
332 Aesculus hippocastanum 0,99 50-60 16 gras redelijk Nee  Nee
333 Aesculus hippocastanum 0,92 50-60 16 gras goed Nee  Nee
334 Aesculus hippocastanum 0,95 50-60 14 gras goed Nee  Nee
335 Aesculus hippocastanum 0,91 50-60 16 gras goed Nee  Nee
336 Aesculus hippocastanum 0,93 50-60 16 gras goed Nee  Nee
337 Fraxinus angustifolia 0,54 50-60 14 gras goed Nee  Nee
338 Fraxinus angustifolia 0,68 50-60 12 gras goed Nee  Nee lichte scheefstand
339 Aesculus hippocastanum 0,98 50-60 18 verharding redelijk Nee  Nee
340 Taxus baccata 0,23 40-50 10 Gras Goed Nee  Nee groep taxus
342 Taxus baccata 0,20 40-50 8 gras goed Nee  Nee groep taxus



Verplant-
baar

Monumen-
taal Algemene opmerkingNr. Boomsoort

Stam Ø in 
cm.

Leeftijd 
cat.

Kroon‐
projectie Standplaats Conditie

343 Fraxinus excelsior 0,70 50-60 10 gras redelijk Nee  Nee
344 Fraxinus excelsior 0,65 50-60 12 gras redelijk Nee  Nee
345 Aesculus hippocastanum 0,42 30-40 8 Gras Matig Nee  Nee
346 Aesculus hippocastanum 0,50 30-40 10 gras goed Nee  Nee
347 Aesculus hippocastanum 0,56 30-40 10 gras goed Nee  Nee
348 Ulmus x hollandica 0,56 40-50 10 gras redelijk Nee  Nee
349 Aesculus hippocastanum 0,47 40-50 8 gras redelijk Nee  Nee
350 Tilia europaea 0,59 40-50 10 gras goed Nee  Nee
351 Aesculus hippocastanum 0,50 30-40 8 gras redelijk Nee  Nee
352 Acer platanoides 0,26 20-30 6 gras matig Nee  Nee
353 Acer platanoides 0,41 30-40 10 Gras Redelijk Nee  Nee
354 Tilia cordata 0,45 30-40 8 gras goed ja  Nee
355 Catalpa bignonioides 0,48 40-50 10 gras goed Nee  Nee
356 Tilia europaea 0,51 40-50 10 gras goed Nee  Nee
357 Platanus x hispanica 1,29 50-60 24 gras redelijk Nee  Ja
358 Tilia cordata 0,29 20-30 8 gras goed Nee  Nee
359 Platanus x hispanica 0,64 50-60 14 gras Goed Nee  Nee
361 Carpinus betulus 0,40 30-40 12 gras goed Nee  Nee
362 Aesculus hippocastanum 0,60 40-50 12 Gras Matig Nee  Nee stamschade
363 Fraxinus excelsior 0,41 40-50 12 gras Goed Nee  Nee
364 Ulmus x hollandica 1,09 50-60 8 Gras Slecht Nee  Nee holte in stamvoet stamstuk 10m
365 Acer platanoides 0,27 20-30 8 gras matig Nee  Nee
366 Acer platanoides 0,34 20-30 8 gras matig Nee  Nee
367 Ulmus x hollandica 0,36 30-40 8 gras goed Nee  Nee stamschade
368 Tilia europaea 0,35 30-40 8 Gras goed Nee  Nee
370 Corylus colurna 0,57 50-60 14 gras goed Nee  Nee
371 Tilia cordata 0,41 30-40 12 Gras Goed Nee  Nee
372 Platanus x hispanica 0,89 50-60 16 gras goed Nee  Nee
373 Prunus avium 0,28 20-30 6 Gras Matig Nee  Nee onderstandig
374 Sorbus aria 0,36 20-30 8 gras goed Nee  Nee
375 Crataegus lavallei 0,24 20-30 6 Gras Redelijk Nee  Nee
376 Paulownia tomentosa 0,48 30-40 8 Gras Goed Nee  Nee
377 Tilia cordata 0,46 30-40 8 gras goed Nee  Nee
378 Fraxinus excelsior 0,37 30-40 8 gras goed Nee  Nee
379 Tilia cordata 0,41 40-50 10 gras goed Nee  Nee
380 Fraxinus excelsior 0,34 30-40 10 gras goed Nee  Nee
381 Ulmus x hollandica 0,37 30-40 8 gras redelijk Nee  Nee
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382 Aesculus hippocastanum 0,42 30-40 8 verharding redelijk Nee  Nee
383 Aesculus hippocastanum 0,31 30-40 8 verharding Matig Nee  Nee
384 Aesculus hippocastanum 0,31 30-40 8 verharding matig Nee  Nee
385 Aesculus hippocastanum 0,33 30-40 8 Verharding Matig Nee  Nee bloedingsziekte
386 Tilia cordata 0,35 30-40 8 gras goed ja  Nee
387 Fraxinus excelsior 0,12 0-10 2 gras goed ja  Nee
388 Tilia cordata 0,40 30-40 8 gras goed ja  Nee gedenkboom
390 Prunus avium 0,34 30-40 8 gras goed Nee  Nee
391 Platanus x hispanica 0,86 50-60 18 gras goed Nee  Nee
392 Acer pseudoplatanus 0,94 50-60 14 Gras Matig Nee  Nee holte in stamvoet
394 Robinia pseudoacacia 0,39 30-40 10 Gras Goed Nee  Nee
395 Tilia cordata 0,53 40-50 14 gras goed Nee  Nee
396 Acer pseudoplatanus 0,45 30-40 12 Gras Redelijk Nee  Nee
398 Malus spec. 0,29 30-40 10 Gras Slecht Nee  Nee zwam op stam
399 Platanus x hispanica 0,50 40-50 12 gras goed Nee  Nee
400 Tilia cordata 0,43 40-50 10 gras goed Nee  Nee
401 Platanus x hispanica 1,06 50-60 18 gras goed Nee  Nee
402 Corylus colurna 0,46 40-50 12 gras goed Nee  Nee
403 Tilia cordata 0,31 30-40 10 gras goed Nee  Nee
404 Acer platanoides 0,42 40-50 10 Gras Goed Nee  Nee
405 Ulmus x hollandica 0,61 40-50 12 gras goed Nee  Nee
406 Ulmus x hollandica 0,51 40-50 12 verharding goed Nee  Nee
407 Ulmus x hollandica 0,45 40-50 12 verharding redelijk Nee  Nee
408 Acer pseudoplatanus 0,34 30-40 10 gras redelijk Nee  Nee
409 Aesculus hippocastanum 0,37 30-40 10 gras redelijk Nee  Nee
410 Platanus x hispanica 0,61 40-50 14 verharding goed Nee  Nee
411 Platanus x hispanica 0,51 40-50 12 verharding goed Nee  Nee
412 Platanus x hispanica 0,55 40-50 12 verharding goed Nee  Nee
416 Platanus x hispanica 0,58 40-50 12 verharding goed Nee  Nee
417 Platanus x hispanica 0,60 40-50 14 verharding redelijk Nee  Nee
418 Ulmus x hollandica 0,25 20-30 6 Verharding Redelijk Nee  Nee
560 Tilia europaea 0,42 30-40 10 gras redelijk Nee  Nee
561 Tilia europaea 0,42 30-40 10 gras redelijk Nee  Nee
562 Tilia europaea 0,51 30-40 10 Gras Goed Nee  Nee
563 Platanus x hispanica 2,00 200 26 Gras goed Nee  Ja gigant!
564 Platanus x hispanica 0,42 20-30 10 Gras Goed Ja  Nee
565 Acer platanoides 0,73 50-60 14 Open grond Slecht Nee  Nee holte in stamvoet
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566 Tilia europaea 0,66 40-50 16 open grond goed Nee  Nee
567 Acer pseudoplatanus 0,85 50-60 14 Open grond Slecht Nee  Nee kwijnende boom
568 Tilia europaea 0,62 40-50 14 Open grond Goed Nee  Nee
569 Ulmus x hollandica 0,47 30-40 10 Open grond Redelijk Nee  Nee
570 Tilia europaea 0,63 40-50 14 Open grond Goed Nee  Nee
571 Tilia europaea 0,19 10-20 6 verharding goed ja  Nee
574 Ulmus x hollandica 0,41 20-30 8 open grond redelijk Nee  Nee
575 Tilia europaea 0,55 20-30 12 Open grond Redelijk Nee  Nee
576 Ulmus x hollandica 0,96 60-70 20 Open grond Goed Nee  Nee
577 Ulmus x hollandica 1,20 60-70 20 Gras goed Nee  Ja
578 Tilia europaea 0,48 30-40 8 gras goed Nee  Nee
579 Populus nigra 'Italica' 1,20 40-50 8 Gras Matig Nee  Nee lichte scheefstand
580 Acer pseudoplatanus 0,51 30-40 10 Gras Redelijk Nee  Nee
581 Quercus robur 0,72 50-60 12 Gras Redelijk Nee  Nee
582 Quercus robur 0,67 50-60 14 Gras Goed Nee  Nee
583 Acer saccharinum 0,47 30-40 10 Gras Goed Nee  Nee
584 Aesculus hippocastanum 0,45 30-40 10 Gras Redelijk Nee  Nee bloedingsziekte
585 Acer pseudoplatanus 0,85 40-50 12 Gras Redelijk Nee  Nee
586 Tilia europaea 0,23 20-30 6 Gras Goed Ja  Nee
587 Tilia europaea 0,42 30-40 8 Gras Redelijk Ja  Nee
589 Ulmus x hollandica 0,47 20-30 8 Verharding Goed Nee  Nee
590 Ulmus x hollandica 0,17 10-20 4 Verharding matig Nee  Nee
591 Ulmus x hollandica 0,19 10-20 4 Verharding Matig Nee  Nee
592 Ulmus x hollandica 0,14 10-20 4 Verharding Matig Nee  Nee
594 Platanus x hispanica 1,22 50-60 20 verharding Matig Nee  Nee
595 Platanus x hispanica 0,83 50-60 20 verharding matig Nee  Nee
597 Platanus x hispanica 1,07 50-60 20 verharding redelijk Nee  Nee
598 Platanus x hispanica 0,57 30-40 14 verharding goed Nee  Nee
599 Platanus x hispanica 0,81 50-60 20 verharding redelijk Nee  Nee
600 Platanus x hispanica 0,84 50-60 20 verharding redelijk Nee  Nee
1008 Platanus x hispanica 0,50 40-50 10 Verharding Redelijk Nee  Nee
1009 Platanus x hispanica 0,52 40-50 10 verharding redelijk Nee  Nee
1010 Platanus x hispanica 0,50 40-50 10 verharding redelijk Nee  Nee
1011 Tilia europaea 0,39 30-40 8 Verharding Goed Ja  Nee
1012 Tilia europaea 0,37 30-40 6 Verharding Goed Ja  Nee
1015 Platanus x hispanica 0,41 30-40 10 verharding redelijk Nee  Nee stamschade
1016 Platanus x hispanica 0,44 30-40 10 verharding redelijk Nee  Nee
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1022 Platanus x hispanica 0,82 60-70 14 Verharding Goed Nee  Nee zware plataan
1042 Ulmus x hollandica 0,40 40-50 8 verharding redelijk Nee  Nee
1043 Ulmus x hollandica 0,39 40-50 8 verharding redelijk Nee  Nee
1044 Aesculus hippocastanum 0,11 0-10 2 Verharding Goed Ja  Nee
1048 Populus canadensis 0,90 40-50 14 Verharding Goed Nee  Nee
1050 Ulmus x hollandica 0,40 40-50 8 verharding redelijk Nee  Nee
1104 Acer platanoides 0,20 10-20 6 Verharding Redelijk Nee  Nee
1105 Prunus avium 0,42 20-30 6 Gras Matig Nee  Nee
1106 Ulmus x hollandica 0,14 0-10 2 Gras Goed Ja  Nee
1107 Ulmus x hollandica 0,14 0-10 2 Gras Goed Ja  Nee
1108 Ulmus x hollandica 0,14 0-10 2 Gras Goed Ja  Nee
1109 Fraxinus excelsior 0,07 0-10 2 Verharding Goed Ja  Nee
1110 Aesculus carnea 0,16 0-10 6 Gras Goed Nee  Nee
1111 Ulmus 'Lobel' 0,09 0-10 2 Verharding Goed Ja  Nee
1112 Ulmus 'Lobel' 0,09 0-10 2 Verharding Goed Ja  Nee
1113 Ulmus 'Lobel' 0,09 0-10 2 Verharding Goed Ja  Nee
1114 Aesculus carnea 0,16 10-20 6 Verharding Matig Nee  Nee
1115 Ailanthus altissima 0,53 30-40 12 Gras Goed Nee  Nee
1116 Malus spec. 0,17 20-30 2 Beplanting Matig Nee  Nee
1117 Prunus cerasifera 'Nigra' 0,28 20-30 6 Beplanting Redelijk Nee  Nee
1118 Malus spec. 0,08 0-10 2 Gras Redelijk Nee  Nee
1119 Fraxinus excelsior 0,15 10-20 4 Beplanting Goed Nee  Nee
1120 Robinia pseudoacacia 0,08 0-10 2 Gras Goed Ja  Nee
1121 Robinia pseudoacacia 0,08 0-10 2 Gras Goed Ja  Nee



797 Acer platanoides 0,14 10-20 4 verharding matig Nee  Nee
798 Acer platanoides 0,16 10-20 4 verharding matig Nee  Nee
799 Acer platanoides 0,16 10-20 4 verharding matig Nee  Nee
800 Acer platanoides 0,15 10-20 4 verharding matig Nee  Nee
801 Acer platanoides 0,15 10-20 4 Verharding matig Nee  Nee
802 Acer platanoides 0,16 10-20 4 verharding matig Nee  Nee
803 Acer platanoides 0,14 10-20 4 verharding matig Nee  Nee
804 Acer platanoides 0,15 10-20 4 verharding matig Nee  Nee
813 Fraxinus angustifolia 0,24 20-30 4 Beplanting Matig Nee  Nee
814 Fraxinus angustifolia 0,26 20-30 6 Beplanting Redelijk Nee  Nee
815 Fraxinus angustifolia 0,28 20-30 4 Beplanting Slecht Nee  Nee sterk kwijnende boom
816 Fraxinus angustifolia 0,15 20-30 4 Beplanting Redelijk Nee  Nee gekandelaberde boom
818 Fraxinus angustifolia 0,16 20-30 4 Beplanting Redelijk Nee  Nee
819 Fraxinus angustifolia 0,16 20-30 2 Beplanting Redelijk Nee  Nee gekandelaberde boom
820 Fraxinus angustifolia 0,22 20-30 2 Beplanting Goed Nee  Nee gekandelaberde boom
821 Fraxinus angustifolia 0,22 20-30 4 Beplanting Goed Nee  Nee
822 Fraxinus angustifolia 0,20 20-30 2 Beplanting Redelijk Nee  Nee gekandelaberde boom
823 Fraxinus angustifolia 0,20 20-30 4 Beplanting Redelijk Nee  Nee
824 Fraxinus angustifolia 0,16 20-30 4 Beplanting matig Nee  Nee gekandelaberde boom
825 Fraxinus angustifolia 0,23 20-30 4 Beplanting Goed Nee  Nee
826 Fraxinus angustifolia 0,17 20-30 2 Beplanting Matig Nee  Nee getopte boom
827 Fraxinus angustifolia 0,15 20-30 4 Beplanting Matig Nee  Nee
828 Fraxinus angustifolia 0,21 20-30 2 Beplanting Redelijk Nee  Nee gekandelaberde boom
830 Fraxinus angustifolia 0,24 20-30 2 Beplanting Redelijk Nee  Nee gekandelaberde boom
831 Fraxinus angustifolia 0,31 20-30 2 Beplanting Redelijk Nee  Nee gekandelaberde boom
832 Fraxinus angustifolia 0,19 20-30 2 Beplanting Redelijk Nee  Nee gekandelaberde boom
834 Fraxinus angustifolia 0,36 20-30 8 Beplanting Goed Nee  Nee
836 Fraxinus angustifolia 0,25 20-30 8 Beplanting Goed Nee  Nee
837 Fraxinus angustifolia 0,29 20-30 8 Beplanting Goed Nee  Nee
838 Fraxinus angustifolia 0,33 20-30 10 Beplanting Goed Nee  Nee
839 Gleditsia triacanthos 0,18 10-20 6 Verharding Goed Ja  Nee
840 Gleditsia triacanthos 0,18 10-20 6 Verharding Goed Ja  Nee
841 Gleditsia triacanthos 0,18 10-20 6 Verharding Goed Ja  Nee
842 Gleditsia triacanthos 0,18 10-20 6 Verharding Goed Ja  Nee
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843 Gleditsia triacanthos 0,15 10-20 6 Verharding Goed Ja  Nee
844 Gleditsia triacanthos 0,16 10-20 4 Verharding Goed Ja  Nee
845 Gleditsia triacanthos 0,16 10-20 4 Verharding Goed Ja  Nee
846 Gleditsia triacanthos 0,16 10-20 6 Verharding Goed Ja  Nee
847 Gleditsia triacanthos 0,21 10-20 6 Verharding Goed Ja  Nee
848 Gleditsia triacanthos 0,19 10-20 6 Beplanting Goed Ja  Nee staat in verhoging
849 Gleditsia triacanthos 0,19 10-20 6 Beplanting Goed Ja  Nee staat in verhoging
850 Gleditsia triacanthos 0,23 10-20 6 Verharding Goed Ja  Nee
851 Gleditsia triacanthos 0,16 10-20 6 Verharding Goed Ja  Nee
852 Gleditsia triacanthos 0,16 10-20 6 Verharding Goed Ja  Nee
853 Gleditsia triacanthos 0,15 10-20 6 Verharding Goed Ja  Nee
854 Gleditsia triacanthos 0,18 10-20 6 Beplanting Goed Ja  Nee
855 Gleditsia triacanthos 0,13 10-20 4 Verharding Matig Nee  Nee
856 Gleditsia triacanthos 0,19 10-20 6 Beplanting Goed Ja  Nee
857 Gleditsia triacanthos 0,16 10-20 6 Beplanting Goed Ja  Nee
858 Gleditsia triacanthos 0,19 10-20 6 Verharding Goed Ja  Nee
859 Gleditsia triacanthos 0,17 10-20 6 Beplanting Goed Ja  Nee
860 Gleditsia triacanthos 0,17 10-20 6 Verharding Redelijk Ja  Nee
861 Gleditsia triacanthos 0,19 10-20 6 Verharding Goed Ja  Nee
921 Ulmus x hollandica 0,42 30-40 10 Verharding Redelijk Nee  Nee
922 Ulmus x hollandica 0,26 20-30 6 Verharding Redelijk Nee  Nee
945 Tilia cordata 0,30 20-30 6 Gras Goed Ja  Nee
946 Tilia cordata 0,26 20-30 6 Gras Goed Ja  Nee
947 Tilia cordata 0,28 20-30 6 Gras Goed Ja  Nee
949 Tilia cordata 0,32 20-30 6 Gras Goed Ja  Nee
950 Tilia cordata 0,27 20-30 6 Gras Goed Ja  Nee
952 Tilia cordata 0,27 20-30 8 Gras Goed Ja  Nee
954 Tilia cordata 0,36 20-30 8 Gras Goed Ja  Nee
955 Ulmus glabra 0,10 0-10 4 Verharding Redelijk Nee  Nee stamschade
956 Tilia cordata 0,32 20-30 8 Gras Goed Ja  Nee
960 Tilia cordata 0,31 20-30 8 Gras Goed Ja  Nee
962 Tilia cordata 0,22 20-30 8 Gras Goed Ja  Nee
963 Tilia cordata 0,24 20-30 8 Gras Goed Ja  Nee
972 Tilia cordata 0,28 20-30 6 Gras Goed Ja  Nee
976 Pterocarya fraxinifolia 0,20 10-20 4 Gras Goed Ja  Nee recent aangeplant
977 Tilia cordata 0,31 20-30 6 Gras Goed Ja  Nee
978 Ulmus x hollandica 0,42 30-40 10 Verharding Goed Nee  Nee
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979 Ulmus x hollandica 0,34 30-40 10 Verharding Goed Nee  Nee
980 Ulmus x hollandica 0,33 20-30 8 Verharding Goed Nee  Nee
981 Ulmus x hollandica 0,42 20-30 10 Verharding Goed Nee  Nee
982 Ulmus x hollandica 0,42 20-30 10 Verharding Goed Nee  Nee
983 Ulmus x hollandica 0,38 20-30 10 Verharding Goed Nee  Nee
984 Ulmus x hollandica 0,43 20-30 10 Verharding Goed Nee  Nee
985 Ulmus x hollandica 0,33 20-30 6 Verharding Matig Nee  Nee
986 Tilia europaea 0,22 20-30 4 Gras Redelijk Nee  Nee
987 Ulmus x hollandica 0,42 40-50 10 Gras Redelijk Nee  Nee
988 Tilia europaea 0,37 40-50 8 Gras Redelijk Nee  Nee uitgebroken kroondelen
989 Ulmus x hollandica 0,35 30-40 8 Gras Matig Nee  Nee
990 Tilia europaea 0,18 20-30 4 Gras Matig Nee  Nee
991 Ulmus x hollandica 0,34 30-40 6 Gras Matig Nee  Nee
992 Ulmus x hollandica 0,41 30-40 8 Gras Redelijk Nee  Nee
993 Tilia cordata 0,18 20-30 4 Gras Matig Nee  Nee
994 Tilia cordata 0,36 30-40 6 Gras Goed Ja  Nee
995 Ulmus x hollandica 0,35 20-30 10 Verharding Redelijk Nee  Nee
996 Ulmus x hollandica 0,29 20-30 8 Gras Redelijk Nee  Nee
997 Ulmus x hollandica 0,33 20-30 8 Gras Redelijk Nee  Nee
998 Ulmus x hollandica 0,21 10-20 6 Gras Matig Nee  Nee
999 Ulmus x hollandica 0,28 20-30 8 Gras Redelijk Nee  Nee stamschade
1000 Ulmus x hollandica 0,30 20-30 8 Gras Redelijk Nee  Nee
1001 Ulmus x hollandica 0,30 20-30 8 Gras Matig Nee  Nee
1002 Ulmus x hollandica 0,20 10-20 6 Verharding Matig Nee  Nee
1051 Tilia europaea 0,12 0-10 4 Gras Goed Ja  Nee
1052 Tilia europaea 0,12 0-10 4 Gras Goed Ja  Nee
1053 Tilia europaea 0,12 0-10 4 Gras Goed Ja  Nee
1054 Tilia europaea 0,12 0-10 4 Gras Goed Ja  Nee
1055 Tilia europaea 0,12 0-10 4 Gras Goed Ja  Nee
1057 Ulmus glabra 0,13 0-10 4 Verharding Goed Ja  Nee nieuwe boom
1058 Ulmus glabra 0,15 0-10 4 Verharding Goed Ja  Nee nieuwe boom
1059 Ulmus glabra 0,15 0-10 4 Verharding Goed Ja  Nee nieuwe boom
1060 Ulmus glabra 0,15 0-10 4 Verharding Goed Ja  Nee nieuwe boom
1061 Tilia europaea 0,08 0-10 4 Verharding Goed Ja  Nee
1062 Tilia europaea 0,07 0-10 4 Verharding Goed Ja  Nee
1063 Tilia europaea 0,07 0-10 4 Verharding Goed Ja  Nee
1064 Tilia europaea 0,06 0-10 6 Verharding Goed Ja  Nee
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1065 Tilia europaea 0,38 20-30 8 Gras Matig Nee  Nee
1066 Tilia europaea 0,34 20-30 8 Gras Redelijk Nee  Nee
1067 Tilia europaea 0,34 20-30 8 Gras Redelijk Nee  Nee
1068 Ulmus x hollandica 0,27 20-30 6 Gras Slecht Nee  Nee
1069 Ulmus x hollandica 0,30 20-30 6 Gras Matig Nee  Nee
1070 Ulmus x hollandica 0,30 20-30 6 Gras Matig Nee  Nee
1071 Tilia europaea 0,16 0-10 4 Gras Goed Ja  Nee laaghangende takken
1072 Tilia europaea 0,17 0-10 4 Gras Goed Ja  Nee laaghangende takken
1073 Tilia europaea 0,14 0-10 4 Gras Goed Ja  Nee laaghangende takken
1074 Acer platanoides 0,28 10-20 6 Beplanting Redelijk Nee  Nee
1075 Acer platanoides 0,28 10-20 6 Beplanting Redelijk Nee  Nee
1076 Acer platanoides 0,31 10-20 6 Beplanting Redelijk Nee Nee
1077 Ulmus minor 0,12 0-10 6 Verharding Goed Nee  Nee opslag 4 stammig
1078 Fraxinus ornus 0,23 20-30 2 Beplanting Redelijk Nee  Nee gekandelaberde boom
1079 Fraxinus angustifolia 0,19 20-30 4 Beplanting Goed Nee  Nee
1080 Tilia europaea 0,17 10-20 4 Gras Slecht Nee  Nee kwijnende boom
1081 Tilia europaea 0,15 10-20 4 Gras Slecht Nee Nee kwijnende boom
1082 Tilia europaea 0,20 10-20 4 Gras Redelijk Ja Nee
1083 Tilia europaea 0,19 10-20 4 Gras Redelijk Ja Nee
1084 Tilia europaea 0,20 10-20 4 Gras Redelijk Ja Nee
1085 Tilia europaea 0,15 10-20 2 Gras Slecht Nee  Nee
1086 Acer pseudoplatanus 0,08 0-10 2 Gras Matig Nee  Nee
1087 Acer pseudoplatanus 0,08 0-10 2 Gras Matig Nee  Nee
1088 Acer pseudoplatanus 0,09 0-10 2 Gras Matig Nee  Nee
1089 Acer platanoides 0,25 10-20 6 Gras Goed Nee  Nee
1090 Acer platanoides 0,25 10-20 6 Gras Goed Nee  Nee
1091 Acer platanoides 0,25 10-20 6 Gras Goed Nee  Nee
1092 Acer platanoides 0,25 10-20 6 Gras Goed Nee  Nee
1093 Acer platanoides 0,25 10-20 6 Gras Goed Nee  Nee
1094 Acer platanoides 0,25 10-20 6 Gras Goed Nee Nee
1095 Acer platanoides 0,25 10-20 6 Gras Goed Nee  Nee
1096 Acer platanoides 0,25 10-20 6 Gras Goed Nee  Nee
1097 Acer pseudoplatanus 0,08 0-10 2 Verharding Redelijk Nee  Nee
1098 Acer pseudoplatanus 0,08 0-10 2 Verharding Redelijk Nee  Nee
1099 Acer pseudoplatanus 0,08 0-10 2 Verharding Redelijk Nee  Nee
1100 Acer pseudoplatanus 0,08 0-10 2 Verharding Redelijk Nee  Nee
1101 Acer pseudoplatanus 0,08 0-10 2 Verharding Redelijk Nee  Nee
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1102 Acer pseudoplatanus 0,08 0-10 2 Verharding Redelijk Nee  Nee
1103 Robinia pseudoacacia 0,16 10-20 4 Ruigte Goed Nee  Nee 2 stammig



















Boominventarisatie POS gebied Boomtotaalzorg
Datum: 19-9-2014
Objectnaam: 14468 Utrecht POS gebied

1 Ulmus hollandica 0,67 30-40 10 Gras Redelijk Nee Nee
2 Ulmus hollandica 0,51 30-40 10 Gras Redelijk Nee Nee
3 Ulmus hollandica 0,31 20-30 6 gras redelijk Nee Nee
4 Ulmus hollandica 0,35 20-30 6 Gras Matig Nee Nee
5 Ulmus hollandica 0,37 20-30 6 Gras Matig Nee Nee
6 Tilia tomentosa 0,17 20-30 4 verharding Slecht Nee Nee
7 Tilia tomentosa 0,22 20-30 6 verharding Slecht Ja Nee
8 Tilia tomentosa 0,18 20-30 4 verharding slecht Nee Nee
35 Ulmus hollandica 0,41 20-30 6 Gras Redelijk Nee Nee
36 Ulmus hollandica 0,37 20-30 6 gras redelijk Nee Nee
37 Ulmus hollandica 0,45 20-30 6 Gras Redelijk Nee Nee
38 Ulmus hollandica 0,34 20-30 6 Gras Redelijk Nee Nee
39 Ulmus hollandica 0,5 20-30 6 Gras redelijk Nee Nee
40 Ulmus hollandica 0,41 20-30 8 Gras redelijk Nee Nee
41 Ulmus hollandica 0,61 30-40 10 Gras redelijk Nee Nee
42 Ulmus hollandica 0,62 30-40 10 Gras redelijk Nee Nee
43 Platanus hispanica 0,25 20-30 6 Verharding Redelijk Ja Nee
44 Platanus hispanica 0,33 20-30 8 Verharding Redelijk Ja Nee
45 Platanus hispanica 0,42 20-30 8 Verharding Redelijk Ja Nee
46 Platanus hispanica 0,33 20-30 8 Verharding Redelijk Ja Nee
47 Platanus hispanica 0,36 20-30 8 Verharding Redelijk Ja Nee
48 Ulmus hollandica 0,52 30-40 10 gras redelijk Nee Nee
49 Ulmus hollandica 0,36 20-30 8 Gras Redelijk Nee Nee
51 Ulmus hollandica 0,61 30-40 12 Gras Goed Nee Nee
52 Ulmus hollandica 0,74 30-40 14 Gras Goed Nee Nee
53 Fraxinus excelsior 0,39 20-30 8 Verharding Matig Nee Nee
54 Fraxinus excelsior 0,38 20-30 8 Gras Slecht Nee Nee
55 Acer saccharinum 'Lacinia  0,29 20-30 8 Gras Matig Nee Nee
56 Acer saccharinum 'Lacinia  0,27 20-30 6 Gras Matig Nee Nee
59 Fraxinus excelsior 0,36 20-30 8 Gras Matig Nee Nee
60 Fraxinus excelsior 0,37 20-30 8 Gras Matig Nee Nee
67 Robinia pseudoacacia 0,37 20-30 8 Verharding Redelijk Nee Nee
68 Robinia pseudoacacia 0,33 20-30 6 verharding Redelijk Nee Nee
69 Robinia pseudoacacia 0,33 20-30 8 verharding Redelijk Nee Nee
191 Ulmus hollandica 0,61 30-40 12 Berm Slecht Nee Nee
196 Ulmus hollandica 0,46 20-30 8 Berm redelijk Nee Nee
197 Juglans regia 0,37 20-30 10 Berm redelijk Nee Nee
198 Platanus hispanica 1,08 40-50 12 gras Redelijk Nee Nee
199 Platanus hispanica 0,36 20-30 8 Berm Redelijk Nee Nee
200 Platanus hispanica 0,84 40-50 12 Berm Redelijk Nee Nee
201 Platanus hispanica 0,78 40-50 12 Berm Redelijk Nee Nee
202 Platanus hispanica 0,89 40-50 14 Berm Redelijk Nee Nee
203 Platanus hispanica 0,97 40-50 14 Berm Redelijk Nee Nee
204 Platanus hispanica 0,65 30-40 14 Berm Redelijk Nee Nee
206 Platanus hispanica 0,52 30-40 12 Berm Redelijk Nee Nee
207 Platanus hispanica 0,98 40-50 14 Berm Redelijk Nee Nee
208 Platanus hispanica 0,92 40-50 14 Berm Redelijk Nee Nee
209 Platanus hispanica 0,4 20-30 12 Berm Redelijk Nee Nee
210 Platanus hispanica 0,58 30-40 12 Berm Redelijk Nee Nee
211 Platanus hispanica 0,62 30-40 12 Berm Redelijk Nee Nee
212 Platanus hispanica 0,63 30-40 12 Berm Redelijk Nee Nee
213 Platanus hispanica 0,58 30-40 14 Berm Redelijk Nee Nee
214 Platanus hispanica 0,63 30-40 12 Berm Redelijk Nee Nee
215 Platanus hispanica 0,68 30-40 12 Berm Redelijk Nee Nee
216 Platanus hispanica 0,27 10-20 8 Berm Matig Nee Nee
217 Platanus hispanica 0,28 10-20 8 Berm Matig Nee Nee
218 Platanus hispanica 0,27 10-20 8 Berm Matig Nee Nee
219 Platanus hispanica 0,49 20-30 12 Berm Redelijk Nee Nee
220 Platanus hispanica 0,29 20-30 8 Berm Matig Nee Nee
221 Platanus hispanica 0,29 10-20 8 Berm Matig Nee Nee
222 Platanus hispanica 0,29 10-20 8 Berm Matig Nee Nee
223 Platanus hispanica 0,28 10-20 8 Berm Matig Nee Nee
224 Platanus hispanica 0,57 20-30 14 Berm Matig Nee Nee
225 Platanus hispanica 0,51 20-30 14 Berm Matig Nee Nee
226 Platanus hispanica 0,46 20-30 12 Berm Matig Nee Nee
227 Platanus hispanica 0,43 20-30 12 Berm Matig Nee Nee
228 Platanus hispanica 0,35 20-30 10 Berm Matig Nee Nee
229 Platanus hispanica 0,28 10-20 8 Berm Matig Nee Nee
230 Platanus hispanica 0,31 10-20 8 Berm Matig Nee Nee
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231 Platanus hispanica 0,28 10-20 8 Berm Matig Nee Nee
232 Platanus hispanica 0,41 20-30 8 Berm Matig Nee Nee
233 Quercus cerris 0,12 0-10 2 Gras Goed Ja Nee
234 Quercus cerris 0,66 40-50 12 gras Redelijk Nee Nee
235 Acer platanoides 0,29 20-30 8 gras redelijk Nee Nee
236 Fraxinus excelsior 0,32 20-30 8 Gras Goed Nee Nee
237 Sophora japonica 0,78 50-60 14 Gras Matig Nee Nee
238 Tilia cordata 0,57 40-50 12 Gras Goed Nee Nee
239 Ulmus hollandica 0,42 20-30 8 gras redelijk Nee Nee
240 Acer platanoides 0,35 20-30 8 gras redelijk Nee Nee
241 Sophora japonica 0,57 30-40 12 Gras Redelijk Nee Nee
242 Ulmus hollandica 0,39 20-30 8 Gras Goed Nee Nee
244 Ulmus hollandica 0,48 20-30 8 Gras Goed Nee Nee
246 Fraxinus excelsior 0,87 40-50 18 Gras Matig Nee Nee
247 Acer platanoides 0,2 10-20 6 Gras Redelijk Nee Nee
249 Aesculus hippocastanum 0,93 50-60 16 gras redelijk Nee Nee
250 Aesculus hippocastanum 0,61 50-60 12 gras Matig Nee Nee
251 Aesculus hippocastanum 0,92 50-60 14 gras redelijk Nee Nee
252 Ailanthus altissima 0,33 20-30 8 Gras Slecht Nee Nee
253 Quercus petraea 0,91 50-60 16 Gras Redelijk Nee Nee
254 Ulmus hollandica 0,46 20-30 8 gras redelijk Nee Nee
255 Ailanthus altissima 0,33 20-30 8 gras redelijk Nee Nee
256 Ulmus hollandica 0,44 30-40 8 gras redelijk Nee Nee
257 Ulmus hollandica 0,92 50-60 16 gras redelijk Nee Nee
258 Quercus robur 0,76 50-60 10 gras redelijk Nee Nee
260 Platanus hispanica 0,73 50-60 14 gras redelijk Nee Nee
261 Ulmus hollandica 0,47 30-40 10 gras redelijk Nee Nee
262 Acer platanoides 0,42 20-30 10 gras redelijk Nee Nee
263 Ulmus hollandica 0,48 30-40 8 gras redelijk Nee Nee
264 Aesculus hippocastanum 0,43 30-40 8 gras redelijk Nee Nee
265 Aesculus hippocastanum 0,55 30-40 10 gras redelijk Nee Nee
266 Aesculus hippocastanum 0,48 30-40 10 gras redelijk Nee Nee
267 Ailanthus altissima 0,36 20-30 8 gras Matig Nee Nee
268 Robinia pseudoacacia 0,48 30-40 10 gras Redelijk Nee Nee
271 Platanus hispanica 0,35 20-30 8 gras redelijk Nee Nee
272 Sophora japonica 0,44 30-40 10 gras redelijk Nee Nee
273 Ailanthus altissima 0,33 20-30 8 gras redelijk Nee Nee
274 Ailanthus altissima 0,27 20-30 8 gras Redelijk Nee Nee
275 Ailanthus altissima 0,35 20-30 8 gras redelijk Nee Nee
276 Sophora japonica 0,55 30-40 10 gras redelijk Nee Nee
277 Sophora japonica 0,61 30-40 12 gras redelijk Nee Nee
278 Ulmus hollandica 0,52 20-30 14 Beplanting redelijk Nee Nee
279 Robinia pseudoacacia 0,52 50-60 10 Beplanting redelijk Nee Nee
280 Taxodium distichum 0,58 30-40 6 Beplanting redelijk Nee Nee
281 Taxodium distichum 0,96 40-50 8 Beplanting redelijk Nee Nee
282 Taxodium distichum 0,46 30-40 6 Beplanting redelijk Nee Nee
283 Taxodium distichum 0,75 40-50 8 Beplanting redelijk Nee Nee
284 Taxodium distichum 0,76 40-50 2 Beplanting Slecht Nee Nee
285 Taxodium distichum 0,66 40-50 4 Beplanting matig Nee Nee
286 Taxodium distichum 0,57 40-50 6 Beplanting redelijk Nee Nee
287 Taxodium distichum 0,88 40-50 10 Beplanting redelijk Nee Nee
288 Sophora japonica 0,39 30-40 10 gras redelijk Nee Nee
289 Platanus hispanica 0,19 20-30 8 gras redelijk Nee Nee
290 Sophora japonica 0,25 20-30 8 gras redelijk Nee Nee
292 Ailanthus altissima 0,61 20-30 8 Taluud Matig Nee Nee
293 Ailanthus altissima 0,44 20-30 12 Taluud redelijk Nee Nee
294 Alnus spaethii 'spaeth' 0,21 10-20 8 Beplanting redelijk Nee Nee
295 Quercus robur 0,13 0-10 6 Gras Goed Nee Nee
296 Quercus robur 0,66 50-60 10 gras redelijk Nee Nee
297 Tilia cordata 0,58 40-50 12 gras redelijk Nee Nee
298 Ulmus hollandica 0,96 50-60 10 gras redelijk Nee Nee
300 Quercus robur 0,72 50-60 8 gras redelijk Nee Nee
301 Acer platanoides 0,37 30-40 6 gras redelijk Nee Nee
302 Tilia europaea 0,51 50-60 10 gras Goed Nee Nee
303 Ulmus hollandica 0,94 50-60 14 gras Matig Nee Nee
304 Ulmus hollandica 0,11 0-10 4 gras redelijk ja Nee
305 Quercus robur 0,76 50-60 10 gras redelijk Nee Nee
306 Aesculus hippocastanum 1,2 50-60 16 gras redelijk Nee Nee
307 Platanus hispanica 0,89 50-60 14 gras redelijk Nee Nee
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308 Platanus hispanica 1,05 50-60 16 gras redelijk Nee Nee
309 Prunus avium 0,32 20-30 8 gras Redelijk Nee Nee
310 Platanus hispanica 1,3 50-60 16 gras redelijk Nee Nee
311 Platanus hispanica 0,98 50-60 14 gras redelijk Nee Nee
313 Platanus hispanica 1,2 50-60 14 gras redelijk Nee Nee
314 Platanus hispanica 1,3 50-60 14 gras redelijk Nee Nee
315 Crataegus monogyna 0,16 20-30 6 gras matig Nee Nee
316 Sophora japonica 0,52 30-40 10 gras Redelijk Nee Nee
317 Platanus hispanica 0,92 50-60 14 gras redelijk Nee Nee
318 Platanus hispanica 0,95 50-60 16 gras redelijk Nee Nee
319 Tilia cordata 0,34 20-30 8 verharding redelijk Nee Nee
320 Fraxinus angustifolia 0,23 10-20 6 Verharding Goed Nee Nee
321 Fraxinus angustifolia 0,13 0-10 4 verharding Redelijk ja Nee
322 Quercus robur 1,08 80-90 14 Verharding Matig Nee Nee
323 Fraxinus ornus 0,17 0-10 4 Verharding Goed Ja Nee
324 Fraxinus ornus 0,17 0-10 4 Verharding Goed Ja Nee
325 Fraxinus ornus 0,15 0-10 4 Verharding Goed Ja Nee
326 Fraxinus excelsior 0,1 0-10 4 Verharding Goed Ja Nee
327 Tilia cordata 0,07 0-10 2 Verharding Goed Nee Nee
328 Quercus robur 0,76 50-60 10 verharding redelijk Nee Nee
329 Aesculus hippocastanum 0,92 50-60 16 gras redelijk Nee Nee
330 Aesculus hippocastanum 0,74 50-60 16 gras redelijk Nee Nee
331 Aesculus hippocastanum 0,86 50-60 14 gras redelijk Nee Nee
332 Aesculus hippocastanum 0,99 50-60 16 gras redelijk Nee Nee
333 Aesculus hippocastanum 0,92 50-60 16 gras Matig Nee Nee
334 Aesculus hippocastanum 0,95 50-60 14 gras Redelijk Nee Nee
335 Aesculus hippocastanum 0,91 50-60 16 gras Redelijk Nee Nee
336 Aesculus hippocastanum 0,93 50-60 16 gras Redelijk Nee Nee
337 Fraxinus angustifolia 0,54 50-60 14 gras goed Nee Nee
338 Fraxinus angustifolia 0,68 50-60 12 gras Redelijk Nee Nee
339 Aesculus hippocastanum 0,98 50-60 18 verharding redelijk Nee Nee
340 Taxus baccata 0,23 40-50 10 Gras Goed Nee Nee
342 Taxus baccata 0,32 40-50 8 gras goed Nee Nee
343 Fraxinus excelsior 0,71 50-60 10 gras redelijk Nee Nee
344 Fraxinus excelsior 0,65 50-60 12 gras redelijk Nee Nee
345 Aesculus hippocastanum 0,42 30-40 10 Gras Redelijk Nee Nee
346 Aesculus hippocastanum 0,54 30-40 10 gras Redelijk Nee Nee
347 Aesculus hippocastanum 0,56 30-40 10 gras Redelijk Nee Nee
348 Ulmus hollandica 0,56 40-50 10 gras redelijk Nee Nee
349 Aesculus hippocastanum 0,47 40-50 8 gras redelijk Nee Nee
350 Tilia europaea 0,59 40-50 10 gras Redelijk Nee Nee
351 Aesculus hippocastanum 0,38 30-40 8 gras Matig Nee Nee
352 Acer platanoides 0,26 20-30 4 gras Slecht Nee Nee
353 Acer platanoides 0,41 30-40 8 Gras Slecht Nee Nee
354 Tilia cordata 0,45 30-40 8 gras goed Nee Nee
355 Catalpa bignonioides 0,48 40-50 8 gras goed Nee Nee
356 Tilia europaea 0,51 40-50 10 gras goed Nee Nee
357 Platanus hispanica 1,43 60-70 24 gras redelijk Nee Ja
358 Tilia cordata 0,29 20-30 8 gras goed Nee Nee
359 Platanus hispanica 0,64 50-60 14 gras Redelijk Nee Nee
361 Carpinus betulus 0,45 30-40 12 gras goed Nee Nee
362 Aesculus hippocastanum 0,06 40-50 12 Gras Redelijk Nee Nee
363 Fraxinus excelsior 0,41 40-50 12 gras Redelijk Nee Nee
364 Ulmus hollandica 1,1 50-60 6 Gras Slecht Nee Nee
365 Acer platanoides 0,27 20-30 6 gras Matig Nee Nee
366 Acer platanoides 0,34 20-30 8 gras matig Nee Nee
367 Ulmus hollandica 0,36 30-40 8 gras Redelijk Nee Nee
368 Tilia europaea 0,35 30-40 8 Gras goed Nee Nee
370 Corylus colurna 0,57 50-60 14 gras Redelijk Nee Nee
371 Tilia cordata 0,41 30-40 12 Gras Goed Nee Nee
372 Platanus hispanica 0,89 50-60 16 gras Matig Nee Nee
373 Prunus avium 0,28 20-30 6 Gras Matig Nee Nee
374 Sorbus aria 0,36 20-30 8 gras Matig Nee Nee
375 Crataegus lavalleei 0,24 20-30 6 Gras Redelijk Nee Nee
376 Paulownia tomentosa 0,48 30-40 8 Gras Matig Nee Nee
377 Tilia cordata 0,46 30-40 8 gras goed Nee Nee
378 Fraxinus excelsior 0,37 30-40 8 gras goed Nee Nee
379 Tilia cordata 0,41 40-50 10 gras goed Nee Nee
380 Fraxinus excelsior 0,34 30-40 8 gras Redelijk Nee Nee
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381 Ulmus hollandica 0,37 30-40 8 gras redelijk Nee Nee
382 Aesculus hippocastanum 0,42 30-40 8 verharding redelijk Nee Nee
383 Aesculus hippocastanum 0,31 20-30 6 verharding Matig Nee Nee
384 Aesculus hippocastanum 0,31 20-30 8 verharding matig Nee Nee
385 Aesculus hippocastanum 0,33 20-30 8 Verharding Matig Nee Nee
387 Fraxinus excelsior 0,14 0-10 2 gras goed ja Nee
388 Tilia cordata 0,45 30-40 8 gras goed ja Nee
390 Prunus avium 0,34 30-40 8 gras Matig Nee Nee
391 Platanus hispanica 0,86 50-60 18 gras Redelijk Nee Nee
394 Robinia pseudoacacia 0,39 30-40 10 Gras Goed Nee Nee
395 Tilia cordata 0,53 40-50 14 gras goed Nee Nee
396 Acer saccharinum 'Lacinia  0,45 30-40 12 Gras Matig Nee Nee
398 Malus 0,29 30-40 8 Gras Redelijk Nee Nee
399 Platanus hispanica 0,54 40-50 12 gras Redelijk Nee Nee
400 Tilia cordata 0,43 40-50 10 gras goed Nee Nee
401 Platanus hispanica 1,1 50-60 18 gras Redelijk Nee Nee
402 Corylus colurna 0,46 40-50 12 gras goed Nee Nee
403 Tilia cordata 0,31 30-40 8 gras goed Nee Nee
404 Acer platanoides 0,42 40-50 10 Gras Goed Nee Nee
405 Ulmus hollandica 0,61 40-50 12 gras goed Nee Nee
406 Ulmus hollandica 0,51 40-50 12 verharding goed Nee Nee
407 Ulmus hollandica 0,45 40-50 12 verharding redelijk Nee Nee
408 Acer saccharinum 'Lacinia  0,34 30-40 8 gras redelijk Nee Nee
409 Aesculus hippocastanum 0,37 30-40 10 gras redelijk Nee Nee
410 Platanus hispanica 0,61 40-50 12 verharding Redelijk Nee Nee
411 Platanus hispanica 0,51 40-50 8 verharding Redelijk Nee Nee
412 Platanus hispanica 0,55 40-50 12 verharding Redelijk Nee Nee
416 Platanus hispanica 0,58 40-50 12 verharding Redelijk Nee Nee
417 Platanus hispanica 0,64 40-50 14 verharding redelijk Nee Nee
418 Ulmus hollandica 0,25 20-30 6 Verharding Redelijk Nee Nee
422 Ulmus hollandica 0,42 40-50 8 Gras Matig Nee Nee
423 Ulmus hollandica 0,61 40-50 10 Gras Matig Nee Nee
425 Ulmus hollandica 0,61 40-50 8 Gras Redelijk Nee Nee
426 Ulmus hollandica 0,48 40-50 10 Verharding Redelijk Nee Nee
427 Ulmus hollandica 0,43 40-50 8 Verharding Redelijk Nee Nee
432 Ulmus hollandica 0,54 40-50 10 Verharding Redelijk Nee Nee
433 Ulmus hollandica 0,44 40-50 8 Verharding Redelijk Nee Nee
434 Ulmus hollandica 0,44 40-50 8 Gras redelijk Nee Nee
436 Ulmus hollandica 0,58 40-50 10 Verharding Redelijk Nee Nee
437 Ulmus hollandica 0,61 40-50 10 Verharding Redelijk Nee Nee
440 Ulmus hollandica 0,57 40-50 8 Verharding Redelijk Nee Nee
441 Ulmus hollandica 0,44 40-50 8 Verharding redelijk Nee Nee
442 Ulmus hollandica 0,56 40-50 10 Gras Redelijk Nee Nee
443 Ulmus hollandica 0,07 0-10 2 Gras Matig Nee Nee
444 Ulmus hollandica 0,54 40-50 8 Verharding Redelijk Nee Nee
447 Ulmus hollandica 0,5 40-50 8 Verharding redelijk Nee Nee
448 Ulmus hollandica 0,59 40-50 8 Gras Redelijk Nee Nee
449 Ulmus hollandica 0,63 40-50 10 Gras Redelijk Nee Nee
450 Ulmus hollandica 0,47 40-50 8 Gras Redelijk Nee Nee
451 Ulmus hollandica 0,65 40-50 12 Gras Redelijk Nee Nee
452 Ulmus hollandica 0,56 40-50 10 Verharding Redelijk Nee Nee
453 Ulmus hollandica 0,52 40-50 8 Verharding Redelijk Nee Nee
454 Ulmus hollandica 0,57 40-50 10 Verharding Redelijk Nee Nee
455 Ulmus hollandica 0,52 40-50 10 Gras redelijk Nee Nee
456 Ulmus hollandica 0,59 40-50 10 Gras Redelijk Nee Nee
458 Tilia europaea 0,19 10-20 4 Verharding Slecht Nee Nee
459 Tilia europaea 0,19 10-20 4 Verharding Slecht Nee Nee
460 Tilia europaea 0,26 10-20 6 verharding Matig Nee Nee
461 Tilia europaea 0,25 10-20 8 verharding matig Nee Nee
462 Tilia europaea 0,24 10-20 8 verharding matig Nee Nee
463 Tilia europaea 0,27 10-20 8 verharding Slecht Nee Nee
464 Tilia europaea 0,26 10-20 8 Verharding Matig Nee Nee
466 Platanus hispanica 0,59 40-50 8 Verharding Redelijk Nee Nee
470 Platanus hispanica 0,54 40-50 6 verharding Matig Nee Nee
471 Platanus hispanica 0,43 40-50 8 verharding Matig Nee Nee
472 Platanus hispanica 0,61 40-50 8 verharding Redelijk Nee Nee
473 Platanus hispanica 0,51 40-50 14 verharding Redelijk Nee Nee
474 Platanus hispanica 0,67 40-50 12 verharding Redelijk Nee Nee
475 Platanus hispanica 0,61 40-50 12 Verharding Redelijk Nee Nee
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476 Platanus hispanica 0,45 40-50 10 Verharding Redelijk Nee Nee
477 Platanus hispanica 0,62 40-50 12 Verharding Redelijk Nee Nee
478 Platanus hispanica 0,62 40-50 14 Verharding Redelijk Nee Nee
479 Platanus hispanica 0,84 40-50 14 Verharding Redelijk Nee Nee
480 Platanus hispanica 0,73 40-50 14 Verharding Matig Nee Nee
481 Platanus hispanica 0,71 40-50 16 Verharding Redelijk Nee Nee
482 Platanus hispanica 0,73 40-50 14 Verharding Redelijk Nee Nee
483 Platanus hispanica 0,78 40-50 14 Verharding Redelijk Nee Nee
484 Platanus hispanica 0,79 40-50 16 Verharding Redelijk Nee Nee
506 Tilia europaea 0,31 20-30 8 Verharding Redelijk Nee Nee
560 Tilia europaea 0,42 30-40 10 gras redelijk Nee Nee
561 Tilia europaea 0,42 30-40 10 gras redelijk Nee Nee
562 Tilia europaea 0,51 30-40 10 Gras Goed Nee Nee
563 Platanus hispanica 2 200 26 Gras Redelijk Nee Ja
564 Platanus hispanica 0,42 20-30 10 Gras Redelijk Ja Nee
565 Acer platanoides 0,73 50-60 14 Open grond Slecht Nee Nee
566 Tilia europaea 0,66 40-50 14 open grond Matig Nee Nee
568 Tilia europaea 0,62 40-50 12 Open grond Redelijk Nee Nee
569 Ulmus hollandica 0,47 30-40 10 Open grond Redelijk Nee Nee
570 Tilia europaea 0,63 40-50 14 Open grond Redelijk Nee Nee
571 Tilia europaea 0,19 10-20 6 verharding goed ja Nee
574 Ulmus hollandica 0,41 20-30 8 open grond redelijk Nee Nee
575 Tilia europaea 0,55 20-30 12 Open grond Redelijk Nee Nee
576 Ulmus hollandica 0,96 60-70 20 Open grond Redelijk Nee Nee
577 Ulmus hollandica 1,2 60-70 20 Gras goed Nee Ja
578 Tilia europaea 0,48 30-40 8 gras Redelijk Nee Nee
579 Populus nigra 'Italica' 1,2 40-50 8 Gras Redelijk Nee Nee
580 Acer saccharinum 'Lacinia  0,51 30-40 10 Gras Redelijk Nee Nee
581 Quercus robur 0,72 50-60 12 Gras Redelijk Nee Nee
582 Quercus robur 0,67 50-60 14 Gras Goed Nee Nee
583 Acer saccharinum 0,47 30-40 10 Gras Redelijk Nee Nee
584 Aesculus hippocastanum 0,45 30-40 10 Gras Redelijk Nee Nee
585 Acer saccharinum 'Lacinia  0,85 40-50 12 Gras Redelijk Nee Nee
586 Tilia europaea 0,23 20-30 6 Gras Matig Ja Nee
587 Tilia europaea 0,42 30-40 8 Gras Redelijk Ja Nee
589 Ulmus hollandica 0,47 20-30 8 Verharding Goed Nee Nee
590 Ulmus hollandica 0,17 10-20 4 Verharding matig Nee Nee
591 Ulmus hollandica 0,19 10-20 4 Verharding Matig Nee Nee
592 Ulmus hollandica 0,14 10-20 4 Verharding Redelijk Nee Nee
594 Platanus hispanica 1,34 50-60 20 verharding Matig Nee Nee
595 Platanus hispanica 0,83 50-60 20 verharding matig Nee Nee
597 Platanus hispanica 1,6 50-60 20 verharding redelijk Nee Nee
598 Platanus hispanica 0,57 30-40 10 verharding Redelijk Nee Nee
599 Platanus hispanica 0,81 50-60 20 verharding redelijk Nee Nee
600 Platanus hispanica 0,84 50-60 20 verharding redelijk Nee Nee
601 Liquidambar styraciflua 0,05 0-10 2 Verharding Goed Ja Nee
602 Tilia europaea 0,43 20-30 10 verharding Matig Nee Nee
603 Tilia europaea 0,29 20-30 8 verharding Matig Nee Nee
604 Tilia europaea 0,37 20-30 10 verharding Matig Nee Nee
605 Tilia europaea 0,39 20-30 10 verharding Matig Nee Nee
627 Ulmus hollandica 0,43 30-40 10 gras redelijk Nee Nee
628 Ulmus hollandica 0,32 20-30 6 Gras Redelijk Nee Nee
629 Ulmus hollandica 0,56 30-40 12 gras goed Nee Nee
630 Ulmus hollandica 0,63 30-40 12 gras goed Nee Nee
633 Ulmus hollandica 0,41 30-40 8 Verharding Matig Nee Nee
635 Malus 0,18 10-20 6 verharding Matig Nee Nee
636 Malus 0,21 10-20 6 Verharding Matig Nee Nee
637 Malus 0,24 10-20 6 verharding Redelijk Nee Nee
638 Malus 0,21 10-20 6 verharding redelijk Nee Nee
639 Malus 0,21 10-20 6 verharding redelijk Nee Nee
640 Malus 0,17 10-20 4 Verharding redelijk Nee Nee
641 Malus 0,21 10-20 6 verharding redelijk Nee Nee
642 Malus 0,17 10-20 4 verharding redelijk Nee Nee
643 Gleditsia triacanthos 0,16 10-20 6 Verharding Goed Ja Nee
644 Gleditsia triacanthos 0,25 10-20 6 Verharding Redelijk Ja Nee
645 Corylus colurna 0,23 10-20 6 Verharding Redelijk Ja Nee
646 Corylus colurna 0,24 10-20 6 verharding Redelijk Ja Nee
647 Ulmus hollandica 0,68 30-40 12 Gras redelijk Nee Nee
648 Platanus hispanica 0,94 60-70 16 Verharding Goed Nee Nee
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649 Platanus hispanica 0,82 50-60 16 Verharding Goed Nee Nee
650 Platanus hispanica 0,66 50-60 20 Verharding Goed Nee Nee
653 Ulmus hollandica 0,29 20-30 6 Gras Matig Nee Nee
654 Ulmus hollandica 0,25 20-30 6 gras Matig Nee Nee
655 Ulmus hollandica 0,34 20-30 8 gras matig Nee Nee
658 Ulmus hollandica 0,48 20-30 8 Gras Matig Nee Nee
660 Ulmus hollandica 0,23 10-20 6 beplanting Redelijk ja Nee
663 Ulmus hollandica 0,27 20-30 8 verharding redelijk Nee Nee
664 Ulmus hollandica 0,41 20-30 10 Verharding Redelijk Nee Nee
667 Tilia europaea 0,61 20-30 12 Verharding Redelijk Nee Nee
668 Tilia europaea 0,57 20-30 16 verharding Redelijk Nee Nee
675 Ulmus hollandica 0,46 30-40 10 Berm Matig Nee Nee
677 Ulmus hollandica 0,54 30-40 12 Berm Redelijk Nee Nee
678 Ulmus hollandica 0,41 30-40 10 Berm Redelijk Nee Nee
687 Fraxinus excelsior 0,23 10-20 6 Gras Redelijk Nee Nee
688 Fraxinus excelsior 0,21 10-20 6 Gras Goed Nee Nee
689 Fraxinus excelsior 0,26 10-20 6 Gras Goed Nee Nee
690 Fraxinus excelsior 0,25 10-20 8 Gras Goed Nee Nee
691 Fraxinus excelsior 0,25 10-20 8 Gras Goed Nee Nee
692 Fraxinus excelsior 0,3 10-20 8 Gras Goed Nee Nee
693 Fraxinus excelsior 0,2 10-20 6 Gras Goed Nee Nee
694 Fraxinus excelsior 0,23 10-20 6 Gras Goed Nee Nee
695 Fraxinus excelsior 0,25 10-20 6 Gras Goed Nee Nee
696 Fraxinus excelsior 0,15 10-20 6 Gras Matig Nee Nee
697 Fraxinus excelsior 0,06 0-10 2 Gras Dood Nee Nee
698 Fraxinus excelsior 0,27 10-20 6 Gras Goed Nee Nee
699 Fraxinus excelsior 0,26 10-20 6 Gras Redelijk Nee Nee
700 Fraxinus excelsior 0,16 10-20 6 Gras Redelijk Nee Nee
701 Fraxinus excelsior 0,19 10-20 6 Gras Goed Nee Nee
702 Fraxinus excelsior 0,18 10-20 6 Gras Redelijk Nee Nee
703 Fraxinus excelsior 0,26 10-20 6 Gras Goed Nee Nee
704 Fraxinus excelsior 0,35 20-30 6 Gras Goed Nee Nee
705 Ulmus hollandica 0,44 20-30 10 Gras Goed Nee Nee
706 Ulmus hollandica 0,59 30-40 14 Gras Redelijk Nee Nee
707 Ulmus hollandica 0,43 20-30 10 Gras Goed Nee Nee
708 Ulmus hollandica 0,59 30-40 12 Gras Goed Nee Nee
709 Ulmus hollandica 0,38 20-30 8 Verharding Redelijk Nee Nee
710 Ulmus hollandica 0,28 20-30 8 Verharding Slecht Nee Nee
711 Ulmus glabra 0,14 0-10 4 Verharding Goed Ja Nee
712 Ulmus 'Lobel' 0,12 0-10 4 Verharding Goed Ja Nee
713 Ulmus hollandica 0,23 10-20 6 Verharding Matig Nee Nee
716 Platanus hispanica 0,39 30-40 14 Verharding Matig Nee Nee
717 Tilia europaea 0,19 10-20 4 Verharding Redelijk Nee Nee
718 Tilia europaea 0,13 10-20 4 Verharding Redelijk Ja Nee
719 Tilia europaea 0,13 10-20 4 Verharding Redelijk Ja Nee
720 Tilia europaea 0,16 10-20 4 Verharding Redelijk Nee Nee
721 Tilia tomentosa 0,32 20-30 8 Beplanting Redelijk Nee Nee
722 Acer saccharinum 'Lacinia  0,52 30-40 8 Beplanting Slecht Nee Nee
723 Tilia europaea 0,31 20-30 8 Beplanting Redelijk Nee Nee
725 Populus canadensis 0,91 30-40 18 Verharding Matig Nee Nee
726 Ulmus hollandica 0,57 30-40 10 Verharding Goed Nee Nee
727 Ulmus hollandica 0,59 30-40 10 Verharding Goed Nee Nee
728 Acer saccharinum 0,34 10-20 6 Verharding Redelijk Nee Nee
729 Tilia europaea 0,7 40-50 4 Verharding Matig Nee Nee
730 Aesculus hippocastanum 0,85 40-50 12 Verharding Matig Nee Nee
731 Tilia europaea 0,58 40-50 12 Verharding Matig Nee Nee
732 Platanus hispanica 0,24 20-30 6 verharding redelijk ja Nee
740a Platanus hispanica 0,14 0-10 2 verharding goed ja Nee
740b Platanus hispanica 0,14 0-10 2 verharding goed ja Nee
740c Platanus hispanica 0,14 0-10 2 verharding goed ja Nee
740d Platanus hispanica 0,14 0-10 2 verharding goed ja Nee
740e Platanus hispanica 0,14 0-10 2 verharding goed ja Nee
740f Platanus hispanica 0,14 0-10 2 verharding goed ja Nee
740g Platanus hispanica 0,14 0-10 2 verharding goed ja Nee
740h Platanus hispanica 0,14 0-10 2 verharding goed ja Nee
740i Platanus hispanica 0,14 0-10 2 verharding goed ja Nee
740j Platanus hispanica 0,14 0-10 2 verharding goed ja Nee
740k Platanus hispanica 0,14 0-10 2 verharding goed ja Nee
740l Platanus hispanica 0,14 0-10 2 verharding goed ja Nee
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768 Platanus hispanica 0,51 30-40 16 Verharding Redelijk Nee Nee
769 Platanus hispanica 0,39 30-40 12 verharding Matig Nee Nee
776 Platanus hispanica 0,44 30-40 10 Verharding Matig Nee Nee
777 Platanus hispanica 0,53 30-40 12 Verharding Redelijk Nee Nee
778 Platanus hispanica 0,35 30-40 10 Verharding Redelijk Nee Nee
779 Platanus hispanica 5,49 30-40 16 Verharding Redelijk Nee Nee
781 Aesculus hippocastanum 0,42 30-40 8 Verharding Slecht Nee Nee
782 Aesculus hippocastanum 0,54 30-40 12 Verharding Matig Nee Nee
783 Aesculus hippocastanum 0,52 30-40 14 Verharding Matig Nee Nee
784 Aesculus hippocastanum 0,42 30-40 10 Verharding Redelijk Nee Nee
785 Aesculus hippocastanum 0,41 30-40 10 Verharding Slecht Nee Nee
786 Ulmus hollandica 0,48 20-30 12 Verharding Redelijk Nee Nee
787 Ulmus glabra 0,14 0-10 6 Verharding Goed Ja Nee
788 Ulmus hollandica 0,26 20-30 6 Verharding Matig Nee Nee
789 Tilia europaea 'Euchlora' 0,29 20-30 6 Verharding Matig Nee Nee
836 Fraxinus angustifolia 0,25 20-30 8 Beplanting Redelijk Nee Nee
837 Fraxinus angustifolia 0,29 20-30 8 Beplanting Redelijk Nee Nee
838 Fraxinus angustifolia 0,33 20-30 10 Beplanting Redelijk Nee Nee
839 Gleditsia triacanthos 0,18 10-20 6 Verharding Matig Nee Nee
840 Gleditsia triacanthos 0,18 10-20 6 Verharding Matig Nee Nee
841 Gleditsia triacanthos 0,18 10-20 6 Verharding Slecht Nee Nee
842 Gleditsia triacanthos 0,18 10-20 6 Verharding Slecht Nee Nee
843 Gleditsia triacanthos 0,15 10-20 6 Verharding Slecht Nee Nee
844 Gleditsia triacanthos 0,16 10-20 6 Verharding Slecht Nee Nee
845 Gleditsia triacanthos 0,16 10-20 6 Verharding Matig Ja Nee
846 Gleditsia triacanthos 0,16 10-20 6 Verharding Slecht Nee Nee
847 Gleditsia triacanthos 0,21 10-20 8 Verharding Redelijk Ja Nee
848 Gleditsia triacanthos 0,19 10-20 6 Beplanting Matig Nee Nee
849 Gleditsia triacanthos 0,19 10-20 6 Beplanting Matig Nee Nee
850 Gleditsia triacanthos 0,23 10-20 8 Verharding Redelijk Ja Nee
851 Gleditsia triacanthos 0,16 10-20 6 Verharding Slecht Nee Nee
852 Gleditsia triacanthos 0,16 10-20 6 Verharding Slecht Nee Nee
853 Gleditsia triacanthos 0,15 10-20 6 Verharding Zeer slecht Nee Nee
854 Gleditsia triacanthos 0,18 10-20 6 Beplanting Matig Nee Nee
855 Gleditsia triacanthos 0,13 10-20 4 Verharding Slecht Nee Nee
856 Gleditsia triacanthos 0,19 10-20 6 Beplanting Redelijk Nee Nee
857 Gleditsia triacanthos 0,16 10-20 6 Beplanting Matig Nee Nee
858 Gleditsia triacanthos 0,19 10-20 6 Verharding Matig Nee Nee
859 Gleditsia triacanthos 0,17 10-20 6 Beplanting Slecht Nee Nee
860 Gleditsia triacanthos 0,17 10-20 6 Verharding Slecht Nee Nee
861 Gleditsia triacanthos 0,19 10-20 6 Verharding Matig Nee Nee
862 Aesculus hippocastanum 0,33 20-30 6 Beplanting Matig Nee Nee
863 Aesculus hippocastanum 0,31 20-30 6 Verharding Matig Nee Nee
864 Aesculus hippocastanum 0,31 20-30 8 Beplanting Matig Nee Nee
865 Aesculus hippocastanum 0,3 20-30 6 beplanting Slecht Nee Nee
867 Tilia tomentosa 0,35 20-30 6 Beplanting Goed Ja Nee
868 Tilia tomentosa 0,18 10-20 4 Beplanting Matig Nee Nee
869 Tilia tomentosa 0,18 10-20 4 Beplanting Redelijk Ja Nee
870 Tilia tomentosa 0,18 10-20 4 Beplanting Redelijk Ja Nee
871 Tilia tomentosa 0,17 10-20 4 Beplanting Matig Nee Nee
872 Tilia tomentosa 0,24 10-20 6 Beplanting Goed Ja Nee
873 Tilia tomentosa 0,23 10-20 6 Beplanting Redelijk Ja Nee
874 Tilia tomentosa 0,24 10-20 6 Beplanting Redelijk Ja Nee
875 Tilia europaea 0,18 10-20 4 Beplanting Goed Ja Nee
876 Acer saccharinum 0,32 10-20 8 Verharding Matig Nee Nee
877 Tilia tomentosa 0,21 10-20 6 Beplanting Goed Ja Nee
878 Tilia tomentosa 0,27 10-20 6 Beplanting Matig Nee Nee
879 Tilia tomentosa 0,33 10-20 8 Beplanting Goed Nee Nee
880 Tilia tomentosa 0,33 10-20 8 Beplanting Redelijk Nee Nee
881 Platanus hispanica 0,38 20-30 8 Verharding Redelijk Nee Nee
882 Tilia tomentosa 0,28 10-20 6 beplanting Redelijk Ja Nee
883 Tilia tomentosa 0,26 10-20 6 Beplanting Redelijk Ja Nee
884 Tilia tomentosa 0,23 10-20 6 Beplanting Redelijk Ja Nee
885 Tilia tomentosa 0,23 10-20 6 Beplanting Goed Ja Nee
886 Tilia tomentosa 0,17 10-20 4 Beplanting Goed Ja Nee
887 Tilia tomentosa 0,28 10-20 8 Beplanting Redelijk Ja Nee
888 Tilia tomentosa 0,26 10-20 8 Verharding Redelijk Ja Nee
889 Tilia europaea 0,17 10-20 6 Beplanting Goed Ja Nee
890 Tilia tomentosa 0,26 10-20 8 Beplanting Redelijk Ja Nee
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891 Tilia tomentosa 0,29 10-20 8 Beplanting Redelijk Nee Nee
921 Ulmus hollandica 0,42 30-40 10 Verharding Matig Nee Nee
922 Ulmus hollandica 0,26 20-30 6 Verharding Redelijk Nee Nee
923 Ulmus 'Dodoens' 0,23 10-20 6 Verharding Goed Nee Nee
924 Tilia europaea 0,16 0-10 4 Verharding Matig Ja Nee
925 Ulmus hollandica 0,36 20-30 8 Verharding Redelijk Nee Nee
927 Ulmus glabra 0,11 20-30 4 Verharding Redelijk Nee Nee
929 Ulmus hollandica 0,38 20-30 6 Verharding Matig Nee Nee
946 Tilia cordata 0,26 20-30 6 Berm Redelijk Ja Nee
947 Tilia cordata 0,28 20-30 6 Berm Redelijk Ja Nee
949 Tilia cordata 0,32 20-30 6 Berm Goed Nee Nee
955 Ulmus glabra 0,15 0-10 4 Verharding Goed Ja Nee
962 Tilia cordata 0,22 20-30 8 Berm Redelijk Ja Nee
964 Pyrus 0,1 0-10 4 Verharding Redelijk Ja Nee
965 Fraxinus ornus 0,1 0-10 4 verharding Goed ja Nee
976 Pterocarya fraxinifolia 0,25 10-20 6 Gras Goed Ja Nee
977 Tilia cordata 0,31 20-30 6 Berm Slecht Nee Nee
978 Ulmus hollandica 0,42 30-40 10 Berm Redelijk Nee Nee
979 Ulmus hollandica 0,34 30-40 8 Verharding Redelijk Nee Nee
980 Ulmus hollandica 0,33 20-30 8 Verharding Matig Nee Nee
981 Ulmus hollandica 0,42 20-30 10 Verharding Redelijk Nee Nee
982 Ulmus hollandica 0,42 20-30 10 Verharding Redelijk Nee Nee
983 Ulmus hollandica 0,38 20-30 10 Verharding Redelijk Nee Nee
984 Ulmus hollandica 0,43 20-30 10 Verharding Redelijk Nee Nee
985 Ulmus hollandica 0,33 20-30 6 Verharding Matig Nee Nee
986 Tilia europaea 0,22 20-30 4 Berm Redelijk Nee Nee
987 Ulmus hollandica 0,42 30-40 10 Berm Redelijk Nee Nee
988 Tilia europaea 0,37 20-30 8 Berm Redelijk Nee Nee
989 Ulmus hollandica 0,35 30-40 8 Berm Matig Nee Nee
990 Tilia europaea 0,18 10-20 4 Gras Redelijk Nee Nee
991 Ulmus hollandica 0,34 30-40 6 Berm Matig Nee Nee
992 Ulmus hollandica 0,41 30-40 8 Berm Redelijk Nee Nee
993 Tilia cordata 0,18 20-30 4 Berm Matig Nee Nee
994 Tilia cordata 0,36 30-40 8 Berm Goed Nee Nee
995 Ulmus hollandica 0,35 20-30 10 Verharding Matig Nee Nee
996 Ulmus hollandica 0,29 20-30 8 Berm Redelijk Nee Nee
997 Ulmus hollandica 0,33 20-30 8 Berm Redelijk Nee Nee
998 Ulmus hollandica 0,21 10-20 6 Berm Matig Nee Nee
999 Ulmus hollandica 0,28 20-30 8 Gras Matig Nee Nee
1000 Ulmus hollandica 0,31 20-30 8 Gras Redelijk Nee Nee
1001 Ulmus hollandica 0,31 20-30 8 Gras Redelijk Nee Nee
1002 Ulmus hollandica 0,21 10-20 6 Verharding Matig Nee Nee
1003 Platanus hispanica 0,52 30-40 12 Verharding Redelijk Nee Nee
1004 Platanus hispanica 0,52 30-40 12 Verharding Redelijk Nee Nee
1005 Platanus hispanica 0,52 30-40 8 verharding Redelijk Nee Nee
1006 Platanus hispanica 0,64 30-40 12 Verharding Redelijk Nee Nee
1008 Platanus hispanica 0,53 40-50 10 Verharding Redelijk Nee Nee
1009 Platanus hispanica 0,52 40-50 10 verharding redelijk Nee Nee
1010 Platanus hispanica 0,52 40-50 10 verharding redelijk Nee Nee
1011 Tilia europaea 0,39 30-40 8 Verharding Matig Nee Nee
1012 Tilia europaea 0,37 30-40 6 Verharding Matig Nee Nee
1015 Platanus hispanica 0,41 30-40 10 verharding redelijk Nee Nee
1016 Platanus hispanica 0,44 30-40 10 verharding redelijk Nee Nee
1035 Platanus hispanica 0,39 20-30 8 Verharding Redelijk Ja Nee
1036 Platanus hispanica 0,46 20-30 10 gras Redelijk Nee Nee
1037 Platanus hispanica 0,42 20-30 10 Verharding Redelijk Nee Nee
1038 Platanus hispanica 0,26 20-30 6 Verharding Matig Ja Nee
1039 Platanus hispanica 0,22 20-30 6 Verharding Matig Ja Nee
1042 Ulmus hollandica 0,37 20-30 8 verharding redelijk Nee Nee
1043 Ulmus hollandica 0,39 20-30 8 verharding redelijk Nee Nee
1044 Aesculus hippocastanum 0,07 0-10 2 Verharding Goed Ja Nee
1048 Populus canadensis 0,97 40-50 14 Verharding Redelijk Nee Nee
1049 Aesculus hippocastanum 0,4 20-30 8 Verharding Matig Nee Nee
1050 Ulmus hollandica 0,37 20-30 8 verharding redelijk Nee Nee
1051 Tilia europaea 0,12 0-10 4 Berm Slecht Nee Nee
1052 Tilia europaea 0,12 0-10 4 Berm Slecht Nee Nee
1053 Tilia europaea 0,12 0-10 4 Berm Slecht Nee Nee
1054 Tilia europaea 0,12 0-10 4 Berm Slecht Nee Nee
1055 Tilia europaea 0,12 0-10 4 Berm Matig Nee Nee
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1056 Ulmus 'Lobel' 0,13 0-10 4 Verharding Goed Ja Nee
1057 Ulmus glabra 0,13 0-10 4 Berm Matig Ja Nee
1058 Ulmus glabra 0,15 0-10 4 Berm Redelijk Ja Nee
1059 Ulmus glabra 0,15 0-10 4 Berm Matig Ja Nee
1060 Ulmus glabra 0,15 0-10 4 Verharding Redelijk Ja Nee
1061 Tilia europaea 0,08 0-10 2 Verharding Goed Ja Nee
1062 Tilia europaea 0,07 0-10 2 Verharding Goed Ja Nee
1063 Tilia europaea 0,07 0-10 2 Verharding Goed Ja Nee
1064 Tilia europaea 0,06 0-10 2 Verharding Matig Ja Nee
1065 Tilia europaea 0,38 20-30 8 Verharding Matig Nee Nee
1066 Tilia europaea 0,34 20-30 8 Berm Redelijk Nee Nee
1067 Tilia europaea 0,34 20-30 8 Gras Matig Nee Nee
1068 Ulmus hollandica 0,27 20-30 6 Berm Slecht Nee Nee
1069 Ulmus hollandica 0,31 20-30 6 Berm Matig Nee Nee
1070 Ulmus hollandica 0,32 20-30 6 Berm Matig Nee Nee
1071 Tilia europaea 0,16 0-10 6 Berm Goed Ja Nee
1072 Tilia europaea 0,17 0-10 6 Berm Goed Ja Nee
1073 Tilia europaea 0,14 0-10 6 Berm Goed Ja Nee
1074 Acer platanoides 0,28 10-20 6 Beplanting Redelijk Nee Nee
1075 Acer platanoides 0,28 10-20 6 Beplanting Redelijk Nee Nee
1076 Acer platanoides 0,31 10-20 8 Beplanting Redelijk Nee Nee
1097 Acer saccharinum 'Lacinia  0,08 0-10 2 Verharding Slecht Nee Nee
1098 Acer saccharinum 'Lacinia  0,08 0-10 2 Verharding Matig Nee Nee
1099 Acer saccharinum 'Lacinia  0,08 0-10 2 Verharding Slecht Nee Nee
1101 Acer saccharinum 'Lacinia  0,08 0-10 2 Verharding Redelijk Nee Nee
1102 Acer saccharinum 'Lacinia  0,08 0-10 2 Verharding Redelijk Nee Nee
1104 Acer platanoides 0,24 10-20 6 Verharding Redelijk Nee Nee
1106 Ulmus hollandica 0,14 0-10 4 Gras Goed Ja Nee
1107 Ulmus hollandica 0,14 0-10 4 Gras Goed Ja Nee
1108 Ulmus hollandica 0,14 0-10 2 Gras Redelijk Ja Nee
1109 Fraxinus excelsior 0,07 0-10 2 Verharding Redelijk Ja Nee
1110 Aesculus carnea 0,16 0-10 6 Gras Goed Nee Nee
1111 Ulmus 'Lobel' 0,09 0-10 2 Verharding Goed Ja Nee
1112 Ulmus 'Lobel' 0,09 0-10 2 Verharding Goed Ja Nee
1113 Ulmus 'Lobel' 0,09 0-10 2 Verharding Goed Ja Nee
1114 Aesculus carnea 0,18 10-20 6 Verharding Redelijk Nee Nee
1115 Ailanthus altissima 0,53 30-40 10 Gras Redelijk Nee Nee
1116 Malus 0,17 20-30 4 Beplanting Matig Nee Nee
1117 Prunus cerasifera 'Nigra' 0,28 20-30 6 Beplanting Redelijk Nee Nee
1118 Malus 0,08 0-10 2 Gras Matig Nee Nee
1119 Fraxinus excelsior 0,15 10-20 4 Beplanting Redelijk Nee Nee
1120 Robinia pseudoacacia 0,14 0-10 2 Gras Goed Ja Nee
1121 Robinia pseudoacacia 0,11 0-10 2 Gras Goed Ja Nee
1123 Platanus hispanica 0,64 30-40 12 Verharding Redelijk Nee Nee
2001 Quercus robur 0,06 0-10 2 Berm Matig Ja Nee
2002 Tilia europaea 0,42 30-40 6 gras Matig Nee Nee
2003 Prunus 0,04 0-10 2 gras Redelijk Nee Nee
2004 Prunus 0,28 10-20 6 gras Dood Nee Nee
2005 Tilia cordata 0,19 0-10 6 Berm Matig Ja Nee
2006 Tilia cordata 0,19 0-10 6 Gras Matig Ja Nee
2007 Tilia cordata 0,19 0-10 6 Gras Slecht Ja Nee



plakoksel, kanker gezwel

stamschade

top dood

scheefstand

stamschade

scheefstand
scheefstand
scheefstand
scheefstan
scheefstand

scheefstand

stamschade

Algemene opmerking



Algemene opmerking
scheur in stam
scheur in stam

eenzijdige kroon

scheefstand

onevenredige kroon

zwam op stamvoet
zachte eik. quercus pubesc

onevenredige kroon
stam beschadiging

lichte scheefstand

bloedingsziekte

doorgaandevtop uitgezaag   
top uitgehaald

plakoksel
stamstuk

top is er uit
top is ervuit, plakoksel

stamschade. sterk verdikt

scheefstand
scheegstand

top is er uit

jonge boom aan paal

ingerotte snoeiwond, zware  



Algemene opmerking

stamschade
stamschade

zware gestel takken
zware gestel takken
zware gestel takken
zware gestel takken
zware gestel takken
zware gestel takken
zware gestel takken
zware gestel takken

lichte scheefstand
zware gestel takken
groep taxus
groep taxus waar van 1 twe     
holte onder stamvoet

stamschade
stamschade

plakoksel

scheefstand

stamschade,zwam op stam

holte in stamvoet stamstuk  

stamschade

onderstandig

plakoksel



Algemene opmerking

bloedingsziekte

gedenkboom
plakoksel
zware gestel takken

zwam op stam

vezelknik

zware arm straat kant

plakoksel

merrdere toppen
zware zij arm

scheefstand
zware elleboogtak

plakoksel

gecandelaberd
gecandelaberd



Algemene opmerking

gigant!

holte in stamvoet

lichte scheefstand

onevenredige kroon

bloedingsziekte, plakoksel
zware zij tak met plakoksel

scheefstand

kwijnende boom

plakoksel

zware zij arm

wurgwortel

kapot gereden kroon

stamwond

plakoksel



Algemene opmerking

wortelopdruk
wortelopdruk, stamschade  
lichte scheefstand

stamvoetschade

zware gestel takken

plakoksel
stamschade, plakoksel
kwijnende boom

eenzijdige kroon, zwam op 

laaghangende takken

afwijkend bastpatroon. mo   
eenzijdige kroon

wortelopdruk
knotboom
mogelijk monumentaal
mogelijk monumentaal. kw    

bol/dak bomen
bol/dak bomen
bol/dak bomen
bol/dak bomen
bol/dak bomen
bol/dak bomen
bol/dak bomen
bol/dak bomen
bol/dak bomen
bol/dak bomen
bol/dak bomen
bol/dak bomen



Algemene opmerking

lichte scheefstand

wortelopdruk
wortelopdruk
bloedingsziekte
wortelopdruk
bloedingsziekte
bloedingsziekte

jonge boom

taksterfte
lichte scheefstand

staat in verhoging
staat in verhoging

eenzijdige kroon

bloedingsziekte
bloedingsziekte
bloedingsziekte
bloedingsziekte

uitgebroken top

stamschade



Algemene opmerking

stamschade, zwam bij stam

stamschade

recent aangeplant

plakoksel

uitgebroken kroondelen

stamschade

doorgaande top is dood

stamschade

stamschade

bloedingsziekte



Algemene opmerking

nieuwe boom
nieuwe boom
nieuwe boom
nieuwe boom

laaghangende takken
laaghangende takken
laaghangende takken

doorgaande top dood
doorgaande top dood

plakoksel, stamvoetschade

resent verplant

resentelijk verplant

resentelijk verplant









































UID ID Uniek num Boomsoort Nederlands  Leeftijd StamdiameKroondiam Conditie (zi  
396 1854195 Ulmus x ho Hollandse b2 10 2,5 Goed
404 1854361 Malus hybr Appelboom47 18 4 Voldoende
466 1855472 Ulmus x ho Hollandse b2 13 3 Goed
719 1860059 Ulmus x ho Hollandse b2 12 3 Goed

1570 1874746 Malus hybr Appelboom47 21 4 Voldoende
2393 1887979 Fraxinus ex Gewone es 27 23 5 Voldoende
2648 1891748 Fraxinus ex Gewone es 17 23 5,5 Onvoldoen
3041 1898431 Platanus x Gewone pl 47 74 11 Goed
3060 1898782 Fraxinus ex Gewone es 2 5 1 Slecht
3183 1900920 Corylus col Boomhazel 24 25 4,5 Onvoldoen
3297 1903033 Fraxinus ex Gewone es 17 20 5 Voldoende
3657 1909119 Fraxinus ex Gewone es 37 26 6 Voldoende
4412 1921410 Ulmus x ho  Huntingdon47 41 9,5 Goed
4817 1928101 Malus hybr Appelboom47 18 4 Voldoende
4826 1928257 Ulmus x ho  Hollandse i 10 24 5 Goed
5158 1934357 Ulmus x ho Hollandse b2 14 3 Goed
5377 1937872 Ulmus x ho  Huntingdon47 29 5 Slecht
5732 1944049 Malus hybr Appelboom47 22 6,5 Voldoende
5929 1947235 Malus hybr Appelboom47 24 6 Voldoende
5978 1948073 Ulmus x ho  Huntingdon47 34 7 Slecht
6092 1950088 Ulmus x ho Hollandse b2 13 3,5 Goed
6559 1958300 Ulmus x ho Hollandse b2 14 3,5 Goed
6743 1961682 Ulmus x ho  Huntingdon47 26 7 Slecht
6946 1964983 Malus hybr Appelboom47 18 3,5 Voldoende
7264 1970580 Carpinus be  Kegelvormi  15 15 4 Voldoende
7385 1972746 Fraxinus ex Gewone es 32 21 5 Voldoende
7390 1972857 Amelanchie    Krentenboo10 9 3 Voldoende
7475 1974352 Fraxinus ex Gewone es 32 28 8 Voldoende
7495 1974687 Ulmus x ho Hollandse b2 12 3 Goed
7612 1976477 Fraxinus ex Gewone es 32 31 9 Voldoende
7700 1978255 Fraxinus ex Gewone es 27 19 5 Voldoende
7724 1978688 Platanus x Gewone pl 47 64 11 Goed
7749 1979116 Ulmus x ho Hollandse b2 17 3,5 Goed
7769 1979490 Ulmus x ho Hollandse b2 11 2,5 Goed
8163 1985964 Malus hybr Appelboom47 26 5 Voldoende
8640 1994401 Ulmus x ho  Huntingdon47 48 9,5 Voldoende
9482 2008483 Platanus x Gewone pl 47 86 12 Goed
9498 2008717 Ulmus x ho Hollandse b47 73 12 Goed
9519 2009112 Amelanchie    Krentenboo10 9 3 Voldoende
9764 2012974 Fraxinus ex Gewone es 37 35 8 Voldoende

11403 1871397 Tilia tomenZilverlinde 17 29 7 Goed
11582 1874874 Sorbus aria Meelbes 37 18 3 Onvoldoen
12411 1889249 Tilia tomenZilverlinde 17 26 5 Goed
12668 1893178 Tilia tomenZilverlinde 17 27 5 Voldoende
13707 1910752 Tilia tomenZilverlinde 17 29 6 Goed
13991 1916020 Sorbus aria Meelbes 7 8 2 Onvoldoen
14834 1930963 Gleditsia tr Valse christ27 26 7 Voldoende
14990 1934096 Sorbus aria Meelbes 37 19 3 Onvoldoen
15050 1935060 Tilia x euro  Zwarte lind42 33 8 Voldoende



15956 1949582 Tilia tomenZilverlinde 17 25 5 Goed
16194 1953615 Tilia x euro  Zwarte lind42 41 8 Voldoende
16201 1953697 Sorbus aria Meelbes 32 21 4,5 Voldoende
16637 1961283 Tilia tomenZilverlinde 17 29 5 Goed
16919 1965485 Sorbus aria Meelbes 17 10 2 Onvoldoen
17928 1981969 Tilia x euro  Zwarte lind42 31 7 Onvoldoen
18246 1987378 Sorbus aria Meelbes 27 13 4 Voldoende
18343 1988968 Gleditsia tr Valse christ17 18 7 Voldoende
18711 1995418 Tilia x euro  Zwarte lind42 34 8,5 Voldoende
19481 2008181 Tilia tomenZilverlinde 17 25 5 Goed
20759 1860047 Robinia pse  Bolacacia 2 6 1,5 Goed
22158 1883822 Sorbus x th Lijsterbes 27 13 2,5 Onvoldoen
22774 1894016 Robinia pseGewone ac 11 29 8 Voldoende
22936 1897061 Robinia pseGewone ac 11 17 6 Goed
23750 1910563 Fraxinus an  Es 17 11 3 Onvoldoen
23825 1911723 Robinia pseGewone ac 57 47 8 Onvoldoen
24276 1919291 Robinia pseGewone ac 11 40 8 Voldoende
24525 1923653 Robinia pse  acacia 57 9 4 Goed
24568 1924236 Robinia pse  acacia 57 10 4 Goed
28435 1990893 Malus culti Sierappel 17 10 2 Voldoende
29434 2007673 Robinia pseGewone ac 19 30 8 Voldoende
30041 1847691 Ulmus 'PlanHollandse i 16 23 3,5 Goed
30082 1848614 Ulmus x ho  Huntingdon47 47 8,5 Voldoende
30198 1850382 Ulmus x ho  Gladde iep 47 41 9 Onvoldoen
30223 1850758 Crataegus mMeidoorn 38 21 5 Goed
30285 1851817 Ulmus x ho  Hollandse i 42 38 7 Onvoldoen
30435 1854219 Ulmus 'PlanHollandse i 16 21 5 Goed
30449 1854365 Ulmus x ho Hollandse b47 49 8 Onvoldoen
30542 1856129 Ulmus x ho Hollandse b33 40 7 Goed
30634 1857592 Acer negun  Bonte vede32 41 10 Goed
30834 1861108 Ulmus 'PlanHollandse i 12 12 1,5 Goed
31326 1870437 Fraxinus amAmerikaans  43 29 6 Onvoldoen
31353 1870832 Ulmus x ho  Hollandse i 42 46 7 Slecht
31507 1873961 Fraxinus amAmerikaans  47 37 10,5 Onvoldoen
31528 1874435 Ulmus x ho  Hollandse i 42 44 9 Onvoldoen
31653 1876377 Ulmus x ho  Hollandse i 32 34 7 Voldoende
31674 1876797 Ulmus x ho  Gladde iep 47 44 11 Voldoende
31807 1878806 Ulmus x ho  Huntingdon47 45 8 Voldoende
31875 1879896 Platanus x Gewone pl 4 15 5,5 Goed
31885 1880025 Magnolia k Japanse ma6 6 1 Slecht
31904 1880425 Ulmus x ho Hollandse b5 8 2,5 Goed
31964 1881515 Fraxinus amAmerikaans  42 49 13 Slecht
32047 1883223 Ulmus x ho Hollandse b5 5 1 Onvoldoen
32057 1883441 Ulmus x ho  Hollandse i 42 45 7 Goed
32124 1884513 Ulmus x ho  Huntingdon22 14 1,5 Onvoldoen
32131 1884590 Ulmus x ho Hollandse b47 44 7 Onvoldoen
32157 1885067 Styphnolob  Honingboo 57 28 8 Voldoende
32177 1885368 Corylus col Boomhazel 32 19 4 Voldoende
32220 1886179 Ulmus glab  Pluim iep 67 49 11 Goed
32368 1888595 Prunus aviu  Dubbele sie18 8 1,5 Onvoldoen



32570 1891927 Ulmus glab  Pluim iep 67 43 10 Voldoende
32592 1892459 Corylus col Boomhazel 47 27 6 Goed
32646 1893637 Ulmus x ho Hollandse b48 51 8 Onvoldoen
32728 1895077 Ulmus x ho  Hollandse i 42 39 8 Voldoende
32767 1895621 Ulmus x ho  Hollandse i 8 18 2,5 Goed
32984 1899292 Ulmus glab  Pluim iep 67 53 10 Voldoende
33047 1900457 Ulmus x ho  Hollandse i 42 34 7 Onvoldoen
33131 1901991 Ulmus x ho Hollandse b47 45 7 Onvoldoen
33399 1906136 Ulmus x ho  Hollandse i 47 49 12 Goed
33417 1906424 Ulmus x ho  Gladde iep 47 44 11 Voldoende
33553 1908634 Ulmus x ho  Hollandse i 42 32 7 Goed
33600 1909358 Ulmus x ho  Hollandse i 33 18 4 Goed
33635 1910102 Crataegus mMeidoorn 38 18 4 Voldoende
33659 1910386 Ulmus x ho  Hollandse i 42 40 7 Onvoldoen
33979 1915815 Fraxinus amAmerikaans  47 70 13 Voldoende
34054 1917020 Ulmus x ho  Hollandse i 5 6 1,5 Voldoende
34082 1917562 Fraxinus ex Gewone es 42 53 14 Onvoldoen
34137 1918616 Ulmus x ho Hollandse b47 42 8 Onvoldoen
34319 1921805 Ulmus x ho  Gladde iep 42 41 8 Voldoende
34340 1922143 Styphnolob  Honingboo 33
34360 1922385 Ulmus 'PlanHollandse i 16 36 6 Goed
34425 1923657 Acer negun  Bonte vede37 33 10 Goed
34553 1926147 Ulmus x ho  Hollandse i 42 40 8 Voldoende
34573 1926597 Ulmus 'PlanHollandse i 22 13 2,5 Goed
34792 1929820 Ulmus x ho  Hollandse i 42 43 7 Onvoldoen
34980 1932821 Ulmus x ho Hollandse b7 28 7 Goed
35041 1933825 Ulmus 'PlanHollandse i 12 19 3 Goed
35042 1933836 Ulmus glab  Pluim iep 67 49 10 Voldoende
35241 1937269 Fraxinus amAmerikaans  47 41 5,5 Slecht
35434 1940471 Ulmus x ho  Huntingdon47 67 10 Voldoende
35705 1945020 Ulmus x ho  Hollandse i 43 41 8 Goed
35739 1945588 Ulmus 'PlanHollandse i 16 27 5 Goed
35809 1947067 Ulmus 'PlanHollandse i 12 40 10 Goed
35818 1947267 Corylus col Boomhazel 27 20 5 Voldoende
36015 1950782 Ulmus 'PlanHollandse i 27 23 3 Voldoende
36066 1951706 Fraxinus amAmerikaans  42 57 15 Voldoende
36159 1953261 Corylus col Boomhazel 67 37 9 Goed
36299 1955461 Ulmus x ho Hollandse b47 42 7 Onvoldoen
36411 1957518 Fraxinus amAmerikaans  42 47 14 Onvoldoen
36523 1959325 Fraxinus amAmerikaans  47 41 10 Slecht
36633 1961491 Ulmus x ho  Gladde iep 47 46 11 Voldoende
36703 1962733 Ulmus glab  Pluim iep 67 56 11,5 Goed
36739 1963591 Ulmus x ho  Hollandse i 32 29 6 Voldoende
36989 1967455 Ulmus x ho  Huntingdon47 62 10 Voldoende
37047 1968526 Ulmus glab  Pluim iep 37 28 6,5 Onvoldoen
37132 1969984 Ulmus x ho  Gladde iep 47 45 9 Onvoldoen
37245 1971919 Ulmus 'PlanHollandse i 12 12 1 Goed
37271 1972331 Ulmus x ho Hollandse b33 40 9 Voldoende
37332 1973147 Ulmus x ho Hollandse b33 35 7 Goed
37344 1973278 Ulmus 'PlanHollandse i 27 25 3 Goed



37423 1974625 Ulmus x ho  Hollandse i 43 31 6 Onvoldoen
37556 1976673 Corylus col Boomhazel 32 22 5 Onvoldoen
37561 1976711 Pyrus hybri Peer 47 12 3 Slecht
37648 1978054 Fraxinus amAmerikaans  47 52 9 Slecht
37879 1981963 Ostrya carpEuropese h 47 25 13 Goed
37944 1983012 Ulmus x ho  Hollandse i 32 38 9 Voldoende
37991 1983691 Fraxinus amAmerikaans  52 58 15 Voldoende
38135 1986256 Fraxinus amAmerikaans  42 61 15 Voldoende
38255 1988198 Fraxinus amAmerikaans  42 58 14 Onvoldoen
38396 1990436 Ulmus 'PlanHollandse i 18 27 6 Goed
38604 1994145 Aesculus hi  Dubbelbloe  29 33 7 Onvoldoen
38733 1996372 Fraxinus ex Gewone es 47 37 12 Voldoende
38777 1997162 Prunus aviu  Dubbele sie10 7 1,5 Voldoende
38808 1997799 Ulmus x ho Hollandse b5 5 1 Onvoldoen
38874 1998913 Corylus col Boomhazel 47 49 12 Goed
38988 2000846 Ulmus 'PlanHollandse i 16 20 4 Goed
39003 2001167 Ulmus 'PlanHollandse i 38 46 9 Goed
39632 2011387 Ulmus 'PlanHollandse i 12 13 2 Goed
39744 2012957 Fraxinus ex Gewone es 57 63 12 Voldoende
39806 2013820 Ulmus 'PlanHollandse i 22 19 2,5 Goed
39848 2014502 Ulmus x ho  Hollandse i 42 34 6 Onvoldoen
39871 2014911 Ulmus x ho  Hollandse i 47 47 9 Onvoldoen
39909 2015414 Ulmus x ho  Hollandse i 32 28 5 Onvoldoen
44607 1925864 Populus x c Canadesep 52 84 20 Voldoende
45090 1934071 Ulmus x ho Hollandse b68 53 9 Onvoldoen
46529 1958199 Ulmus x ho  Huntingdon47 55 10 Voldoende
46662 1960293 Ulmus x ho  Huntingdon47 63 10 Voldoende
47324 1971600 Aesculus hi Witte paard68 85 11 Voldoende
47342 1971795 Acer sacchaZilveresdoo28 37 7 Goed
50580 1858124 Alnus x spa Els 32 63 12 Goed
52225 1888003 Quercus ro Zomereik 47 41 10,5 Goed
56348 1964220 Quercus ro Zomereik 47 34 8 Goed
57057 1977526 Quercus ro Zomereik 47 40 9 Goed
57718 1990188 Quercus ro Zomereik 47 49 10,5 Goed

123079 1899510 Alnus x spa Els 42 65 12 Goed
142945 1896797 Populus x c Canadesep 67 100 17 Voldoende
144098 1916100 Populus nig  Italiaanse z  68 83 7,5 Goed
144218 1917968 Populus nig  Italiaanse z  68 95 7,5 Goed
147709 1977515 Populus x c Canadesep 67 100 17 Voldoende
149878 2015512 Populus nig  Italiaanse z  68 83 7 Goed
150638 1858213 Corylus col Boomhazel 77 32 6,5 Goed
152291 1886809 Tilia x euro Hollandse l 48 42 9,5 Goed
152746 1894332 Styphnolob  Honingboo 77 50 12 Voldoende
156328 1954656 Corylus col Boomhazel 77 41 11 Goed
156952 1965043 Ostrya carpEuropese h 77 31 9 Voldoende
159324 2005995 Tilia x euro Hollandse l 48 43 9,5 Goed
159442 2008057 Corylus col Boomhazel 77 61 10 Goed
169705 1B Liquidamba  Amberboom5 8 2 Voldoende
169706 2B Ulmus 'PlanHollandse i 5 1 Onvoldoen
169707 3B Liquidamba  Amberboom5 7 1 Goed



169708 4B Liquidamba  Amberboom7 12 3 Goed
169709 5B Crataegus mMeidoorn 20 25 5 Goed
169710 6B Ulmus x ho Hollandse b20 21 6 Goed



Toekomstv StandplaatsVerplantba Reden indie   Opmerking Offertenum  Fotonumm Y X
Goed boom in ve n Soortspecif 3039 71 455973,625135579,855
Voldoende boom in ve n Soortspecif  3039 54 456072,911135711,28
Goed boom in ve n Soortspecif 3039 71 455970,024135618,265
Goed boom in ve n Soortspecif 3039 71 455964,88 135585,088
Voldoende boom in ve n Soortspecif  3039 53 456047,821135714
Voldoende boom in gr n Soortspecif  3039 99 455825,219135566,434
Onvoldoen boom in gr n Soortspecif   3039 101 455812,209135528,854
Goed boom in ve n Leeftijd 3039 51 456016,251135749,64
Onvoldoen boom in gr n Soortspecif  3039 100 455811,463135538,348
Onvoldoen boom in ve n Conditie 3039 56 456126,491135723,36
Voldoende boom in gr n Soortspecif  3039 100 455806,689135528,254
Voldoende boom in gr n Soortspecif  3039 99 455816,654135548,878
Goed boom in gr n Soortspecif  3039 47 455789,411135667,88
Voldoende boom in ve n Soortspecif  stamschade  3039 53 456040,651135714,68
Goed boom in ve n Soortspecif 3039 70 455960,109135556,492
Goed boom in ve n Soortspecif 3039 71 455967,432135601,55
Slecht boom in gr n Soortspecif  3039 74 455973,921135679,02
Voldoende boom in ve n Soortspecif  stamschade  3039 53 456043,961135722,07
Voldoende boom in ve n Soortspecif  3039 53 456056,881135720,21
Slecht boom in gr n Soortspecif  3039 74 455966,631135696,61
Goed boom in ve n Soortspecif 3039 71 455975,978135596,22
Goed boom in ve n Soortspecif 3039 71 455981,30 135631,661
Slecht boom in gr n Soortspecif  3039 74 455969,371135687,18
Voldoende boom in ve n Soortspecif  3039 54 456081,691135697,88
Goed boom in gr j 3039 101 455819,828135534,701
Voldoende boom in gr n Soortspecif  3039 99 455822,389135560,624
Voldoende boom in ve n Kroonopbo  3039 69 456066,831135476,835
Voldoende boom in gr n Soortspecif  3039 73 455830,549135577,314
Goed boom in ve n Soortspecif 3039 71 455972,281135633,773
Voldoende boom in gr n Soortspecif  3039 73 455833,379135583,204
Voldoende boom in gr n Soortspecif  3039 99 455819,909135555,434
Goed boom in ve n Leeftijd 3039 51 456014,941135740,12
Goed boom in ve n Soortspecif 3039 71 455978,571135612,696
Goed boom in ve n Soortspecif 3039 70 455968,262135542,351
Voldoende boom in ve n Soortspecif  scheefstan 3039 53 456055,151135712,65
Goed boom in ve n Soortspecif  3039 47 455816,03 135686,719
Goed boom in ve n Leeftijd 3039 51 456018,731135764,18
Goed boom in gr n Soortspecif  3039 57 456140,629135732,021
Voldoende boom in ve n Kroonopbo 3039 69 456069,541135481,425
Voldoende boom in gr n Soortspecif  3039 99 455814,159135543,774
Goed boom in gr n Soortspecif 3039 67 456120,371135472,018
Onvoldoen boom in ve n Kroonopbo 3039 72 455859,971135603,415
Goed boom in gr n Soortspecif 3039 68 456110,148135469,685
Voldoende boom in gr n Soortspecif   3039 68 456097,661135481,183
Goed boom in gr n Soortspecif 3039 68 456099,399135467,433
Onvoldoen boom in ve n Kroonopbo stamschade3039 72 455869,003135606,791
Voldoende boom in ve j 3039 55 456072,521135737,83
Onvoldoen boom in ve n Kroonopbo stamschade3039 72 455861,961135609,165
Voldoende boom in gr n Leeftijd 3039 61 456107,021135570,93



Goed boom in gr n Soortspecif 3039 67 456116,8 135496,203
Goed boom in gr n Leeftijd 3039 61 456105,87 135604,041
Voldoende boom in ve n Leeftijd, stabinnenplaa  3039 62 456137,721135585,384
Goed boom in gr n Soortspecifvorstscheu 3039 67 456118,655135483,496
Slecht boom in ve n Kroonopbo stam-stamv  3039 72 455866,881135601,095
Voldoende boom in gr n Leeftijd 3039 61 456105,442135593,699
Voldoende boom in ve n Leeftijd binnenplaa  3039 63 456144,728135602,096
Goed boom in ve n Kroonopbo 3039 55 456072,091135731,6
Voldoende boom in gr n Leeftijd 3039 61 456105,802135581,956
Goed boom in gr n Soortspecif 3039 67 456114,646135509,359
Voldoende boom in ve j stamschade3039 60 456157,001135642,302
Onvoldoen boom in ve n Soortspecif  stamschade3039 60 456151,302135639,465
Voldoende boom in ben Leeftijd, sta 3039 66 456123,742135539,371
Goed boom in ben Kroonopbo 3039 66 456129,938135536,973
Onvoldoen boom in ve n Soortspecif  3039 59 456133,192135631,738
Onvoldoen boom in ben Leeftijd, sc  3039 64 456143,811135547,415
Voldoende boom in ben Leeftijd, sta 3039 66 456127,532135545,522
Goed boom in bej 3039 65 456156,009135542,68
Goed boom in bej 3039 64 456146,796135554,065
Voldoende boom in ve n Soortspecif  3039 59 456139,192135632,512
Voldoende boom in ben Leeftijd 3039 64 456135,865135549,032
Goed boom in gr n Soortspecif 3039 27 455418,284135336,485
Goed boom in gr n Soortspecif  3039 75 455779,181135568,155
Voldoende boom in ve n Soortspecif   dood hout 3039 81 455454,181135298,375
Voldoende boom in gr n Leeftijd, botweetoppig3039 89 455619,85 135341,098
Onvoldoen boom in ben Soortspecif   stamschade  3039 97 455523,051135336,995
Goed boom in gr n Soortspecif 3039 27 455448,401135347,703
Onvoldoen boom in ve n Soortspecif   dood hout, 3039 80 455416,351135296,955
Goed boom in ve n Soortspecif    3039 91 455693,84 135507,17
Voldoende boom in gr n Leeftijd, sc 3039 90 455630,434135345,50
Goed boom in gr n Soortspecif 3039 31 455600,885135410,411
Onvoldoen boom in ben Soortspecif    3039 94 455737,219135530,4
Slecht boom in gr n Soortspecif  3039 31 455607,771135417,96
Onvoldoen boom in gr n Soortspecif   3039 89 455626,853135343,355
Onvoldoen boom in gr n Soortspecif  3039 30 455584,931135397,58
Voldoende boom in gr n Soortspecif  3039 32 455640,721135475,045
Goed boom in ve n Soortspecif   3039 81 455442,501135294,415
Goed boom in gr n Soortspecif  3039 75 455790,75 135575,748
Goed boom in ve j 3039 93 455719,73 135489,45
Slecht boom in ben Conditie 3039 79 455333,486135241,333
Goed boom in ben Soortspecif 3039 98 455472,251135315,795
Slecht boom in ben Soortspecif    dood hout 3039 94 455733,691135523,47
Onvoldoen boom in ben Soortspecif  3039 98 455485,851135320,44
Goed boom in ben Soortspecif  3039 96 455550,511135346,005
Onvoldoen boom in ve n Soortspecif  3039 29 455540,811135378,61
Onvoldoen boom in ve n Soortspecif   inrotting sn  3039 97 455511,861135329,095
Onvoldoen boom in ben Leeftijd, sc  3039 88 455626,32 135360,922
Voldoende boom in ve n Groeistagn  3039 82 455510,906135282,979
Goed boom in ve n Soortspecif   3039 84 455604,041135357,835
Onvoldoen boom in ve n Conditie 3039 92 455703,273135459,45



Voldoende boom in ve n Soortspecif   3039 83 455535,041135325,265
Goed boom in ben Leeftijd, sc 3039 88 455629,981135364,585
Onvoldoen boom in ben Soortspecif   stamschade3039 96 455538,541135337,955
Voldoende boom in ben Soortspecif  3039 80 455420,761135301,405
Goed boom in gr n Soortspecif 3039 33 455670,626135533,313
Goed boom in ve n Soortspecif   3039 83 455520,701135320,615
Onvoldoen boom in ben Soortspecif   stamvoet h3039 96 455541,021135342,875
Onvoldoen boom in ben Soortspecif   stamschade3039 80 455428,551135301,125
Goed boom in gr n Soortspecif   3039 86 455646,126135384,81
Goed boom in ve n Soortspecif   dood hout 3039 81 455428,381135289,485
Goed boom in ben Soortspecif  vorstscheu  3039 96 455563,541135350,325
Goed boom in ben Soortspecifvorstscheu  3039 96 455566,261135348,012
Voldoende boom in gr n Boombeeld  3039 89 455626,196135345,742
Onvoldoen boom in ben Soortspecif   dood hout 3039 97 455514,361135333,885
Voldoende boom in ben Soortspecif    3039 87 455636,881135378,695
Goed boom in gr n Soortspecif 3039 33 455659,613135510,82
Onvoldoen boom in ben Soortspecif    3039 94 455739,333135534,626
Onvoldoen boom in ve n Soortspecif   inrotting ge3039 98 455458,101135311,115
Goed boom in ben Soortspecif   3039 79 455366,599135263,669

boom in gr n Leeftijd, sc  3039 89 455622,385135345,763
Goed boom in gr n Soortspecif 3039 27 455457,88 135350,79
Voldoende boom in ben Leeftijd, sc stamschade3039 90 455632,769135341,821
Voldoende boom in gr n Soortspecif 3039 30 455576,001135392,26
Goed boom in gr n Soortspecif 3039 32 455617,792135432,21
Onvoldoen boom in ve n Soortspecif  3039 29 455531,472135375,541
Goed boom in ve n Soortspecif   3039 81 455402,51 135280,248
Goed boom in gr n Soortspecif 3039 32 455625,178135445,985
Goed boom in ve n Soortspecif     3039 83 455506,901135315,995
Onvoldoen boom in ben Soortspecif    dood hout 3039 89 455625,611135337,053
Goed boom in ve n Soortspecif  3039 75 455773,861135565,565
Goed boom in ben Soortspecif  stamschade3039 97 455494,691135327,295
Goed boom in gr n Soortspecif 3039 27 455428,241135340,53
Goed boom in ve n Soortspecif  3039 79 455355,4 135257,021
Voldoende boom in ve n Scheefstan   3039 82 455502,648135295,801
Goed boom in gr n Soortspecif 3039 31 455593,221135403,5
Voldoende boom in ben Soortspecif    3039 94 455730,609135516,859
Goed boom in ben Leeftijd Eenzijdige k  3039 88 455626,158135362,144
Onvoldoen boom in ve n Soortspecif   3039 80 455443,251135306,085
Onvoldoen boom in ben Soortspecif    3039 94 455736,073135528,3
Slecht boom in gr n Soortspecif    dood hout 3039 89 455625,611135348,034
Goed boom in ve n Soortspecif   dood hout 3039 81 455415,161135285,215
Goed boom in ve n Soortspecif   3039 84 455591,101135348,315
Voldoende boom in gr n Soortspecif  3039 32 455649,931135492,685
Goed boom in gr n Soortspecif  3039 75 455783,941135571,825
Slecht boom in ve n Soortspecif    3039 84 455577,446135340,625
Voldoende boom in ve n Soortspecif   dood hout 3039 81 455465,831135302,325
Goed boom in gr n Soortspecif 3039 30 455558,626135384,626
Goed boom in ben Soortspecif   3039 91 455645,489135413,89
Onvoldoen boom in ve n Soortspecif   Probleem s3039 91 455669,103135461,662
Goed boom in gr n Soortspecif 3039 33 455682,151135559,455



Onvoldoen boom in ben Soortspecif   3039 97 455505,061135330,745
Onvoldoen boom in ve n Groeistagn  3039 82 455518,94 135278,976
Slecht boom in ben Leeftijd, sc  Holte stam 3039 88 455630,835135368,604
Slecht boom in gr n Soortspecif   Dood hout, 3039 89 455626,614135345,036
Goed boom in ben Boombeeld  meerstamm3039 88 455630,724135367,419
Voldoende boom in gr n Soortspecif  3039 32 455654,741135501,745
Voldoende boom in ben Soortspecif   tweestamm3039 85 455638,601135382,335
Voldoende boom in ben Soortspecif   3039 94 455725,539135506,349
Onvoldoen boom in ben Soortspecif    3039 94 455727,671135511,802
Goed boom in ve n Soortspecif   3039 91 455682,28 135486,596
Slecht boom in ben Soortspecif  3039 28 455520,362135385,463
Voldoende boom in ben Soortspecif   tweestamm   3039 88 455630,438135360,361
Voldoende boom in ve n Boombeeld 3039 92 455704,151135461,26
Voldoende boom in ben Soortspecif 3039 96 455553,441135343,145
Goed boom in ben Leeftijd Driestamm 3039 88 455624,102135360,201
Goed boom in gr n Soortspecif 3039 27 455439,771135344,72
Goed boom in ve n Soortspecif   3039 91 455657,053135438,709
Goed boom in gr n Soortspecif 3039 33 455674,548135542,929
Voldoende boom in ben Soortspecif   dood hout 3039 88 455632,11 135362,28
Goed boom in gr n Soortspecif 3039 33 455666,681135524,35
Onvoldoen boom in ve n Soortspecif  3039 29 455549,341135381,63
Voldoende boom in ben Soortspecif  wortelscha 3039 80 455400,129135289,939
Voldoende boom in gr n Soortspecif  3039 32 455645,431135483,995
Voldoende boom in ve n Soortspecif  3039 34 455693,009135609,244
Voldoende boom in ve n Soortspecif  3039 37 455637,012135651,4
Voldoende boom in ve n Soortspecif  3039 34 455690,409135613,974
Voldoende boom in ve n Soortspecif  3039 34 455683,929135621,234
Goed boom in ve n Soortspecif  3039 37 455641,313135649,132
Goed boom in ve n Leeftijd 3039 35 455657,149135636,444
Goed boom in gr n Soortspecif  3039 77 455215,101135206,785
Goed boom in ben Soortspecif  3039 76 455191,212135176,111
Goed boom in ben Soortspecif  3039 76 455173,212135161,216
Goed boom in ben Soortspecif  3039 76 455164,912135154,041
Goed boom in ben Soortspecif  3039 76 455182,552135168,911
Goed boom in gr n Soortspecif  3039 78 455253,991135161,385
Onvoldoen particuliere n Soortspecif  Gekandelab  3039 50 455993,691135790,776
Goed particuliere n Soortspecif  3039 49 455931,268135781,994
Goed particuliere n Soortspecif  3039 49 455934,983135790,19
Onvoldoen particuliere n Soortspecif  gekandelab  3039 50 455995,415135796,935
Goed particuliere n Soortspecif  3039 49 455928 135775,03
Goed boom in ben Leeftijd, sta 3039 88 455622,479135357,188
Goed boom in gr n Leeftijd 3039 48 455903,149135791,654
Goed boom in ben Leeftijd, sc Schaduwdr 3039 88 455619,971135356,678
Goed boom in ben Leeftijd tweestamm3039 88 455624,52 135357,162
Goed boom in ben Leeftijd, sc  3039 88 455620,082135352,12
Goed boom in gr n Leeftijd 3039 48 455895,182135775,335
Goed boom in ben Leeftijd meerstamm3039 88 455621,28 135357,706
Voldoende boom in bej 3039 36 455651,954135644,126
Voldoende boom in gr n Soortspecif 3039 30 455567,721135388,015
Goed boom in ve j 3039 52 456021,673135708,738



Goed boom in ben 3039 59 456125,213135627,403
Goed boom in ben Leeftijd, sc 3039 94 455726,80 135509,458
Goed boom in ben Soortspecif 3039 95 455687,141135434,911
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Bomeninventarisatie Stationsgebied
Projectnummer: 10504
Datum inventarisatie: 12-11-2018
Inventarisatie door: Boomtotaalzorg B.V.

MSLinknr. Stamdoorsnede Kroonprojectie Leeftijd Standplaats Conditie Kwaliteit
Latijnse naam Ned. Naam (in m op 1,30m hoogte vanaf maaiveld) (in m) (jaar) gras/beplanting/verharding j/n reden Drachtboom Inheemse soort

1 Ulmus hollandica Hollandse iep 69 10 30-40 Gras Matig Matig Nee Nee Ja plakoksel, kanker gezwel
2 Ulmus hollandica Hollandse iep 52 10 30-40 Gras Matig Redelijk Nee Nee Ja
6 Tilia tomentosa Zilverlinde 18 4 20-30 Verharding Slecht Matig Nee Ja Nee
7 Tilia tomentosa Zilverlinde 23 6 20-30 Verharding Slecht Matig Ja Ja Nee
8 Tilia tomentosa Zilverlinde 21 4 20-30 Verharding Slecht Slecht Nee Ja Nee top dood
13 Tilia europaea Hollandse linde 15 4 0-10 Gras Redelijk Redelijk Ja Ja Ja
16 Tilia europaea Hollandse linde 15 4 0-10 Gras Redelijk Redelijk Ja Ja Ja
43 Platanus hispanica Plataan 30 8 20-30 Verharding Redelijk Redelijk Ja Nee Nee
44 Platanus hispanica Plataan 31 8 20-30 Verharding Redelijk Redelijk Ja Nee Nee
45 Platanus hispanica Plataan 31 8 20-30 Verharding Redelijk Redelijk Ja Nee Nee
46 Platanus hispanica Plataan 30 8 20-30 Verharding Redelijk Redelijk Ja Nee Nee
47 Platanus hispanica Plataan 30 8 20-30 Verharding Redelijk Redelijk Ja Nee Nee
48 Ulmus hollandica Hollandse iep 53 10 30-40 Gras Zeer slecht Slecht Nee Nee Ja
49 Ulmus hollandica Hollandse iep 38 8 20-30 Gras Zeer slecht Slecht Nee Nee Ja
51 Ulmus hollandica Hollandse iep 62 12 30-40 Gras Slecht Matig Nee Nee Ja
52 Ulmus hollandica Hollandse iep 75 14 30-40 Gras Slecht Matig Nee Nee Ja
53 Fraxinus excelsior Gewone es 40 8 20-30 Verharding Matig Matig Nee Nee Ja
55 Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn 30 8 20-30 Verharding Matig Matig Nee Ja Ja
56 Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn 30 6 20-30 Gras Redelijk Redelijk Nee Ja Ja
62 Platanus hispanica Plataan 71 12 30-40 Gras Matig Redelijk Nee Nee Nee
67 Robinia pseudoacacia Schijnacacia 38 8 20-30 Verharding Redelijk Redelijk Nee Ja Nee
68 Robinia pseudoacacia Schijnacacia 35 6 20-30 Verharding Redelijk Redelijk Nee Ja Nee
69 Robinia pseudoacacia Schijnacacia 34 8 20-30 verharding Redelijk Redelijk Nee Ja Nee
74 Quercus robur Zomereik 39 10 20-30 Gras Redelijk Redelijk Nee Ja Nee
191 Ulmus hollandica Hollandse iep 12 2 0-10 Verharding Redelijk Redelijk Ja Nee Ja
192 Ulmus hollandica Hollandse iep 12 2 0-10 Verharding Redelijk Redelijk Ja Nee Ja
198 Platanus hispanica Plataan 108 12 40-50 Berm Redelijk Redelijk Nee Nee Nee
199 Platanus hispanica Plataan 38 8 20-30 Berm Redelijk Redelijk Nee Nee Nee scheefstand
200 Platanus hispanica Plataan 85 12 30-40 Berm Redelijk Redelijk Nee Nee Nee scheefstand
201 Platanus hispanica Plataan 79 12 30-40 Berm Redelijk Redelijk Nee Nee Nee scheefstand
202 Platanus hispanica Plataan 90 12 30-40 Berm Redelijk Redelijk Nee Nee Nee
203 Platanus hispanica Plataan 98 12 30-40 Berm Redelijk Redelijk Nee Nee Nee
204 Platanus hispanica Plataan 66 12 30-40 Berm Redelijk Redelijk Nee Nee Nee
205 Platanus hispanica Plataan 60 12 30-40 Berm Redelijk Redelijk Nee Nee Nee
206 Platanus hispanica Plataan 62 12 30-40 Berm Redelijk Redelijk Nee Nee Nee
207 Platanus hispanica Plataan 99 12 30-40 Berm Redelijk Redelijk Nee Nee Nee
208 Platanus hispanica Plataan 93 12 30-40 Berm Redelijk Redelijk Nee Nee Nee
209 Platanus hispanica Plataan 41 12 30-40 Berm Redelijk Redelijk Nee Nee Nee
210 Platanus hispanica Plataan 59 12 30-40 Berm Redelijk Redelijk Nee Nee Nee
211 Platanus hispanica Plataan 63 12 30-40 Berm Redelijk Redelijk Nee Nee Nee
212 Platanus hispanica Plataan 64 12 30-40 Berm Redelijk Redelijk Nee Nee Nee
213 Platanus hispanica Plataan 59 12 30-40 Berm Redelijk Redelijk Nee Nee Nee
214 Platanus hispanica Plataan 65 12 30-40 Berm Redelijk Redelijk Nee Nee Nee
215 Platanus hispanica Plataan 69 12 30-40 Berm Redelijk Redelijk Nee Nee Nee stamschade
216 Platanus hispanica Plataan 31 8 20-30 Berm Matig Matig Nee Nee Nee
217 Platanus hispanica Plataan 32 8 20-30 Berm Matig Matig Nee Nee Nee
218 Platanus hispanica Plataan 30 8 20-30 Berm Matig Matig Nee Nee Nee
219 Platanus hispanica Plataan 49 8 20-30 Berm Matig Matig Nee Nee Nee
220 Platanus hispanica Plataan 31 8 20-30 Berm Matig Matig Nee Nee Nee
221 Platanus hispanica Plataan 30 8 20-30 Berm Matig Matig Nee Nee Nee
222 Platanus hispanica Plataan 31 8 20-30 Berm Matig Matig Nee Nee Nee
223 Platanus hispanica Plataan 30 8 10-20 Berm Redelijk Redelijk Nee Nee Nee
224 Platanus hispanica Plataan 58 8 20-30 Berm Redelijk Redelijk Nee Nee Nee
225 Platanus hispanica Plataan 52 8 20-30 Berm Redelijk Redelijk Nee Nee Nee
226 Platanus hispanica Plataan 47 8 20-30 Berm Redelijk Redelijk Nee Nee Nee
227 Platanus hispanica Plataan 44 8 20-30 Berm Redelijk Redelijk Nee Nee Nee
228 Platanus hispanica Plataan 36 8 20-30 Berm Redelijk Redelijk Nee Nee Nee
229 Platanus hispanica Plataan 30 8 20-30 Berm Redelijk Redelijk Nee Nee Nee
230 Platanus hispanica Plataan 32 8 20-30 Berm Redelijk Redelijk Nee Nee Nee
231 Platanus hispanica Plataan 30 8 20-30 Berm Redelijk Redelijk Nee Nee Nee
232 Platanus hispanica Plataan 42 8 20-30 Berm Redelijk Redelijk Nee Nee Nee scheur in stam
233 Quercus cerris Moseik 13 2 0-10 Gras Redelijk Redelijk Ja Nee Nee
234 Quercus cerris Moseik 67 12 40-50 Gras Redelijk Redelijk Nee Nee Nee
235 Acer platanoides Noorse esdoorn 31 8 20-30 Gras Redelijk Redelijk Nee Ja Ja
236 Fraxinus excelsior Gewone es 33 8 20-30 Gras Redelijk Redelijk Nee Nee Ja
237 Sophora japonica Honingboom 79 14 50-60 Gras Matig Matig Nee Ja Nee
238 Tilia cordata Winterlinde 58 12 40-50 Gras Goed Goed Nee Ja Ja
239 Ulmus hollandica Hollandse iep 43 8 20-30 Gras Redelijk Redelijk Nee Nee Ja
240 Acer platanoides Noorse esdoorn 36 8 20-30 Gras Redelijk Redelijk Nee Ja Ja
241 Sophora japonica Honingboom 58 12 30-40 Gras Redelijk Redelijk Nee Ja Nee
242 Ulmus hollandica Hollandse iep 40 8 20-30 Gras Goed Goed Nee Nee Ja eenzijdige kroon
244 Ulmus hollandica Hollandse iep 49 8 20-30 Gras Goed Redelijk Nee Nee Ja
246 Fraxinus excelsior Gewone es 88 18 40-50 Gras Matig Matig Nee Nee Ja scheefstand
247 Acer platanoides Noorse esdoorn 22 6 10-20 Gras Redelijk Redelijk Nee Ja Ja
249 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje 95 16 50-60 Gras Redelijk Redelijk Nee Ja Nee onevenredige kroon

VerplantbaarSoort Opmerkingen
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250 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje 62 12 50-60 Gras Matig Matig Nee Ja Nee
251 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje 93 14 50-60 Gras Redelijk Redelijk Nee Ja Nee
256 Ulmus hollandica Hollandse iep 45 8 30-40 Gras Redelijk Matig Nee Nee Ja onevenredige kroon, in bouwkavel
257 Ulmus hollandica Hollandse iep 93 16 50-60 Gras Redelijk Redelijk Nee Nee Ja stam beschadiging
258 Quercus robur Zomereik 77 10 50-60 Gras Redelijk Redelijk Nee Ja Nee
260 Platanus hispanica Plataan 74 16 50-60 Gras Redelijk Redelijk Nee Nee Nee
261 Ulmus hollandica Hollandse iep 48 10 30-40 Gras Redelijk Matig Nee Nee Ja lichte scheefstand, in bouwkavel
267 Ailanthus al issima Hemelboom 38 8 20-30 Gras Matig Matig Nee Ja Nee in bouwkavel
280 Taxodium distichum Moerascypres 59 6 30-40 Beplanting Redelijk Redelijk Nee Nee Nee doorgaandevtop uitgezaagd, onevenredige kroon, in bouwkavel
281 Taxodium distichum Moerascypres 98 8 40-50 Beplanting Redelijk Redelijk Nee Nee Nee top uitgehaald, in bouwkavel
282 Taxodium distichum Moerascypres 47 6 30-40 Beplanting Redelijk Redelijk Nee Nee Nee in bouwkavel
283 Taxodium distichum Moerascypres 76 8 40-50 Beplanting Redelijk Redelijk Nee Nee Nee plakoksel, in bouwkavel
284 Taxodium distichum Moerascypres 77 2 40-50 Beplanting Slecht Slecht Nee Nee Nee stamstuk, in bouwkavel
285 Taxodium distichum Moerascypres 67 8 40-50 Beplanting Redelijk Redelijk Nee Nee Nee in bouwkavel
286 Taxodium distichum Moerascypres 58 10 40-50 Beplanting Redelijk Redelijk Nee Nee Nee in bouwkavel
287 Taxodium distichum Moerascypres 89 10 40-50 Beplanting Redelijk Redelijk Nee Nee Nee in bouwkavel
295 Quercus robur Zomereik 15 6 0-10 Gras Redelijk Redelijk Nee Ja Nee
296 Quercus robur Zomereik 67 8 50-60 Gras Matig Matig Nee Ja Nee
297 Tilia cordata Winterlinde 59 12 40-50 Gras Redelijk Redelijk Nee Ja Ja scheefstand
298 Ulmus hollandica Hollandse iep 97 6 50-60 Gras Matig Matig Nee Nee Ja alleen stamstuk over
300 Quercus robur Zomereik 73 6 50-60 Gras Matig Matig Nee Ja Nee
302 Tilia europaea Hollandse linde 52 10 50-60 Gras Redelijk Redelijk Nee Ja Ja
303 Ulmus hollandica Hollandse iep 95 6 50-60 Gras Slecht Slecht Nee Nee Ja alleen stamstuk over
305 Quercus robur Zomereik 78 10 50-60 Gras Redelijk Redelijk Nee Ja Nee
306 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje 121 16 50-60 Gras Matig Matig Nee Ja Nee ingerotte snoeiwond, zware gestel takken
307 Platanus hispanica Plataan 89 14 50-60 Gras Redelijk Redelijk Nee Nee Nee
308 Platanus hispanica Plataan 106 16 50-60 Gras Redelijk Redelijk Nee Nee Nee
309 Prunus avium Zoete kers 33 8 20-30 Gras Redelijk Redelijk Nee Ja Ja
310 Platanus hispanica Plataan 132 16 50-60 Gras Redelijk Redelijk Nee Nee Nee
311 Platanus hispanica Plataan 100 14 50-60 Gras Redelijk Redelijk Nee Nee Nee
313 Platanus hispanica Plataan 121 14 50-60 Gras Redelijk Redelijk Nee Nee Nee
314 Platanus hispanica Plataan 131 14 50-60 Gras Redelijk Redelijk Nee Nee Nee
315 Crataegus monogyna Eénstijlige meidoorn 20 6 20-30 Gras Matig Matig Nee Ja Ja
316 Sophora japonica Honingboom 53 10 30-40 Gras Matig Matig Nee Ja Nee
317 Platanus hispanica Plataan 93 14 50-60 Gras Redelijk Redelijk Nee Nee Nee
318 Platanus hispanica Plataan 96 16 50-60 Gras Redelijk Redelijk Nee Nee Nee
319 Tilia cordata Winterlinde 35 8 20-30 Verharding Redelijk Redelijk Nee Ja Ja
320 Fraxinus ornus Pluimes 23 6 10-20 Verharding Redelijk Redelijk Nee Nee Nee
321 Fraxinus ornus Pluimes 14 4 0-10 Verharding Redelijk Redelijk Ja Nee Nee
322 Quercus robur Zomereik 109 14 80-90 Verharding Redelijk Redelijk Nee Ja Nee
323 Fraxinus angustifolia Smalbladige es 18 4 0-10 Verharding Redelijk Redelijk Ja Nee Nee
324 Fraxinus angustifolia Smalbladige es 18 6 0-10 Verharding Goed Goed Ja Nee Nee stamschade
325 Fraxinus angustifolia Smalbladige es 16 6 0-10 Verharding Goed Goed Ja Nee Nee stamschade
326 Fraxinus excelsior Gewone es 11 4 0-10 Verharding Redelijk Redelijk Ja Nee Ja
327 Tilia cordata Winterlinde 10 4 10-20 Verharding Redelijk Redelijk Nee Ja Ja
328 Quercus robur Zomereik 79 10 50-60 verharding Redelijk Redelijk Nee Ja Nee
329 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje 93 16 50-60 Gras Redelijk Redelijk Nee Ja Nee zware gestel takken
330 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje 74 16 50-60 Gras Redelijk Redelijk Nee Ja Nee zware gestel takken
331 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje 87 14 50-60 Gras Redelijk Redelijk Nee Ja Nee zware gestel takken
332 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje 99 16 50-60 Gras Redelijk Redelijk Nee Ja Nee zware gestel takken
334 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje 93 14 50-60 Gras Redelijk Redelijk Nee Ja Nee zware gestel takken
335 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje 96 16 50-60 Gras Redelijk Redelijk Nee Ja Nee zware gestel takken
336 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje 94 16 50-60 Gras Redelijk Redelijk Nee Ja Nee zware gestel takken
337 Fraxinus excelsior Gewone es 55 14 50-60 Gras Redelijk Redelijk Nee Nee Ja
338 Fraxinus angustifolia Smalbladige es 69 12 50-60 Gras Redelijk Redelijk Nee Nee Nee lichte scheefstand
339 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje 99 18 50-60 Verharding Redelijk Redelijk Nee Ja Nee zware gestel takken
343 Fraxinus excelsior Gewone es 72 10 50-60 Gras Redelijk Redelijk Nee Nee Ja holte onder stamvoet
344 Fraxinus excelsior Gewone es 66 12 50-60 Gras Redelijk Redelijk Nee Nee Ja
345 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje 43 10 30-40 Gras Redelijk Redelijk Nee Ja Nee
346 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje 55 10 30-40 Berm Redelijk Redelijk Nee Ja Nee
347 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje 57 10 30-40 Berm Redelijk Redelijk Nee Ja Nee
348 Ulmus hollandica Hollandse iep 57 10 40-50 Gras Redelijk Redelijk Nee Nee Ja
349 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje 49 8 40-50 Gras Redelijk Redelijk Nee Ja Nee
350 Tilia europaea Hollandse linde 61 10 40-50 Gras Matig Matig Nee Ja Ja
351 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje 40 8 30-40 Gras Matig Matig Nee Ja Nee stamschade
352 Acer platanoides Noorse esdoorn 27 4 20-30 Gras Slecht Slecht Nee Ja Ja stamschade, onderstandig
353 Acer platanoides Noorse esdoorn 42 8 30-40 Gras Slecht Matig Nee Ja Ja
354 Tilia cordata Winterlinde 46 8 30-40 Gras Redelijk Redelijk Nee Ja Ja plakoksel
355 Catalpa bignonioides Trompetboom 50 8 40-50 Gras Goed Goed Nee Ja Nee
356 Tilia europaea Hollandse linde 52 10 40-50 Gras Redelijk Redelijk Nee Ja Ja
357 Platanus hispanica Plataan 144 24 60-70 Gras Redelijk Redelijk Nee Nee Nee
358 Tilia cordata Winterlinde 31 8 20-30 Gras Redelijk Redelijk Nee Ja Ja
359 Platanus hispanica Plataan 65 14 50-60 Gras Redelijk Redelijk Nee Nee Nee scheefstand
361 Ostrya carpinifolia Europese hopbeuk 46 12 30-40 Gras Redelijk Redelijk Nee Nee Nee
363 Fraxinus excelsior Gewone es 42 12 40-50 Gras Redelijk Redelijk Nee Nee Ja
365 Acer platanoides Noorse esdoorn 28 6 20-30 Gras Matig Redelijk Nee Ja Ja
366 Acer platanoides Noorse esdoorn 35 8 20-30 Gras Matig Redelijk Nee Ja Ja
367 Ulmus hollandica Hollandse iep 37 8 30-40 Gras Matig Redelijk Nee Nee Ja stamschade
368 Tilia europaea Hollandse linde 36 8 30-40 Gras Redelijk Redelijk Nee Ja Ja
370 Corylus colurna Boomhazelaar 58 14 50-60 Gras Goed Goed Nee Ja Nee
375 Acer campestre Veldesdoorn 15 4 0-10 Gras Redelijk Redelijk Ja Ja Ja
376 Paulownia tomentosa Anna Paulownaboom 50 8 30-40 Gras Redelijk Redelijk Nee Ja Nee
377 Tilia cordata Winterlinde 51 8 30-40 Gras Redelijk Redelijk Nee Ja Ja
378 Fraxinus excelsior Gewone es 38 8 30-40 Gras Redelijk Redelijk Nee Nee Ja
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379 Tilia cordata Winterlinde 42 10 40-50 Gras Redelijk Redelijk Nee Ja Ja
380 Fraxinus excelsior Gewone es 35 8 30-40 Gras Redelijk Redelijk Nee Nee Ja plakoksel
381 Ulmus hollandica Hollandse iep 38 8 30-40 Gras Slecht Matig Nee Nee Ja
382 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje 43 8 30-40 Verharding Redelijk Redelijk Nee Ja Nee
383 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje 32 6 20-30 Verharding Matig Redelijk Nee Ja Nee
384 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje 33 8 20-30 Verharding Matig Redelijk Nee Ja Nee
385 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje 34 8 20-30 Verharding Matig Redelijk Nee Ja Nee bloedingsziekte
387 Fraxinus excelsior Gewone es 15 2 0-10 Gras Redelijk Redelijk Ja Nee Ja
388 Tilia cordata Winterlinde 46 8 30-40 Gras Redelijk Redelijk Potentieel Ja Ja gedenkboom
390 Prunus avium Zoete kers 35 8 30-40 Gras Matig Matig Nee Ja Ja plakoksel
391 Platanus hispanica Plataan 88 18 50-60 Gras Redelijk Redelijk Nee Nee Nee zware gestel takken
394 Robinia pseudoacacia Schijnacacia 40 8 30-40 Gras Redelijk Redelijk Nee Ja Nee
395 Tilia cordata Winterlinde 55 14 40-50 Gras Redelijk Redelijk Nee Ja Ja
396 Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn 46 12 30-40 Gras Redelijk Redelijk Nee Ja Ja
399 Platanus hispanica Plataan 55 12 40-50 Gras Matig Matig Nee Nee Nee
400 Tilia cordata Winterlinde 44 10 40-50 Gras Goed Goed Nee Ja Ja
401 Platanus hispanica Plataan 111 18 50-60 Gras Redelijk Redelijk Nee Nee Nee vezelknik
402 Corylus colurna Boomhazelaar 48 12 40-50 Gras Goed Goed Nee Ja Nee
403 Tilia cordata Winterlinde 32 8 30-40 Gras Goed Redelijk Nee Ja Ja
404 Acer platanoides Noorse esdoorn 44 10 40-50 Gras Matig Redelijk Nee Ja Ja zware arm straat kant
405 Ulmus hollandica Hollandse iep 61 12 40-50 Gras Redelijk Goed Nee Nee Ja
406 Ulmus hollandica Hollandse iep 52 12 40-50 Verharding Redelijk Redelijk Nee Nee Ja
407 Ulmus hollandica Hollandse iep 46 12 40-50 Verharding Slecht Slecht Nee Nee Ja
408 Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn 35 8 30-40 Gras Redelijk Redelijk Nee Ja Ja
409 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje 38 10 30-40 Gras Redelijk Redelijk Nee Ja Nee
410 Platanus hispanica Plataan 62 12 40-50 Verharding Redelijk Redelijk Nee Nee Nee
411 Platanus hispanica Plataan 52 8 40-50 Verharding Matig Redelijk Nee Nee Nee
412 Platanus hispanica Plataan 56 12 40-50 Verharding Redelijk Redelijk Nee Nee Nee
416 Platanus hispanica Plataan 59 12 40-50 Verharding Redelijk Redelijk Nee Nee Nee
417 Platanus hispanica Plataan 65 14 40-50 Verharding Redelijk Redelijk Nee Nee Nee
418 Ulmus hollandica Hollandse iep 26 6 20-30 Verharding Redelijk Redelijk Nee Nee Ja
422 Ulmus hollandica Hollandse iep 43 8 40-50 Gras Redelijk Redelijk Nee Nee Ja
423 Ulmus hollandica Hollandse iep 62 10 40-50 Gras Matig Redelijk Nee Nee Ja
425 Ulmus hollandica Hollandse iep 62 10 40-50 Gras Redelijk Redelijk Nee Nee Ja
426 Ulmus hollandica Hollandse iep 50 10 40-50 Gras Redelijk Redelijk Nee Nee Ja
427 Ulmus hollandica Hollandse iep 44 10 40-50 Gras Redelijk Redelijk Nee Nee Ja
432 Ulmus hollandica Hollandse iep 55 10 40-50 Gras Redelijk Redelijk Nee Nee Ja
433 Ulmus hollandica Hollandse iep 45 10 40-50 Gras Redelijk Redelijk Nee Nee Ja
434 Ulmus hollandica Hollandse iep 45 10 40-50 Gras Redelijk Redelijk Nee Nee Ja
436 Ulmus hollandica Hollandse iep 59 10 40-50 Gras Redelijk Redelijk Nee Nee Ja
441 Ulmus hollandica Hollandse iep 45 8 40-50 Gras Redelijk Redelijk Nee Nee Ja
442 Ulmus hollandica Hollandse iep 57 10 40-50 Gras Redelijk Redelijk Nee Nee Ja
448 Ulmus hollandica Hollandse iep 69 8 40-50 Gras Redelijk Redelijk Nee Nee Ja
449 Ulmus hollandica Hollandse iep 64 10 40-50 Gras Matig Matig Nee Nee Ja plakoksel
450 Ulmus hollandica Hollandse iep 50 12 40-50 Gras Redelijk Redelijk Nee Nee Ja
451 Ulmus hollandica Hollandse iep 62 12 40-50 Gras Redelijk Redelijk Nee Nee Ja
452 Ulmus hollandica Hollandse iep 65 12 40-50 Gras Redelijk Redelijk Nee Nee Ja
454 Ulmus hollandica Hollandse iep 68 12 40-50 Gras Redelijk Redelijk Nee Nee Ja
455 Ulmus hollandica Hollandse iep 56 12 40-50 Gras Redelijk Redelijk Nee Nee Ja
458 Tilia europaea Hollandse linde 20 12 40-50 Gras Redelijk Redelijk Nee Ja Ja
459 Tilia europaea Hollandse linde 20 6 20-30 Gras Redelijk Redelijk Nee Ja Ja
460 Tilia europaea Hollandse linde 32 6 20-30 Gras Redelijk Redelijk Nee Ja Ja
461 Tilia europaea Hollandse linde 26 8 10-20 Gras Matig Matig Nee Ja Ja
462 Tilia europaea Hollandse linde 25 8 10-20 Gras Matig Matig Nee Ja Ja
463 Tilia europaea Hollandse linde 27 8 10-20 Gras Matig Matig Nee Ja Ja
464 Tilia europaea Hollandse linde 27 8 10-20 Gras Matig Matig Nee Ja Ja
466 Platanus hispanica Plataan 60 8 40-50 Verharding Matig Redelijk Nee Nee Nee
470 Platanus hispanica Plataan 55 6 40-50 Verharding Redelijk Redelijk Nee Nee Nee gecandelaberd
471 Platanus hispanica Plataan 45 8 40-50 Verharding Redelijk Redelijk Nee Nee Nee gecandelaberd
475 Platanus hispanica Plataan 64 12 40-50 Berm Redelijk Redelijk Nee Nee Nee gekandelaberd
476 Platanus hispanica Plataan 45 10 40-50 Verharding Slecht Matig Nee Nee Nee
477 Platanus hispanica Plataan 63 12 40-50 Verharding Redelijk Redelijk Nee Nee Nee
478 Platanus hispanica Plataan 63 14 40-50 Verharding Redelijk Redelijk Nee Nee Nee
479 Platanus hispanica Plataan 85 12 40-50 Berm Redelijk Redelijk Nee Nee Nee gekandelaberd
480 Platanus hispanica Plataan 75 12 40-50 Berm Redelijk Redelijk Nee Nee Nee gekandelaberd
481 Platanus hispanica Plataan 73 12 40-50 Berm Redelijk Redelijk Nee Nee Nee gekandelaberd
482 Platanus hispanica Plataan 75 12 40-50 Berm Redelijk Redelijk Nee Nee Nee gekandelaberd
483 Platanus hispanica Plataan 80 12 40-50 Berm Redelijk Redelijk Nee Nee Nee gekandelaberd
484 Platanus hispanica Plataan 81 16 40-50 Verharding Redelijk Redelijk Nee Nee Nee
560 Tilia europaea Hollandse linde 45 10 30-40 gras Redelijk Redelijk Nee Ja Ja
561 Tilia europaea Hollandse linde 43 10 30-40 gras Redelijk Redelijk Nee Ja Ja
562 Tilia europaea Hollandse linde 52 10 30-40 Gras Redelijk Redelijk Nee Ja Ja
563 Platanus hispanica Plataan 201 26 200 Gras Redelijk Redelijk Nee Nee Nee gigant!
564 Platanus hispanica Plataan 43 10 20-30 Gras Redelijk Redelijk Ja Nee Nee
566 Tilia europaea Hollandse linde 67 14 40-50 open grond Matig Matig Nee Ja Ja
568 Tilia europaea Hollandse linde 63 12 40-50 Open grond Redelijk Redelijk Nee Ja Ja
569 Ulmus hollandica Hollandse iep 48 10 30-40 Open grond Redelijk Redelijk Nee Nee Ja
570 Tilia europaea Hollandse linde 64 14 40-50 Open grond Redelijk Redelijk Nee Ja Ja
571 Tilia europaea Hollandse linde 21 6 10-20 verharding Goed Goed Ja Ja Ja
574 Ulmus hollandica Hollandse iep 42 8 20-30 open grond Redelijk Redelijk Nee Nee Ja
575 Tilia europaea Hollandse linde 56 12 20-30 Open grond Redelijk Matig Nee Ja Ja
576 Ulmus hollandica Hollandse iep 98 20 60-70 Open grond Matig Redelijk Nee Nee Ja
577 Ulmus hollandica Hollandse iep 121 20 60-70 Gras Goed Goed Nee Nee Ja
578 Tilia europaea Hollandse linde 49 8 30-40 gras Matig Matig Nee Ja Ja
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580 Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn 52 10 30-40 Gras Redelijk Redelijk Nee Ja Ja
581 Quercus robur Zomereik 73 12 50-60 Gras Redelijk Redelijk Nee Ja Nee onevenredige kroon
582 Quercus robur Zomereik 68 14 50-60 Gras Goed Goed Nee Ja Nee
583 Acer saccharinum Zilveresdoorn 48 10 30-40 Gras Matig Redelijk Nee Ja Nee
584 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje 47 10 30-40 Gras Redelijk Redelijk Nee Ja Nee bloedingsziekte, plakoksel
585 Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn 86 12 40-50 Gras Redelijk Redelijk Nee Ja Ja zware zij tak met plakoksel
587 Tilia europaea Hollandse linde 43 6 30-40 Gras Matig Matig Ja Ja Ja
589 Ulmus hollandica Hollandse iep 48 8 20-30 Verharding Goed Redelijk Nee Nee Ja
590 Ulmus hollandica Hollandse iep 18 4 10-20 Verharding Matig Matig Nee Nee Ja
592 Ulmus hollandica Hollandse iep 15 4 10-20 Verharding Redelijk Redelijk Nee Nee Ja
594 Platanus hispanica Plataan 135 20 50-60 Verharding Redelijk Redelijk Nee Nee Nee
597 Platanus hispanica Plataan 162 20 50-60 Verharding Redelijk Redelijk Nee Nee Nee
598 Platanus hispanica Plataan 58 10 30-40 Verharding Redelijk Redelijk Nee Nee Nee
599 Platanus hispanica Plataan 82 20 50-60 Verharding Redelijk Redelijk Nee Nee Nee
600 Platanus hispanica Plataan 85 20 50-60 Verharding Redelijk Redelijk Nee Nee Nee
601 Liquidambar styraciflua Amberboom 7 2 0-10 Verharding Goed Goed Ja Nee Nee kwijnende boom
602 Tilia europaea Hollandse linde 45 10 20-30 Berm Matig Matig Nee Ja Ja
603 Tilia europaea Hollandse linde 31 10 20-30 Berm Matig Matig Nee Ja Ja
604 Tilia europaea Hollandse linde 38 10 20-30 Berm Matig Matig Nee Ja Ja
605 Tilia europaea Hollandse linde 41 10 20-30 Berm Matig Matig Nee Ja Ja
632 Acer campestre Veldesdoorn 7 2 0-10 verharding Redelijk Redelijk Nee Ja Ja
635 Malus Appel 19 6 10-20 Verharding Redelijk Redelijk Nee Ja Ja
636 Malus Appel 22 6 10-20 Verharding Redelijk Redelijk Nee Ja Ja
637 Malus Appel 26 6 10-20 Verharding Redelijk Redelijk Nee Ja Ja
638 Malus Appel 23 6 10-20 Verharding Redelijk Redelijk Nee Ja Ja
639 Malus Appel 23 6 10-20 Verharding Redelijk Redelijk Nee Ja Ja
640 Malus Appel 21 6 10-20 Verharding Matig Matig Nee Ja Ja
642 Malus Appel 18 4 10-20 Verharding Redelijk Matig Nee Ja Ja
643 Gleditsia triacanthos Valse Christusdoorn 19 6 10-20 Verharding Redelijk Redelijk Ja Ja Nee
644 Gleditsia triacanthos Valse Christusdoorn 26 6 10-20 Verharding Redelijk Redelijk Ja Ja Nee
645 Corylus colurna Boomhazelaar 25 6 10-20 Verharding Redelijk Redelijk Ja Ja Nee
647 Ulmus hollandica Hollandse iep 70 12 30-40 Gras Redelijk Redelijk Nee Nee Ja plakoksel
648 Platanus hispanica Plataan 100 16 60-70 Verharding Goed Goed Nee Nee Nee
649 Platanus hispanica Plataan 83 16 50-60 Verharding Goed Goed Nee Nee Nee
650 Platanus hispanica Plataan 67 20 50-60 Verharding Redelijk Redelijk Nee Nee Nee
653 Ulmus hollandica Hollandse iep 31 8 20-30 Gras Matig Matig Nee Nee Ja
654 Ulmus hollandica Hollandse iep 26 8 20-30 Gras Matig Matig Nee Nee Ja
655 Ulmus hollandica Hollandse iep 35 8 20-30 Gras Matig Matig Nee Nee Ja
667 Tilia europaea Hollandse linde 63 12 20-30 Verharding Redelijk Redelijk Nee Ja Ja lichte scheefstand, in bouwkavel
668 Tilia europaea Hollandse linde 58 12 20-30 Verharding Redelijk Redelijk Nee Ja Ja in bouwkavel
675 Ulmus hollandica Hollandse iep 48 10 30-40 Verharding Matig Matig Nee Nee Ja
678 Ulmus hollandica Hollandse iep 42 10 30-40 Berm Matig Redelijk Nee Nee Ja stamschade
696 Fraxinus excelsior Gewone es 16 6 10-20 Gras Redelijk Redelijk Nee Nee Ja
697 Fraxinus excelsior Gewone es 10 8 0-10 Gras Redelijk Redelijk Nee Nee Ja
698 Fraxinus excelsior Gewone es 32 6 20-30 Gras Redelijk Redelijk Nee Nee Ja
699 Fraxinus excelsior Gewone es 30 6 20-30 Gras Redelijk Redelijk Nee Nee Ja
700 Fraxinus excelsior Gewone es 18 6 20-30 Gras Redelijk Redelijk Nee Nee Ja
701 Fraxinus excelsior Gewone es 21 6 20-30 Gras Redelijk Redelijk Nee Nee Ja
702 Fraxinus excelsior Gewone es 20 6 20-30 Gras Redelijk Redelijk Nee Nee Ja
703 Fraxinus excelsior Gewone es 28 6 20-30 Gras Redelijk Redelijk Nee Nee Ja
704 Fraxinus excelsior Gewone es 36 6 20-30 Gras Matig Redelijk Nee Nee Ja
705 Ulmus hollandica Hollandse iep 46 10 20-30 Gras Redelijk Redelijk Nee Nee Ja
706 Ulmus hollandica Hollandse iep 61 14 30-40 Gras Redelijk Redelijk Nee Nee Ja zware gestel takken
707 Ulmus hollandica Hollandse iep 45 10 20-30 Gras Redelijk Redelijk Nee Nee Ja
708 Ulmus hollandica Hollandse iep 60 12 30-40 Gras Redelijk Redelijk Nee Nee Ja plakoksel
709 Ulmus hollandica Hollandse iep 40 10 30-40 Verharding Redelijk Redelijk Nee Nee Ja stamschade, plakoksrl
710 Ulmus hollandica Hollandse iep 10 4 0-10 Verharding Redelijk Redelijk Nee Nee Ja
711 Ulmus glabra Ruwe iep 16 4 10-20 Verharding Goed Redelijk Ja Ja Ja
712 Ulmus 'Lobel' Iep 13 4 0-10 Verharding Goed Redelijk Ja Nee Ja
713 Ulmus hollandica Hollandse iep 25 6 10-20 Verharding Matig Matig Nee Nee Ja
717 Tilia europaea Hollandse linde 21 8 10-20 Verharding Redelijk Redelijk Nee Ja Ja eenzijdige kroon, zwam op stamvoed
718 Tilia europaea Hollandse linde 15 4 10-20 Verharding Redelijk Redelijk Ja Ja Ja
719 Tilia europaea Hollandse linde 16 4 10-20 Verharding Redelijk Redelijk Ja Ja Ja
720 Tilia europaea Hollandse linde 18 6 10-20 Verharding Redelijk Matig Nee Ja Ja
721 Tilia tomentosa Zilverlinde 35 8 30-40 Beplanting Redelijk Redelijk Nee Ja Nee laaghangende takken
722 Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn 54 8 40-50 Gras Slecht Matig Nee Ja Ja
723 Tilia europaea Hollandse linde 34 10 30-40 Gras Redelijk Redelijk Nee Ja Ja
725 Populus canadensis Canadapopulier 92 18 40-50 Verharding Matig Matig Nee Nee Nee afwijkend bastpatroon. mogelijk beginnende zwamaantasting
726 Ulmus hollandica Hollandse iep 60 10 40-50 Verharding Redelijk Redelijk Nee Nee Ja eenzijdige kroon
727 Ulmus hollandica Hollandse iep 61 10 40-50 Verharding Redelijk Redelijk Nee Nee Ja
728 Acer saccharinum Zilveresdoorn 38 10 20-30 Verharding Redelijk Redelijk Nee Ja Nee
730 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje 86 12 40-50 Verharding Matig Redelijk Nee Ja Nee mogelijk monumentaal
731 Tilia europaea Hollandse linde 59 12 40-50 Verharding Slecht Matig Nee Ja Ja mogelijk monumentaal. kwijnende boom, eenzijdige kroon
732 Platanus hispanica Plataan 37 10 30-40 Verharding Goed Redelijk Nee Nee Nee
836 Fraxinus angustifolia Smalbladige es 26 10 20-30 Beplanting Redelijk Redelijk Nee Nee Nee lichte scheefstand
837 Fraxinus angustifolia Smalbladige es 31 10 20-30 Beplanting Redelijk Redelijk Nee Nee Nee
838 Fraxinus angustifolia Smalbladige es 34 12 20-30 Beplanting Redelijk Redelijk Nee Nee Nee
839 Gleditsia triacanthos Valse Christusdoorn 21 6 10-20 Verharding Matig Matig Nee Ja Nee
840 Gleditsia triacanthos Valse Christusdoorn 21 6 10-20 Verharding Matig Matig Nee Ja Nee
841 Gleditsia triacanthos Valse Christusdoorn 19 6 10-20 Verharding Slecht Matig Nee Ja Nee
842 Gleditsia triacanthos Valse Christusdoorn 19 6 10-20 Beplanting Slecht Matig Nee Ja Nee
843 Gleditsia triacanthos Valse Christusdoorn 16 6 10-20 Beplanting Slecht Matig Nee Ja Nee
844 Gleditsia triacanthos Valse Christusdoorn 18 6 20-30 Verharding Slecht Matig Nee Ja Nee
845 Gleditsia triacanthos Valse Christusdoorn 18 6 20-30 Verharding Matig Matig Ja Ja Nee
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846 Gleditsia triacanthos Valse Christusdoorn 21 6 20-30 Verharding Matig Matig Nee Ja Nee
847 Gleditsia triacanthos Valse Christusdoorn 25 8 20-30 Verharding Redelijk Redelijk Ja Ja Nee
848 Gleditsia triacanthos Valse Christusdoorn 23 6 20-30 Beplanting Matig Redelijk Nee Ja Nee staat in verhoging
849 Gleditsia triacanthos Valse Christusdoorn 22 6 20-30 Beplanting Matig Redelijk Nee Ja Nee staat in verhoging
850 Gleditsia triacanthos Valse Christusdoorn 26 8 20-30 Verharding Redelijk Redelijk Ja Ja Nee
851 Gleditsia triacanthos Valse Christusdoorn 18 6 20-30 Verharding Slecht Matig Nee Ja Nee
852 Gleditsia triacanthos Valse Christusdoorn 19 6 20-30 Verharding Slecht Matig Nee Ja Nee
853 Gleditsia triacanthos Valse Christusdoorn 17 6 20-30 Verharding Slecht Slecht Nee Ja Nee
854 Gleditsia triacanthos Valse Christusdoorn 21 6 20-30 Beplanting Redelijk Redelijk Nee Ja Nee
855 Gleditsia triacanthos Valse Christusdoorn 16 4 20-30 Verharding Slecht Matig Nee Ja Nee
856 Gleditsia triacanthos Valse Christusdoorn 23 6 20-30 Beplanting Redelijk Redelijk Nee Ja Nee eenzijdige kroon
857 Gleditsia triacanthos Valse Christusdoorn 19 6 20-30 Beplanting Redelijk Redelijk Nee Ja Nee
858 Gleditsia triacanthos Valse Christusdoorn 23 6 20-30 Beplanting Matig Redelijk Nee Ja Nee
859 Gleditsia triacanthos Valse Christusdoorn 20 6 20-30 Beplanting Slecht Matig Nee Ja Nee
860 Gleditsia triacanthos Valse Christusdoorn 20 6 20-30 Verharding Slecht Matig Nee Ja Nee
861 Gleditsia triacanthos Valse Christusdoorn 21 6 20-30 Verharding Matig Matig Nee Ja Nee
862 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje 36 6 30-40 Beplanting Slecht Matig Nee Ja Nee bloedingsziekte
863 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje 33 6 30-40 Verharding Slecht Matig Nee Ja Nee bloedingsziekte
864 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje 34 8 20-30 Beplanting Slecht Slecht Nee Ja Nee bloedingsziekte
865 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje 32 6 30-40 beplanting Slecht Slecht Nee Ja Nee bloedingsziekte
867 Tilia tomentosa Zilverlinde 36 8 20-30 Beplanting Goed Goed Ja Ja Nee
868 Tilia tomentosa Zilverlinde 22 4 10-20 Beplanting Matig Redelijk Nee Ja Nee uitgebroken top
869 Tilia tomentosa Zilverlinde 21 4 10-20 Beplanting Redelijk Redelijk Ja Ja Nee
870 Tilia tomentosa Zilverlinde 23 4 20-30 Beplanting Redelijk Redelijk Ja Ja Nee
871 Tilia tomentosa Zilverlinde 19 4 10-20 Beplanting Matig Matig Nee Ja Nee
872 Tilia tomentosa Zilverlinde 28 6 20-30 Beplanting Redelijk Redelijk Ja Ja Nee
873 Tilia tomentosa Zilverlinde 26 6 20-30 Beplanting Matig Matig Ja Ja Nee
874 Tilia tomentosa Zilverlinde 28 6 20-30 Beplanting Redelijk Redelijk Ja Ja Nee
875 Tilia europaea Hollandse linde 23 4 20-30 Beplanting Redelijk Goed Ja Ja Ja
876 Acer saccharinum Zilveresdoorn 35 8 20-30 Verharding Matig Matig Nee Ja Nee
877 Tilia europaea Hollandse linde 24 6 20-30 Beplanting Redelijk Redelijk Ja Ja Ja
878 Tilia tomentosa Zilverlinde 31 8 20-30 Beplanting Matig Redelijk Nee Ja Nee
879 Tilia tomentosa Zilverlinde 35 10 10-20 Beplanting Goed Redelijk Nee Ja Nee
880 Tilia tomentosa Zilverlinde 36 10 10-20 Beplanting Redelijk Redelijk Nee Ja Nee
881 Platanus hispanica Plataan 41 10 30-40 Verharding Redelijk Redelijk Nee Nee Nee
882 Tilia tomentosa Zilverlinde 32 6 20-30 beplanting Redelijk Redelijk Ja Ja Nee
883 Tilia tomentosa Zilverlinde 28 6 20-30 Beplanting Redelijk Redelijk Ja Ja Nee
884 Tilia tomentosa Zilverlinde 25 6 20-30 Beplanting Redelijk Redelijk Ja Ja Nee
885 Tilia tomentosa Zilverlinde 26 6 20-30 Beplanting Goed Goed Ja Ja Nee stamschade
886 Tilia europaea Hollandse linde 20 6 10-20 Beplanting Goed Goed Ja Ja Ja
887 Tilia tomentosa Zilverlinde 31 8 20-30 Beplanting Redelijk Redelijk Ja Ja Nee
888 Tilia tomentosa Zilverlinde 29 8 10-20 Verharding Redelijk Redelijk Ja Ja Nee
889 Tilia europaea Hollandse linde 19 6 10-20 Beplanting Goed Redelijk Ja Ja Ja
890 Tilia tomentosa Zilverlinde 28 8 20-30 Beplanting Redelijk Redelijk Nee Ja Nee
891 Tilia tomentosa Zilverlinde 32 8 20-30 Beplanting Redelijk Redelijk Nee Ja Nee
947 Ulmus hollandica Hollandse iep 31 4 20-30 Berm Slecht Slecht Nee Nee Ja verplante bom
950 Tilia cordata Winterlinde 31 6 20-30 Berm Matig Matig Ja Ja Ja
964 Pyrus Peer 13 4 0-10 Verharding Matig Matig Ja Ja Ja
965 Fraxinus angustifolia Smalbladige es 14 4 0-10 Verharding Goed Redelijk Ja Nee Nee
978 Ulmus hollandica Hollandse iep 45 10 30-40 Beplanting Redelijk Redelijk Nee Nee Ja
987 Ulmus hollandica Hollandse iep 45 8 30-40 Berm Slecht Matig Nee Nee Ja
988 Tilia europaea Hollandse linde 38 6 20-30 Berm Matig Matig Nee Ja Ja uitgebroken kroondelen
989 Ulmus hollandica Hollandse iep 36 8 30-40 Berm Matig Matig Nee Nee Ja
990 Tilia europaea Hollandse linde 21 4 10-20 Berm Matig Redelijk Nee Ja Ja
1003 Platanus hispanica Plataan 53 12 30-40 Verharding Redelijk Redelijk Nee Nee Nee
1004 Platanus hispanica Plataan 53 12 30-40 Verharding Redelijk Redelijk Nee Nee Nee
1006 Platanus hispanica Plataan 65 12 30-40 Verharding Redelijk Redelijk Nee Nee Nee
1008 Platanus hispanica Plataan 54 10 40-50 verharding Redelijk Redelijk Nee Nee Nee
1009 Platanus hispanica Plataan 54 10 40-50 verharding Redelijk Redelijk Nee Nee Nee
1010 Platanus hispanica Plataan 53 10 40-50 verharding Redelijk Redelijk Nee Nee Nee
1011 Tilia europaea Hollandse linde 42 6 30-40 Verharding Matig Matig Nee Ja Ja
1012 Tilia europaea Hollandse linde 38 6 30-40 Verharding Matig Matig Nee Ja Ja
1035 Platanus hispanica Plataan 42 8 20-30 Verharding Goed Redelijk Ja Nee Nee
1036 Platanus hispanica Plataan 50 10 20-30 Berm Goed Goed Nee Nee Nee
1037 Platanus hispanica Plataan 45 10 20-30 Verharding Goed Goed Nee Nee Nee
1038 Platanus hispanica Plataan 31 6 20-30 Verharding Matig Matig Ja Nee Nee
1039 Platanus hispanica Plataan 25 6 20-30 Verharding Redelijk Redelijk Ja Nee Nee
1042 Ulmus hollandica Hollandse iep 38 8 20-30 verharding Redelijk Redelijk Nee Nee Ja
1043 Ulmus hollandica Hollandse iep 42 8 20-30 Verharding Slecht Matig Nee Nee Ja
1044 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje 10 2 0-10 Verharding Redelijk Redelijk Ja Ja Nee
1048 Populus canadensis Canadapopulier 99 14 40-50 Verharding Redelijk Redelijk Nee Nee Nee
1049 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje 42 8 30-40 Verharding Matig Matig Nee Ja Nee bloedingsziekte
1050 Ulmus hollandica Hollandse iep 42 8 20-30 Verharding Redelijk Redelijk Nee Nee Ja
1056 Ulmus 'Lobel' Iep 15 4 0-10 Verharding Goed Redelijk Ja Nee Ja
1059 Ulmus glabra Ruwe iep 17 4 10-20 Berm Matig Matig Ja Ja Ja
1060 Ulmus glabra Ruwe iep 17 4 10-20 Berm Matig Redelijk Ja Ja Ja
1074 Acer platanoides Noorse esdoorn 31 8 10-20 Beplanting Redelijk Redelijk Nee Ja Ja
1089 Sorbus aria Meelbes 27 2 0-10 Beplanting Matig Matig Ja Ja Nee
1090 Sorbus aria Meelbes 27 2 0-10 Beplanting Matig Matig Ja Ja Nee
1092 Sorbus aria Meelbes 27 2 0-10 Beplanting Matig Matig Ja Ja Nee
1093 Sorbus aria Meelbes 27 2 0-10 Beplanting Matig Matig Ja Ja Nee
1095 Sorbus aria Meelbes 27 2 0-10 Boomrooster Matig Matig Ja Ja Nee
1096 Sorbus aria Meelbes 27 2 0-10 Boomrooster Matig Matig Ja Ja Nee
1105 Tilia europaea Hollandse linde 45 6 20-30 Gras Slecht Slecht Nee Ja Ja verankerd
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1107 Tilia europaea Hollandse linde 19 6 10-20 Gras Matig Redelijk Ja Ja Ja
1108 Ulmus hollandica Hollandse iep 18 6 10-20 Gras Redelijk Redelijk Ja Nee Ja
1109 Fraxinus excelsior Gewone es 10 4 0-10 Verharding Redelijk Redelijk Ja Nee Ja
1110 Aesculus carnea Rode paardenkastanje 19 6 0-10 Gras Goed Redelijk Nee Ja Ja
1111 Ulmus 'Lobel' Iep 12 2 0-10 Verharding Goed Goed Ja Nee Ja
1112 Ulmus 'Lobel' Iep 12 2 0-10 Verharding Goed Goed Ja Nee Ja
1113 Ulmus 'Lobel' Iep 12 2 0-10 Verharding Goed Goed Ja Nee Ja
1114 Aesculus carnea Rode paardenkastanje 21 6 10-20 Verharding Matig Redelijk Nee Ja Ja
1116 Malus Appel 19 4 20-30 Beplanting Matig Matig Nee Ja Ja
1117 Prunus cerasifera 'Nigra' Kerspruim 30 6 20-30 Beplanting Redelijk Redelijk Nee Ja Nee
1118 Malus Appel 12 2 0-10 Gras Matig Matig Nee Ja Ja
1119 Fraxinus excelsior Gewone es 19 4 10-20 Beplanting Redelijk Redelijk Nee Nee Ja
1120 Robinia pseudoacacia Schijnacacia 16 2 0-10 Gras Goed Goed Ja Ja Nee
1121 Robinia pseudoacacia Schijnacacia 15 2 0-10 Gras Goed Goed Ja Ja Nee
1123 Platanus hispanica Plataan 65 12 30-40 Verharding Redelijk Redelijk Nee Nee Nee
740a Platanus hispanica Plataan 15 2 10-20 verharding goed Redelijk Ja Nee Nee bol/dak bomen
740b Platanus hispanica Plataan 15 2 10-20 verharding goed Redelijk Ja Nee Nee bol/dak bomen
740c Platanus hispanica Plataan 15 2 10-20 verharding goed Redelijk Ja Nee Nee bol/dak bomen
740d Platanus hispanica Plataan 15 2 10-20 verharding goed Redelijk Ja Nee Nee bol/dak bomen
740e Platanus hispanica Plataan 15 2 10-20 verharding goed Redelijk Ja Nee Nee bol/dak bomen
740f Platanus hispanica Plataan 15 2 10-20 verharding goed Redelijk Ja Nee Nee bol/dak bomen
740g Platanus hispanica Plataan 15 2 10-20 verharding goed Redelijk Ja Nee Nee bol/dak bomen
740h Platanus hispanica Plataan 15 2 10-20 verharding goed Redelijk Ja Nee Nee bol/dak bomen
740i Platanus hispanica Plataan 15 2 10-20 verharding goed Redelijk Ja Nee Nee bol/dak bomen
740j Platanus hispanica Plataan 15 2 10-20 verharding goed Redelijk Ja Nee Nee bol/dak bomen
740k Platanus hispanica Plataan 15 2 10-20 verharding goed Redelijk Ja Nee Nee bol/dak bomen
740l Platanus hispanica Plataan 15 2 10-20 verharding goed Redelijk Ja Nee Nee bol/dak bomen

b.2000 Tilia cordata Winterlinde 11 4 0-10 Verharding Slecht Redelijk Ja Ja Ja
b.2001 Tilia cordata Winterlinde 11 4 0-10 Verharding Slecht Redelijk Ja Ja Ja
b.2002 Tilia cordata Winterlinde 11 4 0-10 Verharding Slecht Redelijk Ja Ja Ja
b.2003 Tilia cordata Winterlinde 11 4 0-10 Verharding Slecht Redelijk Ja Ja Ja
b.2004 Tilia cordata Winterlinde 11 4 0-10 Verharding Slecht Redelijk Ja Ja Ja
b.2005 Tilia cordata Winterlinde 11 4 0-10 Verharding Slecht Redelijk Ja Ja Ja
b.2006 Tilia cordata Winterlinde 11 4 0-10 Verharding Slecht Redelijk Ja Ja Ja
b.2007 Tilia cordata Winterlinde 11 4 0-10 Verharding Slecht Redelijk Ja Ja Ja
b.2008 Tilia cordata Winterlinde 11 4 0-10 Verharding Slecht Redelijk Ja Ja Ja
b.2009 Tilia cordata Winterlinde 11 4 0-10 Verharding Redelijk Redelijk Ja Ja Ja
b.2010 Tilia cordata Winterlinde 11 4 0-10 Verharding Redelijk Redelijk Ja Ja Ja
b.2011 Tilia cordata Winterlinde 11 4 0-10 Verharding Redelijk Redelijk Ja Ja Ja
b.2012 Tilia cordata Winterlinde 11 4 0-10 Verharding Redelijk Redelijk Ja Ja Ja
b.2013 Tilia cordata Winterlinde 11 4 0-10 Verharding Redelijk Redelijk Ja Ja Ja
b.2014 Tilia cordata Winterlinde 11 4 0-10 Verharding Redelijk Redelijk Ja Ja Ja
b.2015 Tilia cordata Winterlinde 11 4 0-10 Verharding Redelijk Redelijk Ja Ja Ja
b.2016 Tilia cordata Winterlinde 11 4 0-10 Verharding Redelijk Redelijk Ja Ja Ja
b.2017 Tilia cordata Winterlinde 11 4 0-10 Verharding Redelijk Redelijk Ja Ja Ja
b.2018 Tilia cordata Winterlinde 11 4 0-10 Verharding Redelijk Redelijk Ja Ja Ja
b.2019 Tilia cordata Winterlinde 11 4 0-10 Verharding Redelijk Redelijk Ja Ja Ja
b.2020 Tilia cordata Winterlinde 11 4 0-10 Verharding Redelijk Redelijk Ja Ja Ja
b.2021 Tilia cordata Winterlinde 11 4 0-10 Verharding Redelijk Redelijk Ja Ja Ja
b.2022 Tilia cordata Winterlinde 11 4 0-10 Verharding Redelijk Redelijk Ja Ja Ja
b.2023 Tilia cordata Winterlinde 11 4 0-10 Verharding Redelijk Redelijk Ja Ja Ja
b.2024 Tilia europaea Hollandse linde 47 4 20-30 Gras Redelijk Redelijk Ja Ja Ja recent verplant
b.2025 Tilia europaea Hollandse linde 47 4 20-30 Gras Matig Redelijk Ja Ja Ja recent verplant
b.2026 Tilia europaea Hollandse linde 47 4 20-30 Gras Redelijk Redelijk Ja Ja Ja recent verplant
b.2027 Pinus Den 9 6 0-10 Gras Matig Redelijk Ja Ja Ja
b.2028 Paulownia tomentosa Anna Paulownaboom 15 4 10-20 Gras Redelijk Redelijk Ja Ja Nee
b.2029 Metasequoia glyptostroboides Watercypres 45 8 20-30 Gras Slecht Slecht Nee Nee Nee recent geplant
b.2030 Metasequoia glyptostroboides Watercypres 45 8 20-30 Gras Matig Matig Nee Nee Nee recent geplant
b.2031 Metasequoia glyptostroboides Watercypres 45 8 20-30 Gras Slecht Slecht Nee Nee Nee recent geplant
b.2032 Metasequoia glyptostroboides Watercypres 45 8 20-30 Gras Slecht Slecht Nee Nee Nee recent geplant
b.2033 Metasequoia glyptostroboides Watercypres 45 8 20-30 Gras Slecht Slecht Nee Nee Nee recent geplant
b.2034 Robinia pseudoacacia Schijnacacia 9 6 0-10 Berm Redelijk Redelijk Ja Ja Nee
b.2035 Pinus sylvestris Grove den 11 2 0-10 Gras Goed Goed Ja Ja Ja
b.2036 Ulmus hollandica Hollandse iep 25 6 20-30 Gras Goed Goed Potentieel Nee Ja
b.2037 Gleditsia triacanthos Valse Christusdoorn 25 4 10-20 Gras Redelijk Redelijk Potentieel Ja Nee
b.2038 Gleditsia triacanthos Valse Christusdoorn 25 4 10-20 Gras Redelijk Redelijk Potentieel Ja Nee
b.2039 Malus Appel 15 2 0-10 Gras Redelijk Redelijk Ja Ja Ja
b.2040 Tilia europaea Hollandse linde 35 8 30-40 Gras Redelijk Redelijk Nee Ja Ja
b.2041 Tilia cordata Winterlinde 15 2 10-20 Berm Matig Matig Ja Ja Ja
b.2042 Ulmus hollandica Hollandse iep 36 2 20-30 Berm Zeer slecht Slecht Nee Nee Ja verplante boom
b.2043 Tilia cordata Winterlinde 37 6 30-40 Berm Matig Redelijk Nee Ja Ja verplante boom
b.2044 Ulmus hollandica Hollandse iep 35 6 30-40 Berm Slecht Slecht Nee Nee Ja verplante boom
b.2045 Tilia cordata Winterlinde 15 4 10-20 Berm Redelijk Redelijk Ja Ja Ja
b.2046 Tilia cordata Winterlinde 15 2 10-20 Berm Redelijk Redelijk Nee Ja Ja
b.2047 Ulmus hollandica Hollandse iep 35 6 30-40 Berm Slecht Slecht Nee Nee Ja verplante boom
b.2048 Tilia cordata Winterlinde 16 2 10-20 Berm Redelijk Redelijk Ja Ja Ja
b.2049 Ulmus hollandica Hollandse iep 35 6 30-40 Berm Matig Matig Nee Nee Ja verplante boom
b.2050 Tilia europaea Hollandse linde 36 6 30-40 Berm Matig Redelijk Nee Ja Ja
b.2051 Ulmus hollandica Hollandse iep 37 6 30-40 Berm Slecht Matig Nee Nee Ja verplante boom
b.2052 Tilia europaea Hollandse linde 35 4 30-40 Berm Matig Redelijk Nee Ja Ja verplante boom
b.2053 Ulmus glabra Ruwe iep 12 6 10-20 Beplanting Slecht Slecht Nee Ja Ja
b.2054 Ulmus glabra Ruwe iep 12 2 10-20 Beplanting Matig Matig Nee Ja Ja
b.2055 Ulmus glabra Ruwe iep 12 2 10-20 Beplanting Dood Dood Nee Ja Ja
b.2056 Ulmus 'Lobel' Iep 12 4 0-10 Gras Redelijk Redelijk Ja Nee Ja
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b.2061 Platanus hispanica Plataan 83 20 60-70 Gras Redelijk Redelijk Nee Nee Nee
b.2062 Pterocarya fraxinifolia Vleugelnoot 25 12 20-30 Gras Goed Goed Nee Nee Nee
b.2063 Taxus baccata Venijnboom 15 6 10-20 Gras Redelijk Redelijk Ja Ja Ja
b.2064 Taxus baccata Venijnboom 25 8 10-20 Gras Redelijk Redelijk Nee Ja Ja
b.2065 Taxus baccata Venijnboom 25 8 10-20 Gras Redelijk Redelijk Nee Ja Ja
b.2066 Taxus baccata Venijnboom 25 8 10-20 Gras Redelijk Redelijk Nee Ja Ja
b.2067 Taxus baccata Venijnboom 15 10 10-20 Gras Goed Goed Nee Ja Ja
b.2071 Tilia europaea Hollandse linde 13 4 0-10 Gras Redelijk Redelijk Ja Ja Ja
b.2073 Tilia europaea Hollandse linde 13 4 0-10 Gras Redelijk Redelijk Ja Ja Ja
b.2075 Tilia europaea Hollandse linde 13 4 0-10 Gras Redelijk Redelijk Ja Ja Ja
b.2076 Tilia europaea Hollandse linde 12 4 0-10 Gras Matig Redelijk Ja Ja Ja
b.2077 Tilia europaea Hollandse linde 13 4 0-10 Gras Redelijk Redelijk Ja Ja Ja
b.2078 Tilia europaea Hollandse linde 13 4 0-10 Gras Redelijk Redelijk Ja Ja Ja
b.2079 Platanus hispanica Plataan 16 4 0-10 Gras Matig Matig Ja Nee Nee
b.2080 Platanus hispanica Plataan 16 4 0-10 Berm Redelijk Redelijk Ja Nee Nee
b.2081 Platanus hispanica Plataan 16 4 0-10 Gras Redelijk Redelijk Ja Nee Nee
b.2082 Platanus hispanica Plataan 16 4 0-10 Berm Matig Matig Ja Nee Nee
b.2083 Platanus hispanica Plataan 16 4 0-10 Berm Slecht Slecht Ja Nee Nee
b.2084 Platanus hispanica Plataan 16 4 0-10 Gras Redelijk Redelijk Ja Nee Nee
b.2085 Platanus hispanica Plataan 16 4 0-10 Gras Redelijk Redelijk Ja Nee Nee
b.2086 Platanus hispanica Plataan 16 4 0-10 Gras Redelijk Redelijk Ja Nee Nee
b.2087 Platanus hispanica Plataan 16 4 0-10 Gras Redelijk Redelijk Ja Nee Nee
b.2088 Platanus hispanica Plataan 16 4 0-10 Gras Redelijk Redelijk Ja Nee Nee
b.2089 Ulmus 'Lobel' Iep 12 4 0-10 Gras Goed Goed Ja Nee Ja
b.2090 Ulmus 'Lobel' Iep 12 4 0-10 Gras Matig Matig Ja Nee Ja
b.2091 Ulmus 'Lobel' Iep 12 4 0-10 Gras Redelijk Redelijk Ja Nee Ja
b.2092 Ulmus 'Lobel' Iep 12 4 0-10 Gras Goed Goed Ja Nee Ja
b.2093 Ulmus 'Lobel' Iep 12 4 0-10 Gras Matig Redelijk Ja Nee Ja
b.2094 Fraxinus excelsior Gewone es 16 6 0-10 Verharding Slecht Slecht Nee Nee Ja essentakserfte
b.2099 Platanus hispanica Plataan 16 4 0-10 Gras Redelijk Redelijk Ja Nee Nee
b.2103 Platanus hispanica Plataan 16 4 0-10 Gras Redelijk Redelijk Ja Nee Nee
b.2104 Platanus hispanica Plataan 16 4 0-10 Gras Matig Matig Ja Nee Nee
b.2105 Platanus hispanica Plataan 16 4 0-10 Gras Redelijk Redelijk Ja Nee Nee
b.2106 Platanus hispanica Plataan 16 4 0-10 Gras Matig Matig Ja Nee Nee
b.2107 Platanus hispanica Plataan 16 4 0-10 Gras Matig Redelijk Ja Nee Nee
b.2108 Platanus hispanica Plataan 16 4 0-10 Gras Matig Redelijk Ja Nee Nee
b.2109 Platanus hispanica Plataan 16 4 0-10 Gras Matig Redelijk Ja Nee Nee
b.2110 Ulmus 'Lobel' Iep 12 4 0-10 Gras Redelijk Redelijk Ja Nee Ja
b.2111 Platanus hispanica Plataan 16 4 0-10 Gras Redelijk Redelijk Ja Nee Nee
b.2112 Ulmus 'Lobel' Iep 15 4 0-10 Gras Redelijk Redelijk Ja Nee Ja
b.2113 Ulmus 'Lobel' Iep 13 4 0-10 Gras Goed Goed Ja Nee Ja
b.2114 Ulmus 'Lobel' Iep 13 4 0-10 Gras Matig Redelijk Ja Nee Ja
b.2115 Platanus hispanica Plataan 16 4 0-10 Verharding Matig Redelijk Ja Nee Nee
b.2116 Platanus hispanica Plataan 16 4 0-10 Verharding Matig Redelijk Ja Nee Nee
b.2117 Platanus hispanica Plataan 16 4 0-10 Verharding Matig Redelijk Ja Nee Nee
b.2118 Platanus hispanica Plataan 16 4 0-10 Gras Matig Matig Ja Nee Nee
b.2119 Platanus hispanica Plataan 16 4 0-10 Verharding Matig Redelijk Ja Nee Nee
b.2120 Platanus hispanica Plataan 16 4 0-10 Gras Matig Matig Ja Nee Nee
b.2121 Platanus hispanica Plataan 16 4 0-10 Verharding Matig Redelijk Ja Nee Nee
b.2122 Platanus hispanica Plataan 16 4 0-10 Gras Matig Matig Ja Nee Nee
b.2123 Platanus hispanica Plataan 16 4 0-10 Verharding Matig Redelijk Ja Nee Nee
b.2124 Platanus hispanica Plataan 16 4 0-10 Gras Matig Matig Ja Nee Nee
b.2125 Platanus hispanica Plataan 16 4 0-10 Verharding Matig Redelijk Ja Nee Nee
b.2126 Platanus hispanica Plataan 16 4 0-10 Gras Matig Matig Ja Nee Nee
b.2127 Platanus hispanica Plataan 16 4 0-10 Verharding Matig Redelijk Ja Nee Nee
b.2128 Platanus hispanica Plataan 16 4 0-10 Verharding Matig Redelijk Ja Nee Nee
b.2129 Platanus hispanica Plataan 16 4 0-10 Verharding Matig Redelijk Ja Nee Nee
b.2130 Platanus hispanica Plataan 16 4 0-10 Verharding Matig Redelijk Ja Nee Nee
b.2132 Platanus hispanica Plataan 16 4 0-10 Verharding Matig Redelijk Ja Nee Nee
b.2133 Platanus hispanica Plataan 16 4 0-10 Verharding Matig Redelijk Ja Nee Nee
b.2134 Platanus hispanica Plataan 16 4 0-10 Gras Matig Matig Ja Nee Nee
b.2135 Platanus hispanica Plataan 16 4 0-10 Verharding Matig Redelijk Ja Nee Nee
b.2136 Platanus hispanica Plataan 16 4 0-10 Verharding Matig Redelijk Ja Nee Nee
b.2137 Platanus hispanica Plataan 16 4 0-10 Gras Matig Matig Ja Nee Nee
b.2138 Platanus hispanica Plataan 16 4 0-10 Verharding Matig Redelijk Ja Nee Nee
b.2139 Platanus hispanica Plataan 16 4 0-10 Verharding Matig Redelijk Ja Nee Nee
b.2140 Platanus hispanica Plataan 16 4 0-10 Gras Matig Matig Ja Nee Nee
b.2141 Platanus hispanica Plataan 16 4 0-10 Verharding Matig Redelijk Ja Nee Nee
b.2142 Platanus hispanica Plataan 16 4 0-10 Verharding Matig Redelijk Ja Nee Nee
b.2143 Platanus hispanica Plataan 16 4 0-10 Gras Matig Matig Ja Nee Nee
b.2144 Platanus hispanica Plataan 16 4 0-10 Verharding Matig Redelijk Ja Nee Nee
b.2145 Platanus hispanica Plataan 16 4 0-10 Verharding Matig Redelijk Ja Nee Nee
b.2146 Platanus hispanica Plataan 16 4 0-10 Gras Matig Matig Ja Nee Nee
b.2147 Platanus hispanica Plataan 16 4 0-10 Verharding Matig Redelijk Ja Nee Nee
b.2148 Platanus hispanica Plataan 16 4 0-10 Verharding Matig Redelijk Ja Nee Nee
b.2149 Platanus hispanica Plataan 16 4 0-10 Gras Matig Matig Ja Nee Nee
b.2150 Platanus hispanica Plataan 16 4 0-10 Verharding Matig Redelijk Ja Nee Nee
b.2151 Platanus hispanica Plataan 16 4 0-10 Verharding Matig Redelijk Ja Nee Nee
b.2152 Platanus hispanica Plataan 16 4 0-10 Gras Matig Matig Ja Nee Nee
b.2153 Platanus hispanica Plataan 16 4 0-10 Verharding Matig Redelijk Ja Nee Nee
b.2154 Platanus hispanica Plataan 16 4 0-10 Verharding Matig Redelijk Ja Nee Nee
b.2155 Platanus hispanica Plataan 16 4 0-10 Gras Matig Matig Ja Nee Nee
b.2170 Parrotia persica Perzisch ijzerhout 16 4 10-20 Boomrooster Redelijk Redelijk Ja Nee Nee
b.2172 Ulmus hollandica Hollandse iep 13 2 0-10 Verharding Redelijk Redelijk Ja Nee Ja

Inventarisatielijst Utrecht Stationsgebied oplevering 7/9



b.2174 Ulmus hollandica Hollandse iep 13 2 0-10 Verharding Redelijk Redelijk Ja Nee Ja
b.2176 Parrotia persica Perzisch ijzerhout 16 4 10-20 Boomrooster Redelijk Redelijk Ja Nee Nee
b.2177 Parrotia persica Perzisch ijzerhout 16 4 10-20 Boomrooster Redelijk Redelijk Ja Nee Nee
b.2179 Ulmus hollandica Hollandse iep 12 4 10-20 Verharding Redelijk Redelijk Nee Nee Ja
b.2180 Prunus avium Zoete kers 25 6 20-30 Gras Redelijk Matig Nee Ja Ja
b.2181 Tilia cordata Winterlinde 40 8 20-30 Gras Redelijk Redelijk Nee Ja Ja
b.2182 Parrotia persica Perzisch ijzerhout 16 4 10-20 Boomrooster Matig Matig Ja Nee Nee
b.2183 Parrotia persica Perzisch ijzerhout 16 4 10-20 Boomrooster Matig Matig Ja Nee Nee
b.2184 Parrotia persica Perzisch ijzerhout 16 4 10-20 Boomrooster Matig Matig Ja Nee Nee
b.2185 Parrotia persica Perzisch ijzerhout 16 4 10-20 Boomrooster Matig Matig Ja Nee Nee
b.2186 Parrotia persica Perzisch ijzerhout 16 4 10-20 Boomrooster Matig Matig Ja Nee Nee
b.2187 Parrotia persica Perzisch ijzerhout 16 4 10-20 Boomrooster Matig Matig Ja Nee Nee
b.2188 Parrotia persica Perzisch ijzerhout 16 4 10-20 Boomrooster Matig Matig Ja Nee Nee
b.2189 Parrotia persica Perzisch ijzerhout 16 4 10-20 Boomrooster Matig Matig Ja Nee Nee
b.2190 Parrotia persica Perzisch ijzerhout 16 4 10-20 Boomrooster Matig Matig Ja Nee Nee
b.2191 Parrotia persica Perzisch ijzerhout 16 4 10-20 Boomrooster Redelijk Redelijk Ja Nee Nee
b.2192 Parrotia persica Perzisch ijzerhout 16 4 10-20 Boomrooster Redelijk Redelijk Ja Nee Nee
b.2193 Parrotia persica Perzisch ijzerhout 16 4 10-20 Boomrooster Redelijk Redelijk Ja Nee Nee
b.2196 Ulmus hollandica Hollandse iep 25 6 20-30 Gras Goed Goed Potentieel Nee Ja
b.2197 Platanus hispanica Plataan 16 4 0-10 Berm Matig Matig Ja Nee Nee
b.2198 Platanus hispanica Plataan 16 4 0-10 Berm Redelijk Redelijk Ja Nee Nee
b.2199 Platanus hispanica Plataan 16 4 0-10 Berm Slecht Slecht Ja Nee Nee
b.2201 Platanus hispanica Plataan 16 4 0-10 Berm Redelijk Redelijk Ja Nee Nee
b.2202 Tilia europaea Hollandse linde 14 2 0-10 Verharding Zeer slecht Dood Ja Ja Ja
b.2203 Platanus hispanica Plataan 16 4 0-10 Berm Redelijk Redelijk Ja Nee Nee
b.2204 Platanus hispanica Plataan 16 4 0-10 Berm Matig Matig Ja Nee Nee
b.2205 Tilia europaea Hollandse linde 14 4 0-10 Verharding Redelijk Redelijk Ja Ja Ja
b.2206 Platanus hispanica Plataan 16 4 0-10 Berm Matig Matig Ja Nee Nee
b.2208 Ulmus 'Lobel' Iep 13 4 0-10 Gras Redelijk Redelijk Ja Nee Ja
b.2209 Ulmus 'Lobel' Iep 13 4 0-10 Gras Redelijk Redelijk Ja Nee Ja
b.2211 Ulmus 'Lobel' Iep 13 4 0-10 Gras Redelijk Redelijk Ja Nee Ja
b.2213 Ulmus 'Lobel' Iep 13 4 0-10 Gras Goed Goed Ja Nee Ja
b.2215 Ulmus 'Lobel' Iep 13 4 0-10 Gras Goed Goed Ja Nee Ja
b.2216 Ulmus 'Lobel' Iep 13 4 0-10 Gras Redelijk Redelijk Ja Nee Ja
b.2217 Ulmus 'Lobel' Iep 13 4 0-10 Gras Redelijk Redelijk Ja Nee Ja
b.2218 Ulmus 'Lobel' Iep 13 4 0-10 Gras Redelijk Redelijk Ja Nee Ja
b.2221 Ulmus 'Lobel' Iep 13 4 0-10 Gras Redelijk Redelijk Ja Nee Ja
b.2230 Sorbus aria Meelbes 15 2 0-10 Beplanting Matig Matig Ja Ja Nee
b.2237 Sorbus aria Meelbes 15 2 0-10 Beplanting Matig Matig Ja Ja Nee
b.2240 Paulownia fortunei Anna Paulownaboom 11 4 0-10 Beplanting Redelijk Matig Ja Ja Nee
b.2241 Paulownia fortunei Anna Paulownaboom 11 4 0-10 Beplanting Redelijk Matig Ja Ja Nee
b.2242 Paulownia fortunei Anna Paulownaboom 11 4 0-10 Beplanting Redelijk Matig Ja Ja Nee
b.2246 Fraxinus angustifolia Smalbladige es 25 4 10-20 Gras Zeer slecht Slecht Nee Nee Nee
b.2247 Fraxinus angustifolia Smalbladige es 25 4 20-30 Gras Dood Dood Nee Nee Nee
b.2248 Fraxinus angustifolia Smalbladige es 25 4 20-30 Gras Dood Dood Nee Nee Nee
b.2249 Ulmus Iep 16 2 0-10 Gras Zeer slecht Slecht Ja Ja Ja
b.2250 Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn 14 6 20-30 Gras Slecht Slecht Nee Ja Ja
b.2251 Fraxinus angustifolia Smalbladige es 14 4 20-30 Gras Zeer slecht Slecht Nee Nee Nee
b.2252 Quercus palustris Moeraseik 14 2 0-10 Verharding Redelijk Goed Ja Ja Nee
b.2256 Tilia cordata Winterlinde 25 4 20-30 Berm Redelijk Redelijk Ja Ja Ja verplante boom
b.2257 Quercus palustris Moeraseik 9 2 0-10 Verharding Goed Goed Ja Ja Nee Op voor terrein van jaarbeurs
b.2258 Quercus palustris Moeraseik 9 2 0-10 Verharding Matig Redelijk Ja Ja Nee
b.2259 Quercus palustris Moeraseik 9 2 0-10 Verharding Redelijk Redelijk Ja Ja Nee
b.2260 Quercus palustris Moeraseik 9 2 0-10 Verharding Goed Goed Ja Ja Nee
b.2261 Quercus palustris Moeraseik 9 2 0-10 Verharding Redelijk Goed Ja Ja Nee
b.2262 Quercus palustris Moeraseik 9 2 0-10 Verharding Goed Goed Ja Ja Nee
b.2263 Quercus palustris Moeraseik 9 2 0-10 Verharding Goed Goed Ja Ja Nee
b.2264 Quercus palustris Moeraseik 9 2 0-10 Verharding Goed Goed Ja Ja Nee
b.2265 Quercus palustris Moeraseik 9 2 0-10 Verharding Goed Goed Ja Ja Nee
b.2266 Quercus palustris Moeraseik 9 2 0-10 Verharding Goed Goed Ja Ja Nee
b.2267 Quercus palustris Moeraseik 9 2 0-10 Verharding Goed Goed Ja Ja Nee
b.2268 Quercus palustris Moeraseik 9 2 0-10 Verharding Goed Goed Ja Ja Nee
b.2269 Quercus palustris Moeraseik 9 2 0-10 Verharding Redelijk Goed Ja Ja Nee
b.2270 Quercus palustris Moeraseik 9 2 0-10 Verharding Redelijk Goed Ja Ja Nee
b.2271 Quercus palustris Moeraseik 9 2 0-10 Verharding Goed Goed Ja Ja Nee
b.2272 Quercus palustris Moeraseik 9 2 0-10 Verharding Goed Goed Ja Ja Nee
b.2273 Quercus palustris Moeraseik 9 2 0-10 Verharding Goed Goed Ja Ja Nee
b.2274 Quercus palustris Moeraseik 9 2 0-10 Verharding Matig Redelijk Ja Ja Nee
b.2275 Quercus palustris Moeraseik 9 2 0-10 Verharding Goed Goed Ja Ja Nee
b.2276 Quercus palustris Moeraseik 9 2 0-10 Verharding Redelijk Goed Ja Ja Nee
b.2277 Quercus palustris Moeraseik 9 2 0-10 Verharding Matig Redelijk Ja Ja Nee
b.2278 Quercus palustris Moeraseik 9 2 0-10 Verharding Goed Goed Ja Ja Nee
b.2279 Quercus palustris Moeraseik 9 2 0-10 Verharding Goed Goed Ja Ja Nee
b.2280 Quercus palustris Moeraseik 9 2 0-10 Verharding Redelijk Goed Ja Ja Nee
b.2281 Quercus palustris Moeraseik 9 2 0-10 Verharding Redelijk Goed Ja Ja Nee
b.2282 Quercus palustris Moeraseik 9 2 0-10 Verharding Redelijk Goed Ja Ja Nee
b.2283 Quercus palustris Moeraseik 9 2 0-10 Verharding Redelijk Goed Ja Ja Nee
b.2284 Quercus palustris Moeraseik 9 2 0-10 Verharding Redelijk Goed Ja Ja Nee
b.2285 Quercus palustris Moeraseik 9 2 0-10 Verharding Goed Goed Ja Ja Nee
b.2286 Quercus palustris Moeraseik 9 2 0-10 Verharding Matig Goed Ja Ja Nee
b.2287 Quercus palustris Moeraseik 9 2 0-10 Verharding Redelijk Goed Ja Ja Nee
b.2288 Quercus palustris Moeraseik 9 2 0-10 Verharding Redelijk Goed Ja Ja Nee
b.2289 Quercus palustris Moeraseik 9 2 0-10 Verharding Redelijk Goed Ja Ja Nee
b.2290 Quercus palustris Moeraseik 9 2 0-10 Verharding Goed Goed Ja Ja Nee
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b.2291 Quercus palustris Moeraseik 9 2 0-10 Verharding Goed Goed Ja Ja Nee
b.2292 Quercus palustris Moeraseik 9 2 0-10 Verharding Redelijk Goed Ja Ja Nee
b.2293 Quercus palustris Moeraseik 9 2 0-10 Verharding Redelijk Goed Ja Ja Nee
b.2294 Fraxinus angustifolia Smalbladige es 21 4 20-30 Gras Dood Dood Nee Nee Nee
b.2295 Fraxinus angustifolia Smalbladige es 22 4 20-30 Gras Zeer slecht Slecht Nee Nee Nee verplante boom
b.2296 Fraxinus angustifolia Smalbladige es 23 4 20-30 Gras Dood Dood Nee Nee Nee verplante boom
b.2297 Fraxinus angustifolia Smalbladige es 21 4 20-30 Gras Zeer slecht Slecht Nee Nee Nee verplante boom
b.2298 Fraxinus angustifolia Smalbladige es 22 4 20-30 Gras Zeer slecht Slecht Nee Nee Nee verplante boom
b.2299 Juglans regia Walnotenboom 15 2 0-10 Gras Redelijk Matig Ja Nee Nee
b.2300 Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn 18 4 10-20 Gras Slecht Slecht Ja Ja Ja
b.2301 Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn 18 4 10-20 Gras Slecht Slecht Ja Ja Ja
b.2302 Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn 17 4 10-20 Gras Slecht Slecht Ja Ja Ja
b.2303 Ulmus Iep 15 2 0-10 Gras Matig Redelijk Ja Ja Ja
b.2304 Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn 15 4 0-10 Gras Dood Dood Nee Ja Ja
b.2305 Juglans regia Walnotenboom 32 4 20-30 Gras Zeer slecht Slecht Nee Nee Nee
b.2306 Juglans regia Walnotenboom 28 4 20-30 Gras Zeer slecht Slecht Nee Nee Nee
b.2307 Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn 25 4 10-20 Gras Slecht Slecht Nee Ja Ja verplante boom
b.2308 Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn 25 2 10-20 Gras Slecht Slecht Nee Ja Ja verplante boom
b.2309 Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn 25 4 10-20 Gras Slecht Slecht Nee Ja Ja verplante boom
b.2310 Fraxinus angustifolia Smalbladige es 25 4 20-30 Gras Zeer slecht Slecht Nee Nee Nee verplante boom
b.2311 Liquidambar styraciflua Amberboom 15 2 0-10 Beplanting Redelijk Redelijk Ja Nee Nee
b.2312 Parrotia persica Perzisch ijzerhout 15 4 10-20 Boomrooster Redelijk Redelijk Ja Nee Nee
b.2313 Parrotia persica Perzisch ijzerhout 15 4 10-20 Boomrooster Redelijk Redelijk Ja Nee Nee
b.2314 Juglans regia Walnotenboom 26 8 20-30 Berm Redelijk Redelijk Nee Nee Nee
b.2315 Ulmus hollandica Hollandse iep 40 10 30-40 Berm Matig Matig Nee Nee Ja
b.2316 Platanus hispanica Plataan 15 4 0-10 Gras Matig Matig Ja Nee Nee
b.2317 Platanus hispanica Plataan 15 4 0-10 Gras Matig Matig Ja Nee Nee
b.2318 Acer campestre Veldesdoorn 15 2 0-10 verharding Dood Dood Nee Ja Ja
b.2319 Fraxinus excelsior Gewone es 16 2 0-10 Gras Zeer slecht Slecht Nee Nee Ja
b.2320 Tilia cordata Winterlinde 21 6 10-20 Gras Redelijk Redelijk Ja Ja Ja
b.2321 Tilia cordata Winterlinde 21 6 10-20 Gras Matig Matig Ja Ja Ja
b.2322 Tilia cordata Winterlinde 21 6 10-20 Gras Matig Matig Ja Ja Ja

Inventarisatielijst Utrecht Stationsgebied oplevering 9/9



RAW0002-00273 Stadswerken - IBU Raamovereenkomst 4
Bestek, incl. 1e nota LRC - Haarrijn
58 SW 08 17 juni 2008

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHE D
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJV NG HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

T.b.v. verankering aan deksloof elke stootplaat
voorzien van 1 PVC omhullingsbuis (zie ook st ******,** L
bestekspostnr. 554070).

556030 473199 Leveren betonnen stootplaten. m2 ******,** O
Bouwstofgroep 13 en 18
Incl. opleggingen van neopreenstrips. m ******,** L
Betonkwaliteit C 28/35, milieuklasse XF 4 m3 ******,** L
Plaatlengte: 4000 mm, met 1 afgeschuinde kopse
zijde, hoek van afschuining nader in
deelbestekken te bepalen
Werkende breedte per stootplaat max. 500 mm.
Dikte: 350 mm
Met inbegrip van wapening , bepaald door directie. kg ******,** L
Uitgangspunt: 95 kg/m3 beton.
Staalkwaliteit FeB 500 HWL, incl. buigstaten.
Elke plaat voorzien van 2 verzonken RVS hijsogen, st ******,** L
hijsvermogen 2000 kg per stuk.
T.b.v. verankering aan deksloof elke stootplaat
voorzien van 1 PVC omhullingsbuis (zie ook st ******,** L
bestekspostnr. 554070).

6 CULTUURTECHNIEK

61 VERWIJDEREN BEGROEIING/BOMEN

611 VERWIJDEREN BEGROEIING/BOMEN

611010 510116 Verwijderen begroeiing. are ******,** O
Karakter van de begroeiing: struikgewas,bossage

2 Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
2 Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2
4 Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m
1 Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m
3 Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtge-
ver geen waarde te hebben

611020 510111 Verwijderen bomen. st ******,** O
Boomsoort(en): nader te bepalen

2 Stamdiameter: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m
1 Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m

3 Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtge-
ver geen waarde te hebben

3 Vrijgekomen stobben worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben

611030 510111 Verwijderen bomen. st ******,** O
Boomsoort(en): nadet te bepalen

3 Stamdiameter: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
1 Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m

3 Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtge-
ver geen waarde te hebben

3 Vrijgekomen stobben worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben

611040 510111 Verwijderen bomen. st ******,** O
Boomsoort(en): nader te bepalen

4 Stamdiameter: van ca. 0,5 tot ca. 1 m
1 Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m

3 Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtge-
ver geen waarde te hebben

3 Vrijgekomen stobben worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben

Bladnr. 269
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BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHE D
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJV NG HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

611050 510117 Verwijderen haag. m ******,** O
Soort haag:

1 Dikte onderstam: tot ca. 0,1 m
1 Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m
3 Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtge-
ver geen waarde te hebben

611060 510117 Verwijderen haag. m ******,** O
Soort haag:

2 Dikte onderstam: ca. 0,1 tot ca. 0,2 m
1 Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m
3 Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtge-
ver geen waarde te hebben

611070 510117 Verwijderen haag. m ******,** O
Soort haag:

3 Dikte onderstam: ca. 0,2 m of meer
1 Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m
3 Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtge-
ver geen waarde te hebben

612 MAAIEN

612010 510105 Maaien gewas. are ******,** O
Voordat met grondwerk wordt begonnen

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

3 Vrijgekomen materiaal laten liggen

612020 510105 Maaien gewas. are ******,** O
Voordat met grondwerk wordt begonnen

2 Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

3 Vrijgekomen materiaal laten liggen

612030 510105 Maaien gewas. are ******,** O
Voordat met grondwerk wordt begonnen

3 Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

3 Vrijgekomen materiaal laten liggen

612040 510105 Maaien gewas. are ******,** O
Voordat met grondwerk wordt begonnen

4 Grootte per perceel: ca. 20000 m2 of meer
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

3 Vrijgekomen materiaal laten liggen

612110 510105 Maaien gewas. are ******,** O
Voordat met grondwerk wordt begonnen
Kleinschalig, maaien met een bosmaaier

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

3 Vrijgekomen materiaal laten liggen

613 FREZEN

613010 222107 Frezen. are ******,** O
Na het maaien

2 Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Bewerkingsdiepte: 0,10 m
1 Frezen met de rijrichting mee

Bladnr. 270









INLEIDING TAFELBOS 
> Project omschrijving van het Tafelbos / Een project van Tafelboom in samenwerking met de stichting Vrede van Utrecht / Het 
Tafelbos is een van de pijlers in de programmering van de stichting Vrede van Utrecht in de aanloop naar, en tijdens de viering 
van, de Vrede van Utrecht in de zomer van 2013 / Het project behoort tot het ‘Wijkprogramma’ van de stichting Vrede van 
Utrecht / In de bijlage is beeldmateriaal opgenomen ter illustratie van het plan < 
 
Wat doet Tafelboom - Tafelboom is een stichting die zich richt op de bomen in de stad Utrecht. Op 
levende, maar ook de gerooide bomen. Vroeg of laat breekt er voor iedere boom een moment aan dat hij 
zal vallen. De vraag is dan, wat doen we met dat hout? Tafelboom wil er voor zorgen dat het hout gebruikt 
wordt. En dat, in het geval Tafelboom dat doet, het hout van de boom als tafel terugkeert in de stad, bij de 
mensen. Dat ‘als tafel terugkeren in de stad’ kan ruim worden gezien: letterlijk als eettafel, of als speciaal 
ontworpen tafel voor een openbare ruimte, of als kunstwerk zoals de ‘Rijdende Tafel’. 
Tafelboom is het proces dat doorgemaakt moet worden om van de stam een tafel te maken: rooien, zagen, 
drogen, ontwerpen en dan het maken van de tafel. Maar Tafelboom is ook het communiceren over dat 
proces. Daarvoor zetten we onze artistieke kwaliteiten in. Zo is Tafelboom een initiatief dat kunst in de 
praktijk brengt, of andersom: de praktijk in de kunst brengt. 
 
Tafelbos in het kort - In samenwerking met Stichting Vrede van Utrecht wil Tafelboom een Tafelbos 
maken. In dit kunstparticipatieproject willen we dat wat Tafelboom is letterlijk laten plaatsvinden in de 
stad.  
Tafelboom heeft de stad opgedeeld in zes gebieden (zie onderaan). Elk van deze gebieden herbergt enkele 
buurten en één centraal punt, een gemeentelijke steede van het NMC, zoals de Griftsteede in het Griftpark. 
De bomen die worden gerooid in de buurten en die Tafelboom heeft gemarkeerd worden naar de steede 
van het betreffende gebied gebracht. De steedes vormen voor een groot deel van het project de locatie 
van de activiteiten. 
We markeren van alle bomen die het komend jaar in de stad gerooid zullen worden 25 bomen. Voor elke 
buurt één. Vanuit de buurten worden de bomen door stadswerken van de gemeente Utrecht naar de 
steedes gebracht. Hier zullen de bomen op een speciale zaagdag worden gezaagd met medewerking van 
de buurtbewoners. Ter plekke, en tijdens de zaagdag, wordt een drooghuis gemaakt waar het hout in 
komt te liggen. In 2013 is het hout droog en wordt er van elke ‘buurtboom’ één tafel gemaakt. Samen 
vormen ze het Tafelbos. Voordat de tafels naar de buurten terugkeren, zullen ze onderdeel zijn van het 
programma van de Vrede van Utrecht van 21 april tot en met 21 september 2013.  
 
Waarom een Tafelbos? - Bomen spreken tot de verbeelding, zeker de bomen in een stad. Als mensen 
elke dag langs dezelfde boom komen of in de buurt van een bijzondere boom opgroeien, verbindt dat die 
mensen met de boom. Bomen zijn de bakens voor de herinneringen van de mensen in de stad. Als het 
moment aanbreekt dat zo’n boom gerooid moet worden, verdwijnt dit baken voor de herinneringen van 
die mensen uit het straatbeeld. Verhalen van vaak meerdere generaties worden omgehaald. Die 
persoonlijke herinneringen en verhalen vormen voor Tafelboom het vertrekpunt van haar motivatie het 
hout van de bomen in de stad te sparen. Tafelboom gebruikt het hout voor producten en kunstwerken die 
de verhalen in zich herbergen. Als symbool kiest Tafelboom voor de tafel. Het is ogenschijnlijk een 
eenvoudig, in eerste instantie zelfs met name een ambachtelijk object. Maar de tafel verbindt, het biedt 
mensen een plek om aan te zitten en een ander te ontmoeten. Denk aan het oeroude beeld van de 
keukentafel of de stamtafel in een café waaraan de interessantste gesprekken worden gevoerd. Tafels 
vormen schakels tussen de mensen in de stad. Maar niet alleen tussen mensen, ook naties, landen en 
werelddelen sluiten overeenkomsten en bestanden of ondertekenen vrede aan de tafel. Misschien wel het 
meest bekende voorbeeld is de rondetafel van King Arthur. Ook de Vrede van Utrecht werd in 1713 
gesloten aan tafels. Tafels vormden de basis waarop dit tot stand kon komen. En om die tafels heen werd 
gezorgd voor de juiste stemming, de juiste gemoedstoestand van de hoogwaardigheidsbekleders: kunst 
en cultuur werd ruimschoots ingezet om de Vrede van Utrecht tot een succes te maken.  
Tafelboom werkt vanuit de kunst, de mensen van Tafelboom zijn zelf kunstenaars. Met Tafelboom leggen 
zij verbindingen met de mensen uit de stad, met de ambachten van de arbeider en willen onuitgesproken 
een voorbeeld zijn in duurzaam denken en handelen.  
Stichting Vrede van Utrecht 2013 zag in Tafelboom een van de partners die vanuit artistieke en sociale 
expertise, maar ook letterlijk met tafels, een bijdrage kan leveren aan de aandacht voor het 300 jarig 
bestaan van de Vrede van Utrecht. 
Dit is het startpunt geweest voor Tafelboom om het project Tafelbos te ontwikkelen. Het is een 
kunstproject wat de verbinding maakt tussen kunst en ambacht, kunst en natuur, maar met name tussen 
kunst en mensen. Iets wat momenteel meer dan ooit van belang lijkt te zijn. 



 
PROJECTPLAN TAFELBOS  
 
De bomen in levende lijve; April 2011 - De bomen worden in levende lijve bekeken en gefotografeerd. 
Bij elke boom plaatsen we een bord waarop staat dat de boom binnenkort gerooid zal worden en dat het 
hout van de boom onderdeel zal worden van het Tafelbos. Om de laatste dagen van de boom kracht bij te 
zetten, zal Tafelboom zes kunstenaars of wetenschappers (dichters, schrijvers, illustratoren, filosofen, 
biologen etc.) vragen ieder in één van de zes gebieden een boom te kiezen om zich daar twee dagen als 
‘boomwachter’ op te houden. Zij zullen dan contact leggen met de voorbijgangers en de verhalen 
optekenen en die gebruiken als inspiratie voor een bij hen passende uitingsvorm. Een schilder maakt een 
schilderij en een filosoof een essay. In feite is de boomwachter in die dagen de ogen van de boom om het 
verhaal van die boom te vangen. Op deze manier wordt een herinnering samengesteld van elke boom als 
levend baken in de stad. Deze herinneringen worden onderdeel van het tafelboek, dat bij de tafel zal 
worden gevoegd. 

Rooien; April - Juli 2011 - De bomen worden gerooid. Dat is het werk van Stadswerken van de gemeente 
Utrecht. Wij, Tafelboom en de buurtbewoners, kijken toe hoe de boom zijn in jaren opgebouwde gedaante 
verliest en in stammen op de grond terecht komt. Na het rooien worden de stammen door Stadswerken 
naar één van de steedes gebracht. De steedes in de stad zijn educatie centra van het Natuur en Milieu 
Communicatie orgaan van de gemeente Utrecht. De steedes liggen in parken en herbergen onder andere 
kinderboerderijen en speeltuinen en een bezoekerscentrum. Het NMC verleent haar medewerking aan 
het project en stelt ruimte ter beschikking voor de verschillende activiteiten en voor het bouwen van een 
drooghuis. 
 
Zagen en drogen; Mei - September 2011 - Bij elke steede groeit een voorraad stammen. Per locatie 
organiseert Tafelboom in samenwerking met NMC een zaagdag. Die dag staat uiteraard het zagen van de 
stammen centraal. Er komt een grote mobiele zaag, waarmee we op een dag ongeveer vijftien stammen 
kunnen verzagen tot planken. De planken moeten van de zaag getild worden en het zaagsel moet er af 
geveegd worden. Dan worden de planken weer opgestapeld met latjes ertussen. De stam krijgt weer zijn 
eigen, zij het wat opgerekte, vorm terug. Bij het zagen ontstaat een hoop resthout. Dit resthout plus wat 
speciaal hiervoor gereserveerde stammen worden gebruikt voor het drooghuis dat we ter plekke gaan 
maken. Tafelboom heeft dit drooghuis ontworpen en heeft de bouw hiervan zorgvuldig voorbereid. Met 
NMC is afgesproken dat de drooghuizen kunnen blijven staan gedurende het project. Het hout, dat 
gezaagd wordt, kan nog dezelfde dag in de drooghuizen worden gelegd. Aan het eind van de dag, na het 
opruimen, blijft er een drooghuis rijk gevuld met stadshout over. Deze drooghuizen vormen voor het 
verloop van het project een duidelijke markering in de stad en zijn plekken die we gebruiken als 
communicatiemiddel naar de buurtbewoners. Zo komt er informatie over welk hout er ligt te drogen, 
waar het vandaan komt en dat het gebruikt wordt voor het Tafelbos.  
 
Bij de zaagdagen betrekt Tafelboom de bewoners van de buurt. Immers vele handen maken licht werk. 
Om dit te bereiken plannen we de zaagdag op een dag die samen valt met andere activiteiten op die plek. 
Aan de andere kant zal Tafelboom van te voren een groep mensen verzamelen, die weet hebben van de 
hoed en de rand. Zij zorgen dan samen met Tafelboom voor een goede voorbereiding, zodat de dag 
overzichtelijk en goed verloopt. Zie ook hieronder bij ‘Plan van aanpak Participatie’. 
 
Rondom het werk en de activiteiten zorgen we ook voor ontspanning en de nodige energie. Al eerder 
heeft Tafelboom de Tafelboom bar ontwikkeld en ingezet tijdens een evenement in Utrecht. Vanuit de 
Tafelboom bar kunnen we de helpende mensen voorzien van limonade en broodjes. 
 
Speciale Zaagdag i.s.m. Culturele Zondag Groen! - Op 19 juni 2011 organiseert Tafelboom in 
samenwerking met Culturele Zondag editie GROEN!, een speciale zaagdag in het centrum van de stad. De 
zaagdag is afwijkend van de andere, omdat deze niet alleen bedoeld is voor de bewoners van het centrum, 
maar voor de bewoners van de hele stad en alle andere gasten van deze dag. Deze dag is anders, omdat 
het zagen begeleid wordt door een repeterend orkest wat aan het eind van de dag uitmondt in een 
concert van een Requiem voor een Boom. Aansluitend is een stadsdiner verzorgd in samenwerking met 
een andere partij. 
Deze zaagdag zal plaats vinden op de Mariaplaats in het centrum van de stad. Ook dan zal er een 
drooghuis gemaakt worden. Het drooghuis zal naderhand worden verplaatst naar het Moreelsepark, niet 



ver van de Mariaplaats vandaan.  
 
Droogjaar en ontwerpen, zomer 2012 – Het drogen van het hout kost tijd. Zo’n anderhalf jaar. Dat 
betekent dat het hout in 2013 droog genoeg is om het te verwerken. In de zomer van 2012 ligt het hout 
alweer bijna een jaar te drogen in de drooghuizen. Opnieuw gaan we gedurende de zomer langs alle 
steedes, langs alle drooghuizen in de stad. Nu het fysieke werk gedaan is en het hout ligt te drogen is dit 
het moment na te denken over hoe de tafels voor het Tafelbos er uit moeten gaan zien. Er moet 
ontworpen worden. En voor ontwerpen is inspiratie nodig.  
Bij elk drooghuis organiseren we een inspiratie en ontwerpdag. Opnieuw doen we dit samen met de 
bewoners van de buurten. Om te inspireren nodigen we sprekers of vertellers uit, die het thema van het 
project Tafelbos kunnen verbinden met hun eigen achtergrond. We denken bijvoorbeeld aan diverse 
culturele achtergronden; dat kunnen kunstenaars of ontwerpers zijn, een boswachter, een Iman of en 
wetenschapper. 
 
Vervolgens willen we de slag slaan naar het genereren van ideeën voor de ontwerpen of zelfs naar 
schetsontwerpen voor de tafels van het Tafelbos. Bij het brede publiek uit de buurt willen we ideeën 
verzamelen door opnieuw de Tafelboom bar in te zetten en een ontmoetingsplek te creëren met tafels en 
stoelen. Mensen kunnen een drankje komen drinken. Maar tegelijk lopen er op het terras illustratoren 
rond die onverwacht bij iemand aan het tafeltje komt zitten. Aan hen de taak een gesprek aan te knopen 
en mensen te vragen naar hoe hun ideale tafel er uit zou zien. De illustrator maakt dan ter plekke een 
tekening van die tafel. Op deze manier ontstaat er een enorme verzameling voorstellingen van tafels. Die 
voorstellingen vormen, voor de vaste club buurtbewoners en voor Tafelboom, de inspiratie om tot de 
definitieve ontwerpen te komen van alle tafels van het Tafelbos. Bij het ontwerpen zal Tafelboom er voor 
zorgen dat elke tafel uniek is, en dat zichtbaar is dat de tafel behoort tot het Tafelbos. 
 
Het maken van de Tafels, voorjaar 2013 - In het voorjaar van 2013, tijdens de aftrap van het 
programma van de Vrede van Utrecht, organiseert Tafelboom ‘de Grote Maakdagen van het Tafelbos’. Op 
een locatie in het centrum van de stad richten we een tijdelijke werkplaats in. Een meubelmaker of een 
kunstenaar vormt een team met ongeveer vijf buurtbewoners. Hij of zij begeleid de buurtbewoners bij het 
maken van de tafel. Elk van de 25 teams maakt een tafel die gemaakt wordt van een boom uit hun buurt. 
In de werkplaats zullen werkplekken worden ingericht op basis van de buurten. Alle buurten van de stad 
zijn zo beleefbaar aanwezig in de werkplaats, tijdens het maken van het Tafelbos. Het maakproces is 
publiekstoegankelijk. Elke bezoeker krijgt bij binnenkomst oorkleppen en kan via de gebaande paden het 
maakproces gadeslaan.  
Na twee dagen hard werken wordt al het gereedschap opgeruimd en vertrekken een voor de een de 
makers van de tafels. Ze laten hun creatie achter. De tafel. Onderdeel van het Tafelbos. 
*Voor deze plek hebben we het voormalig postkantoor op het oog. De Vrede van Utrecht is voor ons in 
overleg met de beherende instantie. 
 
De Tafelboeken - Zoals bij iedere tafel van Tafelboom zal ook voor de tafels van het Tafelbos een 
tafelboek worden gemaakt. In het tafelboek staan de gegevens van de boom, en de verhalen van de buurt 
die door de boomwachter zijn opgetekend. Het tafelboek krijgt een vaste plek in of aan de tafel. Aan het 
tafelboek wordt door Tafelboom samen met de buurtbewoners gewerkt. 

Vrede van Utrecht 2013 & Tafelbos Zomer Picknick - Voor de Vrede van Utrecht is het Tafelbos 
project één van de pijlers waarop de programmering in de zomer van 2013 rust. De tafels die gerealiseerd 
zijn, zullen in die programmering een belangrijke rol spelen. Voor de Tafelbos Zomer Picknick brengt 
Tafelboom op 21 juni 2013 alle tafels samen in een van de stadsparken rond het centrum van de stad. Aan 
elke tafel zitten een of meerdere buurtvertegenwoordigers die het verhaal van de tafel kennen. Alle 
stadsbewoners en andere gasten nodigen we uit eigen eten mee te nemen en aan een van de tafels aan te 
schuiven en te luisteren naar de verhalen van de tafels, de verhalen van de bomen. De picknick is één van 
de momenten waarop het resultaat, de tafels en de verhalen die opgenomen zijn in de Tafelboeken, 
gepresenteerd worden aan het brede publiek.  
 
Intiem buurtdiner – Aan het einde van de Vrede van Utrecht programmering, 21 september, zullen de 
tafels terugkeren naar de buurten. Ze krijgen allemaal een nog te bepalen openbare plek in de buurt. Maar 
daarvoor keert elke tafel eerst terug naar de plek waar de boom ooit gestaan heeft. Daar organiseert 
Tafelboom voor de buurtbewoners, die zich verbonden hebben aan het project, een diner om het project 
af te sluiten en om de tafels definitief terug te geven aan de mensen, de mensen van de stad. 



 
 

PARTICIPATIE EN PUBLIEKSBEREIK 
 
Plan van aanpak Participatie – Binnen het project is de participatie van buurtbewoners in het hele 
proces een wezenlijk onderdeel. Dit hele proces beslaat veel verschillende facetten: het oogsten van het 
hout (rooien), het verzamelen van de verhalen, het voorbereiden van het hout (zagen en laten drogen), 
het je laten inspireren tot ideeën en de vertaalslag maken naar een ontwerp, en uiteindelijk het scheppen, 
het maken van de tafels en de tafelboeken zelf. Alles bij elkaar is dat te vergelijken met werk dat een 
kunstenaar moet doen en het proces dat hij moet doormaken om tot een kunstwerk te komen. Wij zien dit 
als een meester en gezel situatie, net zoals dat er in bijvoorbeeld het atelier van Rembrandt ooit aan toe 
ging: er werkte vele mensen aan een schilderij, maar de meester wist uiteindelijk precies die details aan 
te vullen die er voor zorgden dat het schilderij een meesterwerk werd. Vertaald naar deze situatie zijn 
wij, of de door ons aangetrokken professionals, de meesters en zijn de buurtbewoners de gezellen. Op 
deze manier willen wij er voor zorgen dat er daadwerkelijk participatie van de deelnemers plaats vindt 
maar ook dat wij ervoor kunnen waarborgen dat de uiteindelijke werken ook artistiek van niveau zijn, 
meesterwerken zijn. 
 
Om de bewoners, die willen participeren, te bereiken heeft Tafelboom contact met wijkcentra en 
buurtverenigingen en enkele andere instituten, zoals Doenja Dienstverlening en HIK Ontwerpers. Deze 
organisaties hebben reeds een netwerk in de buurten. Of expertise op het gebied van het betrekken van 
buurtbewoners bij een project.  
Door te werken met bestaande kanalen willen we voorkomen dat we het wiel zelf opnieuw moeten 
uitvinden, en verbinden we ook deze instituten aan ons project. Het plan is om in elke buurt een groep 
mensen te werven die zich voor de periode van het hele project willen verbinden en actief deelnemen aan 
de verschillende onderdelen. Op deze manier zorgen we ervoor dat de participatie constructief is en 
bijdraagt aan de culturele ontwikkeling van deze mensen. 
Daarnaast is er een tweede laag van participatie. De verschillende onderdelen van het project vinden 
altijd plaats in de openbare ruimte, zoveel mogelijk gelijktijdig met andere activiteiten in de directe 
omgeving (denk aan buurtfestivals). Bezoekers die als publiek op de activiteit af komen worden door ons 
actief uitgenodigd voor even of voor de hele dag mee te werken of deel te nemen aan het programma.  
Het Tafelbos is onderdeel van het ‘Wijkprogramma’ van de Vrede van Utrecht. 
 
Publieksbereik - Tafelboom zet in op de participatie van 120 tot 150 buurtbewoners. Hieronder een 
overzicht van de verwachte publieksopkomst bij de verschillende onderdelen:  
125 participerende buurtbewoners, 2000 bezoekers op 4 van de 6 zaagdagen op de steedes, 4000 
bezoekers op de zaagdag tijdens Culturele Zondag Groen! in het centrum, 500 bezoekers op de zaagdag 
tijdens het Uitfeest, 3000 bezoekers op de 6 Ontwerpdagen, minimaal 5000 bezoekers tijdens de 
Maakdagen, 500 bezoekers bij de Tafelbos Zomer Picknick, 750 bezoekers bij het afsluitende Intieme 
Buurtdiner 

Totaal 15.372 deelnemers en bezoekers. Niet meegerekend zijn de bezoekers die de drooghuizen 
bezoeken gedurende de twee jaar. Een van de drooghuizen komt in het Moreelsepark, een zeer zichtbare 
en centrale plek in de stad. Ook de educatiecentra van het NMC trekken veel bezoekers. De tafels zijn ook 
nog zichtbaar tijdens diverse programmaonderdelen van de Vrede van Utrecht in 2013. 
 
Publiciteit - Om het project onder de aandacht te brengen van zoveel mogelijk bewoners van de stad 
zullen we gebruik maken van bestaande regionale media. De websites van de gemeente Utrecht, die van 
de Vrede van Utrecht, die van het orgaan Natuur en Milieu Communicatie en die van onszelf zal continue 
worden bijgewerkt met de laatste informatie. In een van de regionale bladen, bijvoorbeeld ‘Ons Utrecht’, 
willen we een maandelijkse column verzorgen waarin we de stand van het project en de belevenissen 
delen met de stad. 
Voorts zal de Vrede van Utrecht haar publicitaire kanalen inzetten om het project ruchtbaarheid te geven. 
Uiteraard zullen er persberichten worden verstuurd aan alle relevante media, ook landelijk en 
internationaal, en zullen we gebruik maken van de nodige sociale media als Facebook en Twitter. 
Voor het project in het algemeen en voor de verschillende publieksmomenten zullen we flyers en posters 
maken die we in ieder geval via wijk- en buurtcentra, via de steedes en via de Vrede van Utrecht door de 
stad zullen verspreiden.  
Gedurende de zomer van 2011 is er een reizende expositie langs de steedes waarin Tafelboom zichzelf 



presenteert aan de bezoeker.  
 
Publicatie - Van het gehele project zal uitvoerig documentatie worden gemaakt in beeld, video en tekst. 
Het is het doel van Tafelboom toe te werken naar een publicatie. Die publicatie ligt in de lijn van de 
boomboeken die voor iedere tafel worden gemaakt. Deze publicatie is gericht op het gehele proces en alle, 
ook levende, bomen in de stad. Een overzicht van wat er tot stand gekomen is van en door het project 
Tafelbos. In het boek zullen ook alle namen van de mensen die hebben bijgedragen worden genoemd. 
Uiteraard worden ook de fondsen of andere instituten, die hebben bijgedragen, vermeld. De publicatie 
stelt Tafelboom en stichting Vrede van Utrecht in staat de slagkracht van het project ook naar buiten de 
stad of zelfs landgrenzen te kunnen communiceren. 

Overzicht van steedes en buurten - Hieronder staan de steedes vermeld, met de buurten die daaraan 
gekoppeld zijn: Mariaplaats & Moreelsepark: Majellapark, Lombok, Dichterswijk, Wijk C, Centrum, 
Museumkwartier, Sterrewijk, Oudwijk, Schildersbuurt // Gagelsteede: Zuilen, Overvecht noord, Overvecht zuid, 
Ondiep, Oud Zuilen // Griftstede: Pijlsweert, Vogelenbuurt, Tuinwijk, Tuindorp, Tuindorp Oost, Voordorp, 
Wittevrouwen, Buitenwittevrouwen, Rijnsweerd Noord // Koppelsteede: Lunetten, Hoograven, Tolsteeg, 
Maarschalkerweerd, Rijnsweerd Zuid, De Uithof // Eilandsteede: Rivierenwijk, Kanaleneiland, Transwijk, 
Papendorp, Oog in Al, Welgelegen // Boerderij Terwijde: Leidsche Rijn (centrale zonde), Terwijde, De Meern, 
Vleuten, Vleuterwijde, Langerak, Parkwijk, De Wetering, Het Zand // 
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1.01 OPDRACHTGEVER
De Gemeente Utrecht, vertegenwoordigd door:

Stadswerken, afdeling Stedelijk Beheer
Koploperstraat 50-52
Postbus 8375, 3503 RJ Utrecht 

1.02 DIRECTIE
Stadswerken, namens deze groep Projecten van Stedelijk Beheer
Koploperstraat 50-52
Postbus 8375, 3503 RJ Utrecht
 
Voor de uitvoering van het werk zal de opdrachtgever aan de aannemer schriftelijk mededelen wie als directie, als 
bedoeld in paragraaf 3, lid 1 van de U.A.V. 2012 zal optreden.

1.03 LOCATIE
Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeente Utrecht:
- Voor perceel 1  in de wijken 1, 2, 3, 6
 
Zie bijlage 1. Indeling Percelen voor de Wjkaanduidingen. 

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- opruimwerkzaamheden;
- het opbreken van bestaande verhardingen;
- het uitvoeren van grondwerk;
- het aanbrengen en/of herstraten  van verhardingen;
- het verwijderen van straatmeubilair;
- het aanbrengen van straatmeubilair.

1.05 TIJDSBEPALING
De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar.
er deelopdracht zal met de aannemer een uitvoeringstermijn en opleverdatum overeengekomen worden.
Het is de aannemer nie toegestaan tegelijkertijd verschilende deelopdrachten uit te voeren.

De aanbesteder heeft het recht de in paragraaf 05 van deel 1 van dit bestek genoemde looptijd met drie keer een 
kalenderjaar te verlengen. De opdrachtnemer van dit bestek heeft het recht om de voorgenoemde verlenging te 
weigeren.

 Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) is niet van toepassing.
 
Het bedrag van de korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt EUR 700,00 per dag per 
deelopdracht.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt 6 maanden per deelopdracht.

1.07 KWALITEITSBORGING
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen. 

1.08 PAST PERFORMANCE
De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de opdracht op 'present performance' om 
de samenwerking en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer 
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om uiteindelijk tot een goede 'past performance' van de opdrachtnemer te 
komen. Na oplevering van de opdracht beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en samenwerking met de 
opdrachtnemer door het invullen van het bijgeleverde beoordelingsformulier. Dit formulier komt in een gesloten 
database en is alleen ter inzage voor opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik maken van 'past 
performance' (www.past-performance.nl). Goede scores kunnen gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij 
onderhandse aanbestedingen dan wel voor het verstrekken van een opdracht uit de hand.
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2.  BESCHRIJVING

2.1  ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN
Per deelopdracht zullen de uitvoeringstekeningen aan de aannemer ter beschikking gesteld worden. 

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
Niet van toepassing.

03 BIJLAGEN
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
Bijlage 01 Indeling Percelen

04 ALGEMENE INFORMATIE
1. Er moet vanuit gegaan worden dat de werkzaamheden in de bestaande toestand uitgevoerd worden met grond 

klasse Industrie conform Bodembesluit.
2. Het opstellen van een algemeen tijdschema conform de paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 wordt per deelopdracht 

en per perceel verlangd.
3. Uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats aan de hand van deelopdrachten, deze mogen niet gecombineerd 

uitgevoerd worden.

05 GRONDMECHANISCHE GEGEVENS
Info bodemopbouw en grondmechanische gegevens:
- grondsoort: zavelige klei/zand

06 BEREIKBAARHEID / TRANSPORTROUTE
De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van
de ligging van het werkterrein, de los- en laadmogelijkheden, de bereikbaarheid, de bestaande situatie en alle 
andere gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk.
Bovendien wordt de aannemer geacht bekend te zijn met specifieke regelgeving in de gemeente Utrecht,  zoals het 
parkeerbeleid, aslastbeperkingen (met name in de monumentale binnenstad) en de de milieuzone 
(www.utrecht.nl/milieuzone).
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2.2  NADERE BESCHRIJVING
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare 
hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989.
Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de U.A.V. 1989 met inachtneming van paragraaf 
01.03 van de Standaard 2010.

Door een 'O' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting, aangeduid met 
sterren (*****), bij het vaststellen van de deelopdracht, dan wel tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna, 
wordt bepaald (afroep). Het uit te voeren werk wordt door de directie in deelopdrachten schriftelijk of op afroep 
opgedragen. Het bepaalde in de artikelen 01.01.10 tot en met 01.01.12 van de Standaard 2010 is van toepassing.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer 
deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid 
bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking 
wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet 
zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking 
wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel 
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor 
in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.
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0     ALGEMEEN

1     OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN

14    VERWIJDEREN VERHARDINGEN

141   VERWIJDEREN FUNDERING

141010 307401 m2 ******,** OVerwijderen funderingslaag.
9 Breedte tot 3,00 m

3 Gemiddelde dikte 200  mm 
1 Ongebonden funderingsmateriaal menggranulaat

0/31,5
3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende 

verwerkingsinrichting. Hoedanigheid: uitgangspunt niet 
verontreinigd.

1432  Verwijderen betonstraatstenen

143210 307312 m2 ******,** OOpbreken betonstraatstenen.
Stenen ontdoen van grond volgens bestekspostnr. 1444

9 Totale breedte tot 3,0 m 
1 Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80  mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostgroepnr. 1444

143220 307312 m2 ******,** OOpbreken betonstraatstenen.
9 Totale breedte tot 3,0 m 

1 Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80  mm
3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende 

verwerkingsinrichting 

143240 307312 m2 ******,** OOpbreken betonstraatstenen.
Stenen ontdoen van grond volgens bestekspostnr. 1444

9 Totale breedte tot 3,0 m 
3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80  mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostgroepnr. 1444

143250 307312 m2 ******,** OOpbreken betonstraatstenen.
9 Totale breedte tot 3,0 m 

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80  mm
3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende 

verwerkingsinrichting 

144   VERWIJDEREN ELEMENTENVERHARDING
Hoedanigheid bouwstoffen: zie hoofdstuk 3, Bepalingen van 
dit bestek art. 01.17.04 lid 03.

1442  Verwijderen straatbaksteen

144210 307311 m2 ******,** OOpbreken straatbaksteen.
9 Totale breedte tot 3,0 m

9 Straatbaksteen diverse standaard formaten 
Zonder toepassing van driehoekstenen

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens  
bestekspostgroepnr. 1444
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144220 307311 m2 ******,** OOpbreken straatbaksteen.
9 Totale breedte tot 3,0 m

9 Straatbaksteen diverse standaard formaten 
Zonder toepassing van driehoekstenen

7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever 
geen waarde te hebben

1443  Verwijderen betontegels

144310 307313 m2 ******,** OOpbreken betontegels.
Tegels ontdoen van grond volgens bestekspostnr. 1444

9 Totale breedte tot 3,0 m 
2 Betontegels 300 x 300 x 50 mm grijs

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostgroepnr.. 1444

144320 307313 m2 ******,** OOpbreken betontegels.
9 Totale breedte tot 3,0 m 

2 Betontegels 300 x 300 x 50 mm grijs
3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende 

verwerkingsinrichting 

144340 307313 m2 ******,** OOpbreken betontegels.
Tegels ontdoen van grond volgens bestekspostnr. 1444

9 Totale breedte tot 3,0 m 
5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm grijs

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostgroepnr.. 1444

144350 307313 m2 ******,** OOpbreken betontegels.
9 Totale breedte tot 3,0 m 

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm grijs
3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende 

verwerkingsinrichting 

1444  Ontdoen van grond

144410 314771 m2 ******,** OBestratingsmateriaal ontdoen van grond.
9 Straatbakstenen diverse formaten

9 Wijze van ontdoen ter keuze aannemer
1 Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostgroep 

452
Betreft: straatbakstenen vrijgekomen volgens 
bestekspostgroep 1442 geschikt voor 
hergebruik. Rekenen met 10% breuk.

2 Onbruikbare materialen worden geacht voor de opdrachtgever 
geen waarde te hebben

144430 314771 m2 ******,** OBestratingsmateriaal ontdoen van grond.
4 Betonstraatstenen: standaard waalformaat

9 Wijze van ontdoen ter keuze aannemer
1 Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostgroep 

453
Betreft: betonstraatstenen vrijgekomen volgens 
bestekspostgroep 1432 geschikt voor 
hergebruik. Rekenen met 10% breuk.

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar erkende 
verwerkingsinrichting 
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144440 314771 m2 ******,** OBestratingsmateriaal ontdoen van grond.
6 Betonstraatstenen: standaard keiformaat

9 Wijze van ontdoen ter keuze aannemer
1 Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostgroep 

453
Betreft: betonstraatstenen vrijgekomen volgens 
bestekspostgroep 1432 geschikt voor 
hergebruik. Rekenen met 10% breuk.

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar erkende 
verwerkingsinrichting 

144450 314771 m2 ******,** OBestratingsmateriaal ontdoen van grond.
9 Betontegels, dik 50 mm

9 Wijze van ontdoen ter keuze aannemer
1 Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostgroep 

454
Betreft: betontegels vrijgekomen volgens bestekspostgroep 
1443 geschikt voor 
hergebruik. Rekenen met 15% breuk.

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar erkende 
verwerkingsinrichting 

144460 314771 m2 ******,** OBestratingsmateriaal ontdoen van grond.
9 Betontegels, dik 80 mm

9 Wijze van ontdoen ter keuze aannemer
1 Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostgroep 

454
Betreft: betontegels vrijgekomen volgens bestekspostgroep 
1443 geschikt voor 
hergebruik. Rekenen met 15% breuk.

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar erkende 
verwerkingsinrichting 

145   VERWIJDEREN KANTOPSLUITING
Hoedanigheid bouwstoffen: zie hoofdstuk 3, Bepalingen van 
dit bestek art. 01.17.04 lid 03.

1451  Verwijderen trottoirbanden

145110 307351 m ******,** OOpbreken betonbanden.
Betreft: alle banden incl. hulpstukken

9 Gesteld in zand of op straatlaag
6 Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekpostnr. 463010,

Betreft: hele banden geschikt voor hergebruik.
Rekenen met 10% breuk
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende 
verwerkingsinrichting 

145140 307351 m ******,** OOpbreken betonbanden.
Betreft: alle banden incl. hulpstukken en hulpstukken met 
kleinere hoogte

9 Inclusief steunrug
Afmetingen en materiaal steunrug: ca. 0,03m3/m1 asfalt

6 Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende 

verwerkingsinrichting

1452  Verwijderen opsluitbanden
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145210 307351 m ******,** OOpbreken betonbanden.
Betreft: alle banden incl. hulpstukken

9 Gesteld in zand
5 Opsluitbanden 100 x 200 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende 
verwerkingsinrichting

145220 307351 m ******,** OOpbreken betonbanden.
Betreft: alle banden incl. hulpstukken

9 Gesteld in zand
5 Opsluitbanden 100 x 200 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekpostnr. 464010

Betreft: hele banden geschikt voor hergebruik.
Rekenen met 10% breuk
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende 
verwerkingsinrichting

146   VERWIJDEREN HALFVERHARDING

146010 307399 m2 ******,** OVerwijderen halfverharding < 3,0 m, afv. 
Breedte tot 3,0 m
Gemiddelde dikte 50 mm
Licht gebonden materiaal
Bestaande uit ternair zand, fundering verwijderen volgens 
bestekspostnr. 141010
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende 
verwerkingsinrichting

149   VERVOEREN VERHARDINGSMATERIALEN

149010 307399 m2 ******,** OVervoeren elementenverharding
Betreft: het vervoeren tussen verschillende locaties van her te 
gebruiken elementenverharding Transportafstand enkele rit: 
ca. 10 km

149020 307399 st ******,** OVervoeren kantopsluitingen.
Betreft: het vervoeren tussen verschillende locaties van her te 
gebruiken kantopsluitingen
Transportafstand enkele rit: ca. 10 km

17    VERWIJDEREN TERREININRICHTING / GROENVOORZIENING

171   VERWIJDEREN TERREININRICHTING

1713  Verwijderen palen

171320 630999 st ******,** OOpnemen anti-parkeerpaal (kunststof).
Omschrijving element: type recycling-paal
Kleur: zwart/bruin,
Afmeting: 150x150x 1400 mm, met diamantkop Standaard met 
vellingkanten, incl. anker
Vrijkomende materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 711030

1714  Verwijderen hekwerken

171410 630999 m1 ******,** OOpnemen voethek, bandijzer, afv.
Materiaal: thermisch verzinkt staal ca. 0,03 m breed
Hoogte 0,30 m
incl. staanders en betonpoeren h.o.h. afstand 2,0m
Vrijgekomen materialen wordt geacht voor de opdrachtgever 
geen waarde te hebben
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171420 630999 m1 ******,** OOpnemen voethek, ronde buis, afv.
Materiaal: thermisch verzinkt stalen ronde buis 
Hoogte 0,30 m
incl. staanders met voetplaat/ankers of betonpoeren h.o.h. 
afstand 2,0 m
Vrijgekomen materialen wordt geacht voor de opdrachtgever 
geen waarde te hebben

171430 630999 m1 ******,** OOpnemen voethek, ronde buis, hergebr.
Materiaal: thermisch verzinkt stalen ronde buis 
Hoogte 0,30 m
incl. staanders met voetplaat/ankers of betonpoeren h.o.h. 
afstand 2,0 m
Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr 
713030

1716  Overigen

171610 630999 st ******,** OOpnemen boombeschermingsbeugel, hergebr.
Type: Boombeugel type P
Materiaal: stalen buis ca.: 90x3 mm
Voorzien van grondpen
Ingraafdiepte ca.: 0,90 m
Vrijkomende materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 718010

172   VERWIJDEREN GROENVOORZIENING

1720  Maaien gewas

172010 510105 are ******,** OMaaien gewas.
Omschrijving gewas: gras en/ of kruiden

9 Grootte per perceel: tot ca. 100 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
door het bevoegd gezag erkende inrichting

172020 510105 are ******,** OMaaien gewas.
Omschrijving gewas: gras en/ of kruiden

9 Grootte per perceel: ca. 100 m2 tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
door het bevoegd gezag erkende inrichting

172030 510105 are ******,** OMaaien gewas.
Omschrijving gewas: gras en/ of kruiden

9 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
door het bevoegd gezag erkende inrichting

1721  Verwijderen begroeiing, hoogte tot ca. 0,75 m
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172110 510116 are ******,** OVerwijderen begroeiing.
Betreft: diverse begroeiingstypen
Karakter van de begroeiing: bodembedekkers en lage (sier)
heesters
Leeftijd begroeiing: meerjarig

9 Grootte per perceel: tot ca. 100 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

3 Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2 
9 Hoogte begroeiing: tot ca. 0,75 m

1 Rooien tot een diepte van ten minste 0,50  m
3 Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtgever geen 

waarde te hebben

172120 510116 are ******,** OVerwijderen begroeiing.
Betreft: diverse begroeiingstypen
Karakter van de begroeiing: bodembedekkers en lage (sier)
heesters
Leeftijd begroeiing: meerjarig

9 Grootte per perceel: ca. 100 m2 tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

3 Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2 
9 Hoogte begroeiing: tot ca. 0,75 m

1 Rooien tot een diepte van ten minste 0,50  m
3 Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtgever geen 

waarde te hebben

172130 510116 are ******,** OVerwijderen begroeiing.
Betreft: diverse begroeiingstypen
Karakter van de begroeiing: bodembedekkers en lage (sier)
heesters
Leeftijd begroeiing: meerjarig

2 Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2 
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

3 Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2 
9 Hoogte begroeiing: tot ca. 0,75 m

1 Rooien tot een diepte van ten minste 0,50  m
3 Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtgever geen 

waarde te hebben

1722  Verwijderen begroeiing, hoogte ca. 0,75 tot 1,50 m

172210 510116 are ******,** OVerwijderen begroeiing.
Betreft: diverse begroeiingstypen
Karakter van de begroeiing: bodembedekkers en (sier)
heesters
Leeftijd begroeiing: meerjarig

9 Grootte per perceel: tot ca. 100 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2 
9 Hoogte begroeiing: ca. 0,75 tot 1,50 m

1 Rooien tot een diepte van ten minste 0,50  m
3 Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtgever geen 

waarde te hebben
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172220 510116 are ******,** OVerwijderen begroeiing.
Betreft: diverse begroeiingstypen
Karakter van de begroeiing: bodembedekkers en (sier)
heesters
Leeftijd begroeiing: meerjarig

9 Grootte per perceel: ca. 100 m2 tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2 
9 Hoogte begroeiing: ca. 0,75 tot 1,50 m

1 Rooien tot een diepte van ten minste 0,50  m
3 Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtgever geen 

waarde te hebben

172230 510116 are ******,** OVerwijderen begroeiing.
Betreft: diverse begroeiingstypen
Karakter van de begroeiing: bodembedekkers en (sier)
heesters
Leeftijd begroeiing: meerjarig

2 Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2 
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2 
9 Hoogte begroeiing: ca. 0,75 tot 1,50 m

1 Rooien tot een diepte van ten minste 0,50  m
3 Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtgever geen 

waarde te hebben

1723  Verwijderen begroeiing, hoogte >1,50 m

172310 510116 are ******,** OVerwijderen begroeiing.
Betreft: diverse begroeiingstypen
Karakter van de begroeiing: (sier)heesters en bosplantsoen
Leeftijd begroeiing: meerjarig

9 Grootte per perceel: tot ca. 100 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2 
9 Hoogte begroeiing: hoger dan 1,50 m.

1 Rooien tot een diepte van ten minste 0,50  m
3 Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtgever geen 

waarde te hebben

172320 510116 are ******,** OVerwijderen begroeiing.
Betreft: diverse begroeiingstypen
Karakter van de begroeiing: (sier)heesters en bosplantsoen
Leeftijd begroeiing: meerjarig

9 Grootte per perceel: ca. 100 m2 tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2 
9 Hoogte begroeiing: hoger dan 1,50 m.

1 Rooien tot een diepte van ten minste 0,50  m
3 Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtgever geen 

waarde te hebben

172330 510116 are ******,** OVerwijderen begroeiing.
Betreft: diverse begroeiingstypen
Karakter van de begroeiing: (sier)heesters en bosplantsoen
Leeftijd begroeiing: meerjarig

2 Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2 
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2 
9 Hoogte begroeiing: hoger dan 1,50 m.

1 Rooien tot een diepte van ten minste 0,50  m
3 Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtgever geen 
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waarde te hebben

173   VERWIJDEREN BOMEN

1731  Verwijderen bomen(vellen)

173110 510111 st ******,** OVerwijderen bomen.
Boomsoort(en): diversen 

1 Stamdiameter: tot ca. 0,2 m
3 Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten 

hoogste 0,20 m
3 Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtgever geen 

waarde te hebben

173120 510111 st ******,** OVerwijderen bomen.
Boomsoort(en): diversen 

2 Stamdiameter: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m
3 Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten 

hoogste 0,20 m
3 Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtgever geen 

waarde te hebben

173130 510111 st ******,** OVerwijderen bomen.
Boomsoort(en): diversen 

3 Stamdiameter: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
3 Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten 

hoogste 0,20 m
3 Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtgever geen 

waarde te hebben

173140 510111 st ******,** OVerwijderen bomen.
Boomsoort(en): diversen 

4 Stamdiameter: van ca. 0,5 tot ca. 1 m
3 Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten 

hoogste 0,20 m
3 Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtgever geen 

waarde te hebben

173150 510111 st ******,** OVerwijderen bomen.
Boomsoort(en): diversen 

5 Stamdiameter: ca. 1 m. of meer
3 Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten 

hoogste 0,20 m
3 Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtgever geen 

waarde te hebben

1732  Verwijderen stobben

173210 510115 st ******,** OVerwijderen stobben.
Betreft: te verwijderen stobben in beplanting of gazon.

1 Diameter stobben: tot ca. 0,2 m
3 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,50  m 

beneden het maaiveld
3 Vrijgekomen stobben worden geacht voor de opdrachtgever 

geen waarde te hebben

173220 510115 st ******,** OVerwijderen stobben.
Betreft: te verwijderen stobben in beplanting of gazon.

2 Diameter stobben: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m
3 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,50  m 

beneden het maaiveld
3 Vrijgekomen stobben worden geacht voor de opdrachtgever 
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geen waarde te hebben

173230 510115 st ******,** OVerwijderen stobben.
Betreft: te verwijderen stobben in beplanting of gazon.

3 Diameter stobben: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
3 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,50  m 

beneden het maaiveld
3 Vrijgekomen stobben worden geacht voor de opdrachtgever 

geen waarde te hebben

173240 510115 st ******,** OVerwijderen stobben.
Betreft: te verwijderen stobben in beplanting of gazon.

4 Diameter stobben: van ca. 0,5 tot ca. 1 m
3 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 1,00  m 

beneden het maaiveld
3 Vrijgekomen stobben worden geacht voor de opdrachtgever 

geen waarde te hebben

173250 510115 st ******,** OVerwijderen stobben.
Betreft: te verwijderen stobben in beplanting of gazon.

5 Diameter stobben: ca. 1 m of meer
3 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 1,00  m 

beneden het maaiveld
3 Vrijgekomen stobben worden geacht voor de opdrachtgever 

geen waarde te hebben

2     GRONDWERK

21    GRONDBEWERKINGEN

211   GRONDBEWERKINGEN MAAIVELD

2111  Pulverfrezen grasmat

211110 222107 are ******,** OFrezen.
Betreft: het pulverfrezen van te herstellen gazons en/of te 
verwijderen gras en/of  kruidenlaag
Hoedanigheid perceel: gemaaid

9 Grootte per perceel: tot ca. 100 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Bewerkingsdiepte: 0,10 m
9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een door het 

bevoegd gezag erkende inrichting

211120 222107 are ******,** OFrezen.
Betreft: het pulverfrezen van te herstellen gazons  en/of te 
verwijderen gras en/of  kruidenlaag
Hoedanigheid perceel: gemaaid 

9 Grootte per perceel: 100 tot 1000 m2 
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Bewerkingsdiepte: 0,10 m
9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een door het 

bevoegd gezag erkende inrichting

211130 222107 are ******,** OFrezen.
Betreft: het pulverfrezen van te herstellen gazons  en/of te 
verwijderen gras en/of  kruidenlaag
Hoedanigheid perceel: gemaaid volgens besteksgroep: 1721

9 Grootte per perceel: ca. 1000 m2 of meer
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Bewerkingsdiepte: 0,10 m
9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een door het 
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bevoegd gezag erkende inrichting

2112  * Cultivateren horizontaal tot 1:3

211210 222112 are ******,** OCultivateren.
Betreft grondbewerking na diepspitten en t.b.v. zaaien en 
planten
Obstakels: (bestaande) bomen
Grondsoort: gemengde grond

9 Grootte per perceel: tot ca. 100 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

4 Bewerkingsdiepte: 0,20 m

211220 222112 are ******,** OCultivateren.
Betreft grondbewerking na diepspitten en t.b.v. zaaien en 
planten
Obstakels: (bestaande) bomen
Grondsoort: gemengde grond

9 Grootte per perceel: ca. 100 m2 tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

4 Bewerkingsdiepte: 0,20 m

211230 222112 are ******,** OCultivateren.
Betreft grondbewerking na diepspitten en t.b.v. zaaien en 
planten
Obstakels: (bestaande) bomen
Grondsoort: gemengde grond

9 Grootte per perceel: vanaf  1000 m2 en meer
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

4 Bewerkingsdiepte: 0,20 m

22    CIVIELTECHNISCH GRONDWERK

221   ZAND ONTGRAVEN CUNET

2210  * Niet gescheiden ontgraven cunet diep tot 1,00 m

221040 220101 m3 ******,** OGrond ontgraven uit cunet.
Grondsoort: zand voor zandbed 
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch 
profiel van ontgraving 

9 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50  m 

2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

221060 220101 m3 ******,** OGrond ontgraven uit cunet.
Grondsoort: zand voor zandbed 
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch 
profiel van ontgraving 

9 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20  m 

9 Ontgravingsbreedte op bodem variabel, zie tekeningen
2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

222   ONTGRAVEN GROND

2220  Ontgraven grond uit cunet; h= 0,10 m.
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222010 220101 m3 ******,** OGrond ontgraven uit cunet.
Hoeveelheid per locatie: 1 tot 30 m3
Grondsoort: gemengde grond
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

9 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,10  m 

9 Ontgravingsbreedte op bodem variabel
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

222020 220101 m3 ******,** OGrond ontgraven uit cunet.
Hoeveelheid per locatie: 31 tot 100 m3
Grondsoort: gemengde grond
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

9 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,10  m 

9 Ontgravingsbreedte op bodem variabel
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

222030 220101 m3 ******,** OGrond ontgraven uit cunet.
Hoeveelheid per locatie: meer dan 100 m3
Grondsoort: gemengde grond
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

9 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,10  m 

9 Ontgravingsbreedte op bodem variabel
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

2221  Ontgraven grond uit cunet; h= 0,30 m.

222110 220101 m3 ******,** OGrond ontgraven uit cunet.
Hoeveelheid per locatie: 1 tot 30 m3
Grondsoort: gemengde grond
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

9 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30  m 

9 Ontgravingsbreedte op bodem variabel
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

222120 220101 m3 ******,** OGrond ontgraven uit cunet.
Hoeveelheid per locatie: 31 tot 100 m3
Grondsoort: gemengde grond
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

9 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30  m 

9 Ontgravingsbreedte op bodem variabel
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

222130 220101 m3 ******,** OGrond ontgraven uit cunet.
Hoeveelheid per locatie: meer dan 100 m3
Grondsoort: gemengde grond
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

9 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30  m 

9 Ontgravingsbreedte op bodem variabel
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
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225   VERWERKEN GROND

2254  Verwerken grond in aanvulling

225440 220301 m3 ******,** OGrond verwerken in aanvulling.
Hoeveelheid per locatie: 1 tot 30 m3
Betreft aanvullen van beplantingsvakken/cunetten
Grondsoort: 
(teel)grond, leverantie volgens in bestekspostgroep 2942 
opgenomen leverantieposten 
Hoeveelheidsbepaling: door meting in profiel van verwerking

9 Hoogte 0,05 tot 0,30 m
1 Zonder overhoogte

9 Bovenoppervlakte variabel
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

225450 220301 m3 ******,** OGrond verwerken in aanvulling.
Hoeveelheid per locatie: 31 tot 100 m3
Betreft aanvullen van beplantingsvakken/cunetten
Grondsoort: 
(teel)grond, leverantie volgens in bestekspostgroep 2942 
opgenomen leverantieposten
Hoeveelheidsbepaling: door meting in profiel van verwerking

9 Hoogte 0,05 tot 0,30 m
1 Zonder overhoogte

9 Bovenoppervlakte variabel
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

225460 220301 m3 ******,** OGrond verwerken in aanvulling.
Hoeveelheid per locatie: meer dan 100 m3
Betreft aanvullen van beplantingsvakken/cunetten
Grondsoort: 
(teel)grond, leverantie volgens in bestekspostgroep 2942 
opgenomen leverantieposten
Hoeveelheidsbepaling: door meting in profiel van verwerking

9 Hoogte 0,05 tot 0,30 m
1 Zonder overhoogte

9 Bovenoppervlakte variabel
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

229   PROEFSLEUVEN

229010 240199 m ******,** OGraven proefsleuf.d > 1 m
Betreft: het vaststellen ligging kabels en leidingen t.b.v. te 
planten  boom
Op aangeven directie

229011 241102 m2 ******,** IOpnemen sleufbedekking -straatstenen
en tegels

9 Elementen verharding bestaande uit betontegels 300x300 x 
50 mm of betonstraatstenen diverse formaten, inclusief 
passtenen.
Vrijgekomen elementen verharding verwerken volgens 
bestekspostnr. 229014

7 Breedte gemiddeld: 0,90 m
3 Dikte fundering: ca. 0,30 m
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229012 240102 m3 ******,** IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Grondsoort: gemengde grond 
Taluds 1:0

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven
1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

3 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,50  m 
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,40  m 

5 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren volgens 
bestekspostnr(s). 2811

229013 240122 m3 ******,** IAanvullen sleuf.
3 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,50  m 

4 m3 ******,** LAanvullen tot onderkant verharding met zand voor zandbed 
1 De aanvulling verdichten

229014 241112 m2 ******,** IHerstellen sleufbedekking -straatstenen
en tegels

9 Betreft: hele  betontegels 300x300x50 mm en 
betonstraatstenen diverse formaten geschikt voor 
hergebruik, afkomstig uit bestekspostnr. 229011 
Rekenen met 10% breuk.
Tekort, leveren volgens bestekspostgroep: 482 en 483
Hoedanigheid bouwstoffen: zie deel 3 van dit bestek artikel: 
01.17.04 lid 03

7 Breedte gemiddeld: 0,90 m
1 Onbruikbare straatstenen vervoeren naar erkende 

verwerkingsinrichting
5 Afstrooien en invegen met zand en aftrillen

23    GROND VERWERKEN

232   CUNET

2320  * Vrijgekomen zand verw en verd cunet

232010 220399 m3 ******,** OZand verwerken en verdichten in cunet
Betreft: te verwerken zand t.b.v. cunetten voor rijwegen, 
parkeerplaatsen en trottoirs
Zand afkomstig uit werk

232011 220301 m3 ******,** IGrond verwerken in cunet
Grondsoort: 
zand vrijgekomen uit bestekspostgroep 2210
Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch 
profiel

9 Hoogte tot 0,20 m 
1 Zonder overhoogte

1 Taluds 1  : 1
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

232012 220411 m2 ******,** IVerdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Verdichten in lagen van max 0,20 m.
Grondsoort: zand voor zandbed

1 Oppervlakken: horizontaal tot 1:4
2 Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden gesteld 

is maximaal 0,20  m 
1 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de Standaard 

RAW Bepalingen

232020 220399 m3 ******,** OZand verwerken en verdichten in cunet
Betreft: te verwerken zand t.b.v. cunetten voor rijwegen, 
parkeerplaatsen en trottoirs
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Zand afkomstig uit werk

232021 220301 m3 ******,** IGrond verwerken in cunet
Grondsoort: 
zand vrijgekomen uit bestekspostgroep 2210
Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch 
profiel

9 Hoogte 0,20 tot 0,50 m
1 Zonder overhoogte

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

232022 220412 m3 ******,** IVerdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Verdichten in lagen van max 0,25 m.
Grondsoort: zand
Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid wordt 
gelijkgesteld aan de hoeveelheid  van 
bestekpostnr 232021

2 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 de leden 04 en 05 van de 
Standaard RAW Bepalingen

232030 220399 m3 ******,** OZand verwerken en verdichten in cunet
Betreft: te verwerken zand t.b.v. cunetten voor rijwegen, 
parkeerplaatsen en trottoirs
Zand afkomstig uit werk

232031 220301 m3 ******,** IGrond verwerken in cunet
Grondsoort: 
zand vrijgekomen uit bestekspostgroep 2210
Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch 
profiel

9 Hoogte 0,50 tot 1,0 m
1 Zonder overhoogte

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

232032 220412 m3 ******,** IVerdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Verdichten in lagen van max 0,25 m.
Grondsoort: zand voor zandbed 
Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid wordt 
gelijkgesteld aan de hoeveelheid  van 
bestekpostnr 232031

3 De verdichtingsgraad van het materiaal moet ten minste 98  
% bedragen De gemiddelde verdichtingsgraad moet ten 
minste 95  % bedragen

235   GRONDBWERKINGEN

235010 221132 are ******,** OEgaliseren met bovenhouden bovengrond.
Betreft: egaliseren t.p.v. te realiseren gazons
Grondsoort: gemengde grond
.

2 Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2 
1 Lichte egalisatie; grondverzet gemiddeld 500  m3/ha 

Bovengrond ter dikte van 0,30  m bovenhouden
2 Egaliseren volgens natuurlijk verhang

1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m
1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
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235020 221132 are ******,** OEgaliseren met bovenhouden bovengrond.
Betreft: egaliseren t.p.v. te realiseren plantvakken omsloten 
door verhardingen
Grondsoort: gemengde grond

2 Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2 
1 Lichte egalisatie; grondverzet gemiddeld 500  m3/ha 

Bovengrond ter dikte van 0,30  m bovenhouden
2 Egaliseren volgens natuurlijk verhang

1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m
1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

2351  Diepspitten voor beplanting

235110 222104 are ******,** ODiepspitten.
Betreft: plantvakken t.p.v. verwijderde begroeiing

9 Grootte per perceel: tot ca. 100 m2 
1 Bovengrond ter dikte van 0,30  m bovenhouden

1 Spitten met open put
1 5 Bewerkingsdiepte: 0,80 m

235120 222104 are ******,** ODiepspitten.
Betreft: plantvakken t.p.v. verwijderde begroeiing

9 Grootte per perceel: 100 tot 1000 m2 
1 Bovengrond ter dikte van 0,30  m bovenhouden

1 Spitten met open put
1 5 Bewerkingsdiepte: 0,80 m

235130 222104 are ******,** ODiepspitten.
Betreft: plantvakken t.p.v. verwijderde begroeiing

9 Grootte per perceel: ca. 1000 m2 en meer
1 Bovengrond ter dikte van 0,30  m bovenhouden

1 Spitten met open put
1 5 Bewerkingsdiepte: 0,80 m

25    CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

251   TBV GROENVOORZIENINGEN

2510  Grondverbetering d.m.v. bomengranulaat.

251020 511505 m3 ******,** OGrondverbeteren ten behoeve van te planten bomen.
Betreft: bomengranulaat t.b.v. te planten bomen

m3 ******,** LGrondsoorten:
BSI Bomengranulaat, 
Lev.: BSI Bomenservice
Gerekend is met 1,7 ton/m3 in verdichte toestand
Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel van 
verwerking.

9 Gaten te ontgraven hoeveelheid;
bomen 1e grootte: 25 m3
bomen 2e grootte: 16 m3
bomen 3e grootte: 9 m3

1 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. 28
9 Aanvullen met bomengranulaat,  tot ca. 90 cm onder 

onderzijde wegconstructie, met  minimaal 10 cm boven de 
gemiddelde hoogste grondwaterstand

4 De aanvulling in lagen verdichten
1 De plaats van de grondverbetering markeren door middel van

piketten

2511  Grondverbetering d.m.v. bomenzand
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251170 511505 m3 ******,** OGrondverbeteren ten behoeve van te planten bomen.
Betreft: nieuw te planten bomen in verharding.

m3 ******,** LGrondsoorten: Utrechts bomenzand 
Gerekend is met bomenzand minus toplaag teelgrond 

9 Gaten te ontgraven hoeveelheid
bomen 1e grootte: 25 m3
bomen 2e grootte: 16 m3
bomen 3e grootte: 9 m3
diepte 0,8 m en meer

1 Vrijgekomen grond vervoeren volgens hoofdstuk 28 
1 Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van 0,25  

m
1 st ******,** LDe plaats van de grondverbetering markeren door middel van

een piket 

28    GROND VERVOEREN
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever en 
dienen niet in de eenheidsprijs te worden opgenomen.

281   VERVOEREN GROND

2811  Vervoeren grond naar depot / plaats van verwerking

281110 220201 m3 ******,** OGrond vervoeren.
Betreft: grond vrijgekomen volgens besteksgroep: 2220 en 
2221
Grondsoort: gemengde grond
Hoeveelheidsbepaling: vrijgekomen volgens post van 
herkomst

2 Vervoeren naar: gemeentelijk depot OF plaats van verwerking 
met een enkele reisafstand van ca. 5 km
Aanwezige wortels, dikker dan 3 cm, worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben

281120 220201 m3 ******,** OGrond vervoeren.
Betreft: grond vrijgekomen volgens besteksgroep: 2220 en 
2221
Grondsoort: gemengde grond
Hoeveelheidsbepaling:  vrijgekomen volgens post van 
herkomst

2 Vervoeren naar: gemeentelijk depot OF plaats van verwerking 
met een enkele reisafstand van ca. 5 tot 10 km
Aanwezige wortels, dikker dan 3 cm, worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben

281130 220201 m3 ******,** OGrond vervoeren.
Betreft: grond vrijgekomen volgens besteksgroep: 2220 en 
2221
Grondsoort: gemengde grond
Hoeveelheidsbepaling:  vrijgekomen volgens post van 
herkomst

2 Vervoeren naar: gemeentelijk depot OF plaats van verwerking 
met een enkele reisafstand van ca.10 tot 20 km
Aanwezige wortels, dikker dan 3 cm, worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben

282   ZAND

2822  Vervoeren zand naar depot / plaats van verwerking
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282210 220201 m3 ******,** OGrond vervoeren.
Betreft: zand vrijgekomen uit bestekspostnrs. , 221040 en 
221060
Grondsoort: zand
Hoeveelheidsbepaling: zie besteksposten 
ontgraven/verwerken 

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

29    GROND LEVEREN

294   LEVEREN GROND

2942  Leveren teelgrond
Zie voor leveringseisen artikel 51.06.01 van deel 3 van dit 
bestek.

294210 220321 m3 ******,** OLeveren grond.
m3 ******,** LGrondsoort: 

teelgrond voor sierplantsoen en struikrozen
Hoeveelheid: 1 tot 30 m3 per locatie
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking.

1 Grond die voldoet aan de volgende milieuhygiënische kwaliteit 
volgens het Besluit bodemkwaliteit: wonen

1 Grond van natuurlijke oorsprong
1 Leveren op de plaats van verwerking

294220 220321 m3 ******,** OLeveren grond.
m3 ******,** LGrondsoort: 

teelgrond voor sierplantsoen en struikrozen
Hoeveelheid: 31 tot 100 m3 per locatie
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking.

1 Grond die voldoet aan de volgende milieuhygiënische kwaliteit 
volgens het Besluit bodemkwaliteit: wonen

1 Grond van natuurlijke oorsprong
1 Leveren op de plaats van verwerking

294230 220321 m3 ******,** OLeveren grond.
m3 ******,** LGrondsoort: 

teelgrond voor sierplantsoen en struikrozen
Hoeveelheid: meer dan 100 m3 per locatie
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking.

1 Grond die voldoet aan de volgende milieuhygiënische kwaliteit 
volgens het Besluit bodemkwaliteit: wonen

1 Grond van natuurlijke oorsprong
1 Leveren op de plaats van verwerking

299   VERWIJDEREN PUIN(RESTEN)

2990  * Verwijderen puin(resten) tijdens grondwerk
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299020 510102 m3 ******,** OSchonen terrein.
Betreft schonen, puin vrijmaken van de bovengrond, direct na 
het uitvoeren van de werkzaamheden volgens 
bestekspostgroepnr.: 2254, 2351, 235 , 2111 en 2112 en na 
elke werkgang.
Obstakels: geen
Grondsoort: vrijgekomen grond
Hoedanigheid perceel: voorbewerkt
Te schonen oppervlakte: ca. 1.050  are
Aard van het te verzamelen vuil: steen/beton puin (resten) en 
boomwortels vanaf 3 cm dik en tot een diepte van 0,20 m

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar erkende 
verwerkingsinrichting.

4     VERHARD OPPERVLAK

45    AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING
Voor de uitvoering van het straatwerk wordt verwezen naar 
hoofdstuk 31.42 van deel 3 van dit bestek.
Voor kwaliteitseisen zie paragraaf 31.46 van
deel 3 van dit bestek

450   VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

450010 310101 m2 ******,** OAfwerken van het zandbed voor de aan te brengen 
verhardingslaag.
Het zandbed direct voor het aanbrengen van de 
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van 
water en afwerken.

1 Afwerken tot 0,25  m buiten de daarop aan te brengen 
verhardingslaag

2 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld 
is 0,50  m 

1 Verdichtingsgraad: Art. 22.02.06 lid 05 van de Standaard RAW 
Bepalingen. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald 
t.o.v. de maximumproctordichtheid met de normale 
proctorproef

451   AANBRENGEN STRAATLAAG

451020 314101 m2 ******,** OAanbrengen straatlaag.
Betreft: straatlaag t.b.v. waterpasserende verharding
Laagdikte gemiddeld 40  mm; ten minste 30  mm en ten 
hoogste 50  mm

1 Op het zandbed
9 m3 ******,** Lmeervoudig gebroken basaltsplit 

Sortering 2-6 mm

451040 314101 m2 ******,** OAanbrengen straatlaag.
Betreft: straatlaag t.b.v. elementen verharding
Laagdikte gemiddeld 40  mm; ten minste 30  mm en ten 
hoogste 50  mm

1 Op het zandbed
1 m3 ******,** LStraatzand 

452   AANBRENGEN STRAATBAKSTEEN
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452010 314111 m2 ******,** OAanbrengen straatbakstenen.
9 Totale breedte tot 3,00 m

2 Op zandbed
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

9 Straatbaksteen: standaard waalformaat, hele stenen en 
schoongemaakt volgens bestekspostgroepnr. 1444  en 
vervoerd volgens 149 of geleverd volgens bestekpostgroep 
481

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

452030 314111 m2 ******,** OAanbrengen straatbakstenen.
9 Totale breedte tot 3,00 m

2 Op zandbed
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

5 st ******,** IStraatbaksteen: standaard dikformaat, voorzien van 
afstandhouders 
geleverd volgens bestekpostgroep 481

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

452040 314111 m2 ******,** OAanbrengen straatbakstenen.
9 Totale breedte tot 3,00 m

2 Op zandbed
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

9 Straatbaksteen: standaard keiformaat, hele stenen en 
schoongemaakt volgens bestekspostgroepnr. 1444
en vervoerd volgens 149 of geleverd volgens bestekpostgroep 
481

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

453   AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN

453010 314112 m2 ******,** OAanbrengen betonstraatstenen.
Betreft parkeervakken en rijwegen

9 Totale breedte tot 3,00 m
1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
1 st ******,** IBetonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte

80  mm Betonstraatstenen waalformaat, 
schoongemaakt volgens bestekspostgroepnr. 1444
en vervoerd volgens 149 of geleverd volgens bestekpostgroep 
483
Kleur in overeenstemming met de bestaande vakken.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

453030 314112 m2 ******,** OAanbrengen betonstraatstenen.
Betreft parkeervakken en rijwegen

9 Totale breedte tot 3,00 m
1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
4 st ******,** IBetonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm 

Betonstraatstenen keiformaat, 
schoongemaakt volgens bestekspostgroepnr. 1444
en vervoerd volgens 149 of geleverd volgens bestekpostgroep 
483
Kleur in overeenstemming met de bestaande vakken.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

454   AANBRENGEN BETONTEGELS
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454010 314113 m2 ******,** OAanbrengen betontegels.
9 Totale breedte tot 3,00 m

1 In halfsteensverband
1 Op straatlaag

9 Betontegels 300 x 300 x 50 mm, kleur: diverse
schoongemaakt volgens bestekspostgroepnr. 1444
en vervoerd volgens 149 of  geleverd volgens bestekpostgroep 
482

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand 

454020 314113 m2 ******,** OAanbrengen betontegels.
Betreft strekse rij, rand groenvak/ uitstapstrook conform 
detailtekening

1 Totale breedte tot 1,50 m
1 Op straatlaag

9 st ******,** LNokkentegels 300 x 300 x 50 mm
Kleur: grijs

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand 

454030 314113 m2 ******,** OAanbrengen betontegels.
9 Totale breedte tot 3,00 m

1 In halfsteensverband
1 Op straatlaag

9 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, kleur: diverse
schoongemaakt volgens bestekspostgroepnr. 1444
en vervoerd volgens 149 of  geleverd volgens bestekpostgroep 
482

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand 

46    AANBRENGEN KANTOPSLUITING
Voor de uitvoering van het straatwerk wordt verwezen naar 
hoofdstuk 31.42 van deel 3 van dit
bestek.
Voor kwaliteitseisen zie paragraaf 31.46 van
deel 3 van dit bestek.

463   AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN

4630  * Trottoirbanden 18/20 cm op zand

463010 314311 m ******,** OAanbrengen trottoirbanden van beton.
2 Op zandbed

6 Profiel 180/200 x 250 mm 
Kleur: diverse
Leverantie volgens in bestekspostgroep 4632 
opgenomen leverantieposten en/of vrijgekomen volgens  
bestekspostgroep 1451

4632  * Leverantie rechte trottoirbanden

463210 314821 st ******,** OLeveren rechte trottoirband van beton.
Betreft leverantie t.b.v. bestekspostnr(s). 4630

6 st ******,** LProfiel 180/200 x 250 mm 
Kleur: grijs

1 Werkende lengte 1 m
1 Leveren op plaats van verwerking
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463220 314821 st ******,** OLeveren rechte trottoirband van beton.
Betreft leverantie t.b.v. bestekspostnr(s). 4630

6 st ******,** LProfiel 180/200 x 250 mm 
Kleur: diverse

1 Werkende lengte 1 m
1 Leveren op plaats van verwerking

463240 314822 st ******,** OLeveren gebogen trottoirband van beton.
Betreft leverantie t.b.v. bestekspostnr(s). 4630-
InwendigAlle standaard leverbare maten
UitwendigAlle standaard leverbare maten

6 st ******,** LProfiel 180/200 x 250 mm 
Kleur: grijs

2 Werkende lengte 0,78  m
1 Leveren op plaats van verwerking

463250 314822 st ******,** OLeveren gebogen trottoirband van beton.
Betreft leverantie t.b.v. bestekspostnr(s). 4630
Inwendig: standaard leverbare maten
Uitwendig: standaard leverbare maten

6 st ******,** LProfiel 180/200 x 250 mm 
Kleur: diverse

2 Werkende lengte 0,78  m
1 Leveren op plaats van verwerking

463270 314823 st ******,** OLeveren hulpstuk - trottoirband van beton
Betreft leverantie t.b.v. bestekspostnr(s). 4630

1 st ******,** LHulpstuk: 
hoekstuk 90º inw.
hoekstuk 90º uitw.
Kleur: grijs

2 Werkende lengte 0,80  m
1 Leveren op plaats van verwerking

463280 314823 st ******,** OLeveren hulpstuk - trottoirband van beton
Betreft leverantie t.b.v. bestekspostnr(s). 4630

1 st ******,** LHulpstuk: 
hoekstuk 90º inw.
hoekstuk 90º uitw.
Kleur: diverse

2 Werkende lengte 0,80  m
1 Leveren op plaats van verwerking

4633  * Pasmaken trottoirbanden

463320 314702 st ******,** OPasmaken van betonbanden.
Betreft: pasmaken trottoirbanden, aan te brengen 
volgens bestekpostnr(s). 4630 

2 D.m.v. zagen
1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende 

verwerkingsinrichting.
Hoedanigheid bouwstoffen: zie deel 3 van dit bestek artikel 
01.17.06 lid 04

464   AANBRENGEN OPSLUITBANDEN
Voor levering en kwaliteitseisen zie paragraaf
31.43 van deel 3, bepalingen

4640  * Opsluitbanden 10 cm
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464010 314312 m ******,** OAanbrengen opsluitbanden van beton.
2 Op zandbed

5 Profiel 100 x 200 mm 
Kleur: diverse
Leverantie volgens in bestekspostgroep 4641 
opgenomen leverantieposten en/of vrijgekomen volgens  
bestekspostgroep 1452

4641  * Leverantie opsluitbanden

464110 314824 st ******,** OLeveren rechte opsluitband van beton.
Betreft leverantie t.b.v. bestekspostgroepnr.(s) 4640

5 st ******,** LProfiel 100 x 200 mm 
Kleur: grijs

1 Werkende lengte 1 m
1 Leveren op plaats van verwerking

464140 314825 st ******,** OLeveren gebogen opsluitband van beton.
Betreft leverantie t.b.v. bestekspostgroepnr.(s) 4640
Betreft:
Inwendig:standaard leverbare maten
Uitwendig:standaard leverbare maten

5 st ******,** LProfiel 100 x 200 mm 
Kleur: grijs

2 Werkende lengte 0,78  m
1 Leveren op plaats van verwerking

464150 314825 st ******,** OLeveren gebogen opsluitband van beton.
Betreft leverantie t.b.v. bestekspostgroepnr.(s) 4640
Betreft:
Inwendig:standaard leverbare maten
Uitwendig: standaard leverbare maten

5 st ******,** LProfiel 100 x 200 mm 
Kleur: diverse

2 Werkende lengte 0,78  m
1 Leveren op plaats van verwerking

464170 314826 st ******,** OLeveren hulpstuk - opsluitband van beton
Betreft leverantie t.b.v. bestekspostgroepnr.(s) 4640

st ******,** LHulpstuk: 
hoekstuk 90º inw
hoekstuk 90º uitw
Kleur: grijs

5 Behorend bij profiel 100 x 200 mm
2 Werkende lengte 0,80  m

1 Leveren op plaats van verwerking

464180 314826 st ******,** OLeveren hulpstuk - opsluitband van beton
Betreft leverantie t.b.v. bestekspostgroepnr.(s) 4640

st ******,** LHulpstuk: 
hoekstuk 90º inw
hoekstuk 90º uitw
Kleur: diverse

5 Behorend bij profiel 100 x 200 mm
2 Werkende lengte 0,80  m

1 Leveren op plaats van verwerking

4642  * Pasmaken opsluitbanden

Bladnr. 28



RAW0002-87261 ROD'OR ADVIES/ STADSINGENIEURS Gemeente Utrecht
Besteknr. : 14SW156, Perceel 1, versie 02-12-2014 -DEFINITIEF
Project : OMOP Onderhoud groen, deelgebied Zuid, gemeente Utrecht

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHE D
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHT NG

464250 314702 st ******,** OPasmaken van betonbanden.
Betreft pasmaken opsluitbanden t.b.v. 
bestekspostgroepnr.(s) 4640

2 D.m.v. zagen
2 5 Opsluitband 100 x 200 mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende 
verwerkingsinrichting
Hoedanigheid bouwstoffen: zie deel 3 van dit bestek artikel 
01.17.06 lid 04

465   AANBRENGEN STEUNRUG

4650  * Steunrug van beton

465010 314399 m1 ******,** OAanbrengen steunrug van beton.
Betreft een steunrug van beton voor alle soorten opsluit- en 
trottoirbanden.
De steunrug gelijktijdig met aanbrengen banden aanbrengen.
Aanbrengen op zandbed

m3 ******,** LMateriaal steunrug, schraal beton C12/15
(ca. 0.03 m3/m)

47    HERSTRATEN
Voor de uitvoering van het straatwerk wordt verwezen naar 
hoofdstuk 31.42 van deel 3 van dit
bestek.
Hoedanigheid bouwstoffen: zie hoofdstuk 3, Bepalingen van 
dit bestek art. 01.17.06 lid 04

472   HERSTRATEN BETONTEGELS

472120 314503 m2 ******,** OHerstraten betontegels.
Kantopsluiting bestaande uit: opsluitbanden en omringende 
verharding

9 Totale breedte tot 3,00 m
1 In halfsteensverband

1 Onbruikbare betontegels vervoeren naar een 
erkende verwerkingsinrichting
Tekort komende betontegels leveren uit bestekspostgroep 
482

2 Betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief pastegels
5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

48    LEVEREN BESTRATINGSMATERIAAL
Voor kwaliteitseisen zie paragraaf 31.46 van deel 3 van dit 
bestek.

481   LEVEREN STRAATBAKSTENEN

481010 314811 st ******,** OLeveren straatbakstenen.
Betreft leverantie t.b.v. bestekspostgroep : 452

4 st ******,** LStraatbakstenen: standaard waalformaat, voorzien van 
afstandhouders 
kleur: standaard tinten, passend bij de omgeving 
Leveren in pakketten geschikt voor machinale verwerking

1 Leveren op plaats van verwerking

Bladnr. 29



RAW0002-87261 ROD'OR ADVIES/ STADSINGENIEURS Gemeente Utrecht
Besteknr. : 14SW156, Perceel 1, versie 02-12-2014 -DEFINITIEF
Project : OMOP Onderhoud groen, deelgebied Zuid, gemeente Utrecht

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHE D
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHT NG

481040 314811 st ******,** OLeveren straatbakstenen.
Betreft leverantie t.b.v. bestekspostgroep : 452

5 st ******,** LStraatbakstenen: standaard dikformaat, voorzien van 
afstandhouders 
kleur: standaard tinten, passend bij de omgeving 
Leveren in pakketten geschikt voor machinale verwerking

1 Leveren op plaats van verwerking

481070 314811 st ******,** OLeveren straatbakstenen.
Betreft leverantie t.b.v. bestekspostgroep : 452

6 st ******,** LStraatbakstenen: standaard keiformaat, voorzien van 
afstandhouders 
kleur: standaard tinten, passend bij de omgeving 
Leveren in pakketten geschikt voor machinale verwerking

1 Leveren op plaats van verwerking

482   LEVEREN BETONTEGELS

482010 314813 st ******,** OLeveren betontegels.
Betreft leverantie t.b.v. bestekspostgroep: 454

2 st ******,** LBetontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse (NEN-EN 
1339) 
Kleur: grijs

1 Leveren op plaats van verwerking

482020 314813 st ******,** OLeveren betontegels.
Betreft leverantie t.b.v. bestekspostgroep: 454

2 st ******,** LBetontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse (NEN-EN 
1339) 
Kleur: diverse

1 Leveren op plaats van verwerking

482030 314813 st ******,** OLeveren betontegels.
Betreft leverantie t.b.v. bestekspostgroep: 454

2 st ******,** LBetontegels 150 x 300 x 50 mm 
Kleur: grijs

1 Leveren op plaats van verwerking

482040 314813 st ******,** OLeveren betontegels.
Betreft leverantie t.b.v. bestekspostgroep: 454

2 st ******,** LBetontegels 150 x 300 x 50 mm 
Kleur: diverse

1 Leveren op plaats van verwerking

482050 314813 st ******,** OLeveren betontegels.
Betreft leverantie t.b.v. bestekspostgroep: 454

5 st ******,** LBetontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 
1339) 
Kleur: grijs

1 Leveren op plaats van verwerking

482060 314813 st ******,** OLeveren betontegels.
Betreft leverantie t.b.v. bestekspostgroep: 454

5 st ******,** LBetontegels 150 x 300 x 80 mm 
Kleur: grijs

1 Leveren op plaats van verwerking

483   LEVEREN BETONSTRAATSTENEN
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483010 314812 st ******,** OLeveren betonstraatstenen.
Betreft leverantie t.b.v. bestekspostgroep: 453

1 st ******,** LBetonstraatstenen standaard waalformaat 
Kleur: grijs in overeenstemming met de bestaande vakken.

3 Dikte 80 mm
1 Leveren op plaats van verwerking

483020 314812 st ******,** OLeveren betonstraatstenen.
Betreft leverantie t.b.v. bestekspostgroep: 453

1 st ******,** LBetonstraatstenen standaard waalformaat 
Kleur: zwart  in overeenstemming met de bestaande vakken.

3 Dikte 80 mm
1 Leveren op plaats van verwerking

483030 314812 st ******,** OLeveren betonstraatstenen.
Betreft leverantie t.b.v. bestekspostgroep: 453

1 st ******,** LBetonstraatstenen standaard waalformaat 
Kleur: rood  in overeenstemming met de bestaande vakken.

3 Dikte 80 mm
1 Leveren op plaats van verwerking

483060 314812 st ******,** OLeveren betonstraatstenen.
Betreft leverantie t.b.v. bestekspostgroep: 453

3 st ******,** LBetonstraatstenen standaard keiformaat 
Kleur: grijs in overeenstemming met de bestaande vakken.

3 Dikte 80 mm
1 Leveren op plaats van verwerking

483070 314812 st ******,** OLeveren betonstraatstenen.
Betreft leverantie t.b.v. bestekspostgroep: 453

3 st ******,** LBetonstraatstenen standaard keiformaat 
Kleur: zwart  in overeenstemming met de bestaande vakken.

3 Dikte 80 mm
1 Leveren op plaats van verwerking

483080 314812 st ******,** OLeveren betonstraatstenen.
Betreft leverantie t.b.v. bestekspostgroep: 453

3 st ******,** LBetonstraatstenen standaard keiformaat 
Kleur:rood  in overeenstemming met de bestaande vakken.

3 Dikte 80 mm
1 Leveren op plaats van verwerking

7     TERREININRICHTING EN GROENVOORZIENINGEN

71    AANBRENGEN TERREININRICHTING

711   AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR

711030 322299 st ******,** OAanbrengen vrijgek. kunststof palen.
Type: recycling-paal + type met reflectie
Kleur: zwart/bruin
Afmeting: 150x150x1400 mm, met diamantkop Standaard met 
vellingkanten
10 cm van de onderzijde de paal voorzien van gat ø 15 mm, 
waarin een ankerstaaf van  betonijzer
ø 12 mm, lengte 500 mm
Palen stellen 80 cm boven aangrenzende
verharding, in samenhang met de verharding.
Kunststof paal  vrijgekomen  volgens bestekspostnr. 171320

713   HEKWERKEN
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713030 630999 st ******,** OAanbrengen voethek (ronde buis)
Materiaal vrijgekomen volgens bestekspostnr. 171430
Materiaal: thermisch verzinkt stalen ronde buis 
Hoogte 0,30 m
incl. staanders met voetplaat/ankers of betonpoeren h.o.h. 
afstand 2,0 m
inclusief bijhorend grondwerk

718   AANBRENGEN DIVERSEN

718010 630999 st ******,** OAanbrengen hergebr. boombeschermingsbeugel.
Type: Boombeugel type P
Materiaal: stalen buis ca. 90 x 3 mm
Voorzien van grondpen
Ingraafdiepte ca.: 0,90 m
Boombeugel vrijgekomen uit bestekspostnr. 171610

718030 630999 st ******,** OLev. en aanbrengen boombeschermingsbeugel.
Type: Boombeugel type: 31.270.000
Lev. Falco b.v.
Kleur: Ral n.t.b.
Materiaal: ronde stalen buis 88,9 mm
Lengte: 1,0 m
Totale hoogte 1,60 m
Hoogte boven maaiveld ca. 0,60 m
Voorzien van grondpen
Ingraafdiepte ca.: 0,90 m

73    AANBRENGEN GROENVOORZIENING

730   VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

730030 511599 m1 ******,** OAanbrengen wortelscherm.
Betreft: antiwortelfolie t.b.v. nieuw te planten bomen in 
(bestaande) verharding.

m1 ******,** LType: Dendro RB
Fabr.: ITS Nieuw Milligen.
Afmeting:
Breedte: 1,00 m
Dikte: 0,3 mm
Materiaal: PE 210 gr/m2
Verticaal, strak langs bestaande kabels en leidingen 
aanbrengen.
Bij gebruik van meerdere rollen op een locatie, materiaal 1 m 
laten overlappen.
Min. breedte sleuf: 0,10 - 0,20 m,
Min. diepte sleuf: 1,00 m.
Bovenzijde scherm 2 cm boven maaiveld aanbrengen en 
aanvullen met vrijgekomen cunetzand.
Het verwijderen en terugplaatsen van de bestaande 
verhardingen dient bij de prijs te zijn inbegrepen

732   GRAS, ZAAIEN

7321  Zaaien
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732110 511201 are ******,** OZaaien.
Zaaien grasmengsel t.p.v. in te zaaien opper-
vlakken
Grondsoort: (teel)grond
Hoedanigheid oppervlakte: bewerkt

9 Grootte per perceel: tot ca. 100 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken 
door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm

2 kg ******,** LZaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld 
mengseltype: R1
Hoeveelheid: 2,0  kg/100 m2 

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

732120 511201 are ******,** OZaaien.
Zaaien grasmengsel t.p.v. in te zaaien opper-
vlakken
Grondsoort: (teel)grond
Hoedanigheid oppervlakte: bewerkt 

9 Grootte per perceel: ca. 100 tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken 
door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm

2 kg ******,** LZaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld 
mengseltype: R1
Hoeveelheid: 2,0  kg/100 m2 

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

732130 511201 are ******,** OZaaien.
Zaaien grasmengsel t.p.v. in te zaaien opper-
vlakken
Grondsoort: (teel)grond
Hoedanigheid oppervlakte: bewerkt

9 Grootte per perceel: vanaf  1000 m2 of meer
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken 
door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm

2 kg ******,** LZaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld 
mengseltype: R1
Hoeveelheid: 2,0  kg/100 m2 

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

7322  Doorzaaien gazon

732210 511212 are ******,** ODoorzaaien grasveld.
Betreft het doorzaaien van bestaande gazons, tot ca. 100 m2

2 kg ******,** LZaadmengsel
ten behoeve van recreatief grasveld type R1
Hoeveelheid: 1,0  kg/100 m2 

2 Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 50 mm
1 Aantal werkgangen: 1

732220 511212 are ******,** ODoorzaaien grasveld.
Betreft het doorzaaien van bestaande gazons, vanaf 100 tot 
1000 m2

2 kg ******,** LZaadmengsel
ten behoeve van recreatief grasveld type R1
Hoeveelheid: 1,0  kg/100 m2 

2 Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 50 mm
1 Aantal werkgangen: 1
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732230 511212 are ******,** ODoorzaaien grasveld.
Betreft het doorzaaien van bestaande gazons, vanaf 1000 m2 
en meer.

2 kg ******,** LZaadmengsel
ten behoeve van recreatief grasveld type R1
Hoeveelheid: 1,0  kg/100 m2 

2 Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 50 mm
1 Aantal werkgangen: 1

733   BEPLANTINGEN

7330  Planten van bosplantsoen

733010 511523 st ******,** OPlanten van bosplantsoen.
Grondsoort: (teel)grond

st ******,** LPlantmateriaal: 
volgens plantlijst wortelgoed
Grootte per perceel:  tot ca. 100 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
1 In voorbewerkte grond bewerkt volgens besteks-

postgroep(en) 2351 en 2112
1 Afstand tussen de rijen: 1,0 m

Afstand in de rij: 1,0 m
9 Plantverband: driehoeksverband, 1st/m2

9 Nazorg volgens bestekspostgroep 78 en inclusief 
werkzaamheden conform artikel 51.04.09 van de standaard 
2010, voor de duur van 1 jaar.

733020 511523 st ******,** OPlanten van bosplantsoen.
Grondsoort: (teel)grond

st ******,** LPlantmateriaal: 
volgens plantlijst wortelgoed
Grootte per perceel: ca. 100 m2 tot 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
1 In voorbewerkte grond bewerkt volgens besteks-

postgroep(en) 2351 en 2112
1 Afstand tussen de rijen: 1,0 m

Afstand in de rij: 1,0 m
9 Plantverband: driehoeksverband, 1st/m2

9 Nazorg volgens bestekspostgroep 78 en inclusief 
werkzaamheden conform artikel 51.04.09 van de standaard 
2010, voor de duur van 1 jaar.

733030 511523 st ******,** OPlanten van bosplantsoen.
Grondsoort: (teel)grond

st ******,** LPlantmateriaal: 
volgens plantlijst wortelgoed
Grootte per perceel:  ca. 1000 m2 of meer

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
1 In voorbewerkte grond bewerkt volgens besteks-

postgroep(en) 2351 en 2112
1 Afstand tussen de rijen: 1,0 m

Afstand in de rij: 1,0 m
9 Plantverband: driehoeksverband, 1st/m2

9 Nazorg volgens bestekspostgroep 78 en inclusief 
werkzaamheden conform artikel 51.04.09 van de standaard 
2010, voor de duur van 1 jaar.

7331  Planten van sierplantsoen zonder kluit
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733110 511524 st ******,** OPlanten van sierplantsoen.
Grondsoort: (teel)grond
Grootte per perceel: tot ca. 100 m2

1 st ******,** LSierplantsoen/heesters zonder kluit 
volgens plantlijst 
Maat 60-80

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
1 In voorbewerkte grond bewerkt volgens besteks-

postgroep(en) 2351 en 2112
1 Afstand tussen de rijen: 0,50 m

Afstand in de rij: 0,50 m
9 Plantverband: driehoeksverband, 4 st/m2

9 Nazorg volgens bestekspostgroep 78 en inclusief 
werkzaamheden conform artikel 51.04.09 van de standaard 
2010, voor de duur van 1 jaar.

733120 511524 st ******,** OPlanten van sierplantsoen.
Grondsoort: (teel)grond
Grootte per perceel:  ca. 100 m2 tot 1000 m2

1 st ******,** LSierplantsoen/heesters zonder kluit 
volgens plantlijst 
Maat 60-80

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
1 In voorbewerkte grond bewerkt volgens besteks-

postgroep(en) 2351 en 2112
1 Afstand tussen de rijen: 0,50 m

Afstand in de rij: 0,50 m
9 Plantverband: driehoeksverband, 4 st/m2

9 Nazorg volgens bestekspostgroep 78 en inclusief 
werkzaamheden conform artikel 51.04.09 van de standaard 
2010, voor de duur van 1 jaar.

733130 511524 st ******,** OPlanten van sierplantsoen.
Grondsoort: (teel)grond
Grootte per perceel:  ca. 1000 m2 of meer 

1 st ******,** LSierplantsoen/heesters zonder kluit 
volgens plantlijst 
Maat 60-80

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
1 In voorbewerkte grond bewerkt volgens besteks-

postgroep(en) 2351 en 2112
1 Afstand tussen de rijen: 0,50 m

Afstand in de rij: 0,50 m
9 Plantverband: driehoeksverband, 4 st/m2

9 Nazorg volgens bestekspostgroep 78 en inclusief 
werkzaamheden conform artikel 51.04.09 van de standaard 
2010, voor de duur van 1 jaar.

7333  Planten van sierplantsoen met kluit

733310 511524 st ******,** OPlanten van sierplantsoen.
Betreft: solitaire heesters
Grondsoort: (teel)grond
Grootte per perceel: tot ca. 100 m2

2 st ******,** LSierplantsoen/heesters met kluit 
volgens plantlijst 
Maat 150+, 3/5 takken

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
1 In voorbewerkte grond bewerkt volgens besteks-

postgroep(en) 2351 en 2112
9 Nazorg volgens bestekspostgroep 78 en inclusief 

werkzaamheden conform artikel 51.04.09 van de standaard 
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2010, voor de duur van 1 jaar.

733320 511524 st ******,** OPlanten van sierplantsoen.
Betreft: solitaire heesters
Grondsoort: (teel)grond
Grootte per perceel: ca. 100 m2 tot 1000 m2

2 st ******,** LSierplantsoen/heesters met kluit 
volgens plantlijst 
Maat 150+, 3/5 takken

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
1 In voorbewerkte grond bewerkt volgens besteks-

postgroep(en) 2351 en 2112
9 Nazorg volgens bestekspostgroep 78 en inclusief 

werkzaamheden conform artikel 51.04.09 van de standaard 
2010, voor de duur van 1 jaar.

733330 511524 st ******,** OPlanten van sierplantsoen.
Betreft: solitaire heesters
Grondsoort: (teel)grond
Grootte per perceel: ca. 1000 m2 of meer

2 st ******,** LSierplantsoen/heesters met kluit 
volgens plantlijst 
Maat 150+, 3/5 takken

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
1 In voorbewerkte grond bewerkt volgens besteks-

postgroep(en) 2351 en 2112
9 Nazorg volgens bestekspostgroep 78 en inclusief 

werkzaamheden conform artikel 51.04.09 van de standaard 
2010, voor de duur van 1 jaar.

7335  Planten van kruidachtige gewassen

733510 511525 st ******,** OPlanten van kruidachtige gewassen.
Grondsoort: (teel)grond
Hoedanigheid oppervlakte: bewerkt
Grootte per perceel: tot ca. 100 m2

3 Kruidachtige gewassen - 
st ******,** Lpotplanten

; pot verwijderen maat P9 / C1,5
1 In beplantingsvak

9 Plantverband: driehoeksverband, ca. 7 st/m2
9 Nazorg volgens bestekspostgroep 78 en inclusief 

werkzaamheden conform artikel 51.04.09 van de standaard 
2010, voor de duur van 1 jaar.

733520 511525 st ******,** OPlanten van kruidachtige gewassen.
Grondsoort: (teel)grond
Hoedanigheid oppervlakte: bewerkt
Grootte per perceel: ca. 100 tot 1000 m2

3 Kruidachtige gewassen - 
st ******,** Lpotplanten

; pot verwijderen maat P9 / C1,5
1 In beplantingsvak

9 Plantverband: driehoeksverband, ca. 7 st/m2
9 Nazorg volgens bestekspostgroep 78 en inclusief 

werkzaamheden conform artikel 51.04.09 van de standaard 
2010, voor de duur van 1 jaar.

7336  Planten van haagplantsoen
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733610 511527 st ******,** OPlanten van haagplantsoen.
Betreft hoeveelheid tot ca. 100 stuks
Grondsoort: (teel)grond
Maat: 60/80 of 80/100

st ******,** LPlantmateriaal: 
volgens plantlijst

2 2-rijig, totaal 8 st/m
2 In plantgaten of plantsleuven volgens besteks-

postgroep(en) 7339
1 Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf gedeponeerde 

grond
3 Overblijvende grond wordt geacht voor de opdrachtgever geen 

waarde te hebben
9 Nazorg volgens bestekspostgroep 78 en inclusief 

werkzaamheden conform artikel 51.04.09 van de standaard 
2010, voor de duur van 1 jaar.

733620 511527 st ******,** OPlanten van haagplantsoen.
Betreft hoeveelheid van 100 tot 1000 stuks
Grondsoort: (teel)grond
Maat: 60/80 of 80/100

st ******,** LPlantmateriaal: 
volgens plantlijst

2 2-rijig, totaal 8 st/m
2 In plantgaten of plantsleuven volgens besteks-

postgroep(en) 7339
1 Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf gedeponeerde 

grond
3 Overblijvende grond wordt geacht voor de opdrachtgever geen 

waarde te hebben
9 Nazorg volgens bestekspostgroep 78 en inclusief 

werkzaamheden conform artikel 51.04.09 van de standaard 
2010, voor de duur van 1 jaar.

733630 511527 st ******,** OPlanten van haagplantsoen.
Betreft hoeveelheid van 1000 stuks of meer
Grondsoort: (teel)grond
Maat: 60/80 of 80/100

st ******,** LPlantmateriaal: 
volgens plantlijst

2 2-rijig, totaal 8 st/m
2 In plantgaten of plantsleuven volgens besteks-

postgroep(en) 7339
1 Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf gedeponeerde 

grond
3 Overblijvende grond wordt geacht voor de opdrachtgever geen 

waarde te hebben
9 Nazorg volgens bestekspostgroep 78 en inclusief 

werkzaamheden conform artikel 51.04.09 van de standaard 
2010, voor de duur van 1 jaar.

7339  * Plantsleuf

733910 511504 m ******,** OMaken plantsleuf.
Betreft hoeveelheid tot ca. 100 m1
T.b.v. haagplantsoen aanbrengen volgens besteks-
postgroep(en) 7336
Grondsoort: (teel)grond

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
5 Breedte plantsleuf: 0,80 m

2 Diepte plantsleuf: 0,40 m
1 1 Vrijgekomen grond naast de plantsleuf deponeren
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733920 511504 m ******,** OMaken plantsleuf.
Betreft hoeveelheid vanaf  100 m1 of meer
T.b.v. haagplantsoen aanbrengen volgens besteks-
postgroep(en) 7336 
Grondsoort: (teel)grond

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
5 Breedte plantsleuf: 0,80 m

2 Diepte plantsleuf: 0,40 m
1 1 Vrijgekomen grond naast de plantsleuf deponeren

734   PLANTEN BOMEN

734010 511599 st ******,** OPlanten van bomen, zonder kluit.
Betreft: boom zonder kluit

734011 511503 st ******,** IMaken plantgat.
1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

5 Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,80 m
3 Diepte: 0,50 m

734012 511531 st ******,** IAanbrengen boompalen en boombanden.
3 3 palen per boom

1 st ******,** LBoompaal niet verduurzaamd
6 Lengte: 2,50 m

2 Diameter: 80 - 90 mm
1 Lengte van de paal boven maaiveld: 0,80  m

5 st ******,** LKunststof boomband 
Type: autogordel van gevlochten nylon, draden zigzag verband, 
breed 50  mm, met schuifmof

734013 511602 st ******,** IAanbrengen beluchtings- en/of infiltratiesysteem
Betreft: gecombineerd water-lucht systeem 

2 Bij te planten bomen
3 m ******,** LGeperforeerde, vooromhulde drainbuis; omhulling met 

polypropeen 
450 gr/cm2 

2 Diameter drainbuis 100 mm
9 Aanleghoogte op halve kluithoogte

Lengte per boom ca. 5 m
1 2  per boom Aantal verticale beluchtingskanalen: 

734014 511521 st ******,** IPlanten van bomen.
9 st ******,** LBomen zonder kluit

Maat 20 - 25 of 25 -30 
2 In plantgaten of plantsleuven ontgraven volgens 

bestekspostnr. 734011
1 Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf 

gedeponeerde grond
2 Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein

1 De boomspiegel vlak afwerken
1 Inclusief nazorg en plantgarantie voor de duur van 1 jaar.

734020 511599 st ******,** OPlanten van bomen, met kluit.
Betreft: boom met kluit

734021 511503 st ******,** IMaken plantgat.
1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

5 Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,80 m
3 Diepte: 0,50 m
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734022 511531 st ******,** IAanbrengen boompalen en boombanden.
3 3 palen per boom

1 st ******,** LBoompaal niet verduurzaamd
6 Lengte: 2,50 m

2 Diameter: 80 - 90 mm
1 Lengte van de paal boven maaiveld: 0,80  m

5 st ******,** LKunststof boomband 
Type: autogordel van gevlochten nylon, draden zigzag verband, 
breed 50  mm, met schuifmof

734023 511602 st ******,** IAanbrengen beluchtings- en/of infiltratiesysteem
Betreft: gecombineerd water-lucht systeem 

2 Bij te planten bomen
3 m ******,** LGeperforeerde, vooromhulde drainbuis; omhulling met 

polypropeen 
450 gr/cm2 

2 Diameter drainbuis 100 mm
9 Aanleghoogte op halve kluithoogte

Lengte per boom ca. 5 m
1 2  per boom Aantal verticale beluchtingskanalen: 

734024 511521 st ******,** IPlanten van bomen.
9 st ******,** LBomen met kluit

Maat 20 - 25 of 25 -30 
2 In plantgaten of plantsleuven ontgraven volgens 

bestekspostnr. 734021
1 Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf 

gedeponeerde grond
2 Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein

1 De boomspiegel vlak afwerken
1 Inclusief nazorg en plantgarantie  voor de duur van 1 jaar.

735   VERPLANTEN BOMEN

735010 511599 st ******,** OVerplanten van bomen binnen het werk, d <20 cm
Verplanten van bomen naar toekomstige locatie binnen het 
werk, afstand max. 50 m

735011 511503 st ******,** IMaken plantgat.
1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 Plantgat met een doorsnede van ten minste 10 x de 
stamdoorsnede

9 Diepte: 1,00 m
1 1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

735012 511602 st ******,** IAanbrengen beluchtings- en/of infiltratiesysteem
Betreft: gecombineerd water-lucht systeem 

1 Bij bestaande bomen
3 m ******,** LGeperforeerde, vooromhulde drainbuis; omhulling met 

polypropeen 
450 gr/cm2 

2 Diameter drainbuis 100 mm
9 Aanleghoogte op halve kluithoogte

Totale lengte per boom ca. 5,0 m
1 2  per boom Aan 2 of 4 zijden boven grond stekend, zonder 

dop Aantal verticale beluchtingskanalen: 
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735013 514321 st ******,** ISnoeien bomen
Snoeien t.b.v. transport 

9 Stamdiameter: tot ca. 0,20 m
6 Wegnemen van hinderlijke takken in overleg met de directie 

6 Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever 
geen waarde te hebben

735014 511511 st ******,** ILaden en transporteren plantmateriaal.
Plaats van ter beschikking stellen: op aanwijzing van de 
directie
 Incl. maken kluit 

9 Kluit maken d.m.v. rondgraven met hydraulische graafmachine 
tot 1 m diep, sleuf 0,25 m breed of d.m.v. verplantmachine
Kluitdiameter: min. 6 x de stamdoorsnede
Bomen voor het laden tweezijdig tweekleurig labelen t.b.v. de 
noord-zuidrichting
Bij rondgraven met hydraulische graafmachine: bomen laden 
d.m.v. strop
Lossen op lokatie
Transportafstand ca.: 50 m, toekomstige locatie binnen het 
werk

m3 ******,** LOnstane gaten vullen met teelgrond

735015 511521 st ******,** IPlanten van bomen.
2 Bomen met kluit 

Opgenomen en gelost volgens bestekspostnr. 735014
2 In plantgaten of plantsleuven ontgraven volgens 

bestekspostnr. 735011
1 Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf 

gedeponeerde grond
2 Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein

1 De boomspiegel vlak afwerken
9 l ******,** LInclusief watergeven, hoeveelheid: 150-250 liter / boom 10x 

per groeiseizoen

735020 511599 st ******,** OVerplanten van bomen binnen het werk, d 20-30 cm
Verplanten van bomen naar toekomstige locatie binnen het 
werk, afstand max. 50 m

735021 511503 st ******,** IMaken plantgat.
1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 Plantgat met een doorsnede van ten minste 10 x de 
stamdoorsnede

9 Diepte: 1,00 m
1 1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

735022 511602 st ******,** IAanbrengen beluchtings- en/of infiltratiesysteem
Betreft: gecombineerd water-lucht systeem 

1 Bij bestaande bomen
3 m ******,** LGeperforeerde, vooromhulde drainbuis; omhulling met 

polypropeen 
450 gr/cm2 

2 Diameter drainbuis 100 mm
9 Aanleghoogte op halve kluithoogte

Totale lengte per boom ca. 10,0 m
1 2  per boom Aan 2 of 4 zijden boven grond stekend, zonder 

dop Aantal verticale beluchtingskanalen: 
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735023 514321 st ******,** ISnoeien bomen
Snoeien t.b.v. transport 

9 Stamdiameter: ca. 0,20 tot 0,30 m
6 Wegnemen van hinderlijke takken in overleg met de directie 

6 Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever 
geen waarde te hebben

735024 511511 st ******,** ILaden en transporteren plantmateriaal.
Plaats van ter beschikking stellen: op aanwijzing van de 
directie
 Incl. maken kluit 

9 Kluit maken d.m.v. rondgraven met hydraulische graafmachine 
tot 1 m diep, sleuf 0,25 m breed of d.m.v. verplantmachine
Kluitdiameter: min. 6 x de stamdoorsnede
Bomen voor het laden tweezijdig tweekleurig labelen t.b.v. de 
noord-zuidrichting
Bij rondgraven met hydraulische graafmachine: bomen laden 
d.m.v. strop
Lossen op lokatie
Transportafstand ca.: 50 m, toekomstige locatie binnen het 
werk

m3 ******,** LOnstane gaten vullen met teelgrond

735025 511521 st ******,** IPlanten van bomen.
2 Bomen met kluit 

Opgenomen en gelost volgens bestekspostnr. 735024
2 In plantgaten of plantsleuven ontgraven volgens 

bestekspostnr. 735021
1 Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf 

gedeponeerde grond
2 Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein

1 De boomspiegel vlak afwerken
9 l ******,** LInclusief watergeven, hoeveelheid: 250-300 liter / boom 10x 

per groeiseizoen

735030 511599 st ******,** OVerplanten van bomen binnen het werk, d 30-50 cm
Verplanten van bomen naar toekomstige locatie binnen het 
werk, afstand max. 50 m

735031 511503 st ******,** IMaken plantgat.
1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 Plantgat met een doorsnede van ten minste 10 x de 
stamdoorsnede

9 Diepte: 1,00 m
1 1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

735032 511602 st ******,** IAanbrengen beluchtings- en/of infiltratiesysteem
Betreft: gecombineerd water-lucht systeem 

1 Bij bestaande bomen
3 m ******,** LGeperforeerde, vooromhulde drainbuis; omhulling met 

polypropeen 
450 gr/cm2 

2 Diameter drainbuis 100 mm
9 Aanleghoogte op halve kluithoogte

Totale lengte per boom ca. 15,0 m
1 2  per boom Aan 2 of 4 zijden boven grond stekend, zonder 

dop Aantal verticale beluchtingskanalen: 
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735033 514321 st ******,** ISnoeien bomen
Snoeien t.b.v. transport 

9 Stamdiameter: ca. 0,30 tot 0,50 m
6 Wegnemen van hinderlijke takken in overleg met de directie 

6 Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever 
geen waarde te hebben

735034 511511 st ******,** ILaden en transporteren plantmateriaal.
Plaats van ter beschikking stellen: op aanwijzing van de 
directie
 Incl. maken kluit 

9 Kluit maken d.m.v. rondgraven met hydraulische graafmachine 
tot 1 m diep, sleuf 0,25 m breed of d.m.v. verplantmachine
Kluitdiameter: min. 6 x de stamdoorsnede
Bomen voor het laden tweezijdig tweekleurig labelen t.b.v. de 
noord-zuidrichting
Bij rondgraven met hydraulische graafmachine: bomen laden 
d.m.v. strop
Lossen op lokatie
Transportafstand ca.: 50 m, toekomstige locatie binnen het 
werk

m3 ******,** LOnstane gaten vullen met teelgrond

735035 511521 st ******,** IPlanten van bomen.
2 Bomen met kluit 

Opgenomen en gelost volgens bestekspostnr. 735034
2 In plantgaten of plantsleuven ontgraven volgens 

bestekspostnr. 735031
1 Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf 

gedeponeerde grond
2 Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein

1 De boomspiegel vlak afwerken
9 l ******,** LInclusief watergeven, hoeveelheid: 300-600 liter / boom 10x 

per groeiseizoen

735040 511599 st ******,** OVerplanten van bomen buiten het werk, d <20 cm
Verplanten van bomen naar toekomstige locatie buiten het 
werk, afstand max. 5 km

735041 511503 st ******,** IMaken plantgat.
1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 Plantgat met een doorsnede van ten minste 10 x de 
stamdoorsnede

9 Diepte: 1,00 m
1 1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

735042 511602 st ******,** IAanbrengen beluchtings- en/of infiltratiesysteem
Betreft: gecombineerd water-lucht systeem 

1 Bij bestaande bomen
3 m ******,** LGeperforeerde, vooromhulde drainbuis; omhulling met 

polypropeen 
450 gr/cm2 

2 Diameter drainbuis 100 mm
9 Aanleghoogte op halve kluithoogte

Totale lengte per boom ca. 5,0 m
1 2  per boom aan 2 of 4 zijden boven grond stekend, zonder 

dop Aantal verticale beluchtingskanalen: 
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735043 514321 st ******,** ISnoeien bomen
Snoeien t.b.v. transport 

9 Stamdiameter: tot ca. 0,20 m
6 Wegnemen van hinderlijke takken in overleg met de directie 

6 Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever 
geen waarde te hebben

735044 511511 st ******,** ILaden en transporteren plantmateriaal.
Plaats van ter beschikking stellen: op aanwijzing van de 
directie
 Incl. maken kluit 

9 Kluit maken d.m.v. rondgraven met hydraulische graafmachine 
tot 1 m diep, sleuf 0,25 m breed of d.m.v. verplantmachine
Kluitdiameter: min. 6 x de stamdoorsnede
Bomen voor het laden tweezijdig tweekleurig labelen t.b.v. de 
noord-zuidrichting
Bij rondgraven met hydraulische graafmachine: bomen laden 
d.m.v. strop
Lossen op lokatie
Transportafstand ca.: 5 km, toekomstige locatie buiten het 
werk

m3 ******,** LOnstane gaten vullen met teelgrond

735045 511521 st ******,** IPlanten van bomen.
2 Bomen met kluit 

Opgenomen en gelost volgens bestekspostnr. 735044
2 In plantgaten of plantsleuven ontgraven volgens 

bestekspostnr. 735041
1 Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf 

gedeponeerde grond
2 Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein

1 De boomspiegel vlak afwerken
9 l ******,** LInclusief watergeven, hoeveelheid: 150-250 liter / boom 10x 

per groeiseizoen

735050 511599 st ******,** OVerplanten van bomen buiten het werk, d 20-30 cm
Verplanten van bomen naar toekomstige locatie buiten het 
werk, afstand max. 5 km

735051 511503 st ******,** IMaken plantgat.
1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 Plantgat met een doorsnede van ten minste 10 x de 
stamdoorsnede

9 Diepte: 1,00 m
1 1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

735052 511602 st ******,** IAanbrengen beluchtings- en/of infiltratiesysteem
Betreft: gecombineerd water-lucht systeem 

1 Bij bestaande bomen
3 m ******,** LGeperforeerde, vooromhulde drainbuis; omhulling met 

polypropeen 
450 gr/cm2 

2 Diameter drainbuis 100 mm
9 Aanleghoogte op halve kluithoogte

Totale lengte per boom ca. 10,0 m
1 2  per boom aan 2 of 4 zijden boven grond stekend, zonder 

dop Aantal verticale beluchtingskanalen: 
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735053 514321 st ******,** ISnoeien bomen
Snoeien t.b.v. transport 

9 Stamdiameter: ca. 0,20 tot 0,30 m
6 Wegnemen van hinderlijke takken in overleg met de directie 

6 Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever 
geen waarde te hebben

735054 511511 st ******,** ILaden en transporteren plantmateriaal.
Plaats van ter beschikking stellen: op aanwijzing van de 
directie
 Incl. maken kluit 

9 Kluit maken d.m.v. rondgraven met hydraulische graafmachine 
tot 1 m diep, sleuf 0,25 m breed of d.m.v. verplantmachine
Kluitdiameter: min. 6 x de stamdoorsnede
Bomen voor het laden tweezijdig tweekleurig labelen t.b.v. de 
noord-zuidrichting
Bij rondgraven met hydraulische graafmachine: bomen laden 
d.m.v. strop
Lossen op lokatie
Transportafstand ca.: 5 km, toekomstige locatie buiten het 
werk

m3 ******,** LOnstane gaten vullen met teelgrond

735055 511521 st ******,** IPlanten van bomen.
2 Bomen met kluit 

Opgenomen en gelost volgens bestekspostnr. 735054
2 In plantgaten of plantsleuven ontgraven volgens 

bestekspostnr. 735051
1 Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf 

gedeponeerde grond
2 Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein

1 De boomspiegel vlak afwerken
9 l ******,** LInclusief watergeven, hoeveelheid: 250-300 liter / boom 10x 

per groeiseizoen

735060 511599 st ******,** OVerplanten van bomen buiten het werk, d 30-50 cm
Verplanten van bomen naar toekomstige locatie buiten het 
werk, afstand max. 5 km

735061 511503 st ******,** IMaken plantgat.
1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 Plantgat met een doorsnede van ten minste 10 x de 
stamdoorsnede

9 Diepte: 1,00 m
1 1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

735062 511602 st ******,** IAanbrengen beluchtings- en/of infiltratiesysteem
Betreft: gecombineerd water-lucht systeem 

1 Bij bestaande bomen
3 m ******,** LGeperforeerde, vooromhulde drainbuis; omhulling met 

polypropeen 
450 gr/cm2 

2 Diameter drainbuis 100 mm
9 Aanleghoogte op halve kluithoogte

Totale lengte per boom ca. 15,0 m
1 2  per boom Aan 2 of 4 zijden boven grond stekend, zonder 

dop Aantal verticale beluchtingskanalen: 
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735063 514321 st ******,** ISnoeien bomen
Snoeien t.b.v. transport 

9 Stamdiameter: ca. 0,30 tot 0,50 m
6 Wegnemen van hinderlijke takken in overleg met de directie 

6 Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever 
geen waarde te hebben

735064 511511 st ******,** ILaden en transporteren plantmateriaal.
Plaats van ter beschikking stellen: op aanwijzing van de 
directie
 Incl. maken kluit 

9 Kluit maken d.m.v. rondgraven met hydraulische graafmachine 
tot 1 m diep, sleuf 0,25 m breed of d.m.v. verplantmachine
Kluitdiameter: min. 6 x de stamdoorsnede
Bomen voor het laden tweezijdig tweekleurig labelen t.b.v. de 
noord-zuidrichting
Bij rondgraven met hydraulische graafmachine: bomen laden 
d.m.v. strop
Lossen op lokatie
Transportafstand ca.: 5 km, toekomstige locatie buiten het 
werk

m3 ******,** LOnstane gaten vullen met teelgrond

735065 511521 st ******,** IPlanten van bomen.
2 Bomen met kluit 

Opgenomen en gelost volgens bestekspostnr. 735064
2 In plantgaten of plantsleuven ontgraven volgens 

bestekspostnr. 735061
1 Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf 

gedeponeerde grond
2 Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein

1 De boomspiegel vlak afwerken
9 l ******,** LInclusief watergeven, hoeveelheid: 300-600 liter / boom 10x 

per groeiseizoen

736   AANBRENGEN BOOMPALEN/VERANKERING

736010 511531 st ******,** OAanbrengen boompalen en boombanden.
Betreft 2 stuks per boom, inclusief inslaan van de boompalen 
voor aanvulling plantgat

2 2 palen per boom
1 st ******,** LBoompaal niet verduurzaamd

6 Lengte: 2,50 m
2 Diameter: 80 - 90 mm

2 Lengte van de palen boven maaiveld: 1,50 m
5 st ******,** LKunststof boomband 

Type: autogordel van gevlochten nylon, draden zigzag verband, 
breed 75  mm, met schuifmof

736020 511531 st ******,** OAanbrengen boompalen en boombanden.
Betreft 3 stuks per boom, inclusief inslaan van de boompalen 
voor aanvulling plantgat

9 3 palen per boom, palen met  houten verbinding (juk) 
onderling.

1 st ******,** LBoompaal niet verduurzaamd
6 Lengte: 2,50 m

2 Diameter: 80 - 90 mm
2 Lengte van de palen boven maaiveld: 1,50 m 

5 st ******,** LKunststof boomband 
Type: autogordel van gevlochten nylon, draden zigzag verband, 
breed 75  mm, met schuifmof
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736030 511601 st ******,** OAanbrengen boomverankering.
op wortelkluit geplant volgens
bestekspostgroepnr. 735

3 Verankering op wortelkluit; per boom drie houten palen 
aanbrengen en direct boven de wortelkluit onderling koppelen 
door middel van houten planken: 

st ******,** LHouten palen 
afm.  80 - 90 mm rond hout, lengte ca. 1,20 m

st ******,** LHouten planken ca. 100 x 30 mm 
De houten palen onderling verbinden.
Alles onder maaiveld en uitzicht aanbrengen.

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende 
verwerkingsinrichting

738   NAZORG

7381  Watergeven

738190 511402 st ******,** OWatergeven bomen.
Betreft: verplante bomen 

2 Bomen buiten de verharding
9 Hoeveelheid: 

l ******,** Lstamdrsn.:  tot 20 cm : 150-250 liter / boom
l ******,** Lstamdrsn.: 20 tot 30 cm : 250-300 liter / boom
l ******,** Lstamdrsn.: 30 tot 50 cm : 300-600   liter / boom

1 Water toedienen met behulp van aanwezig infiltratiesysteem

7384  Snoeien (sier)beplanting direkt na aanplant

738410 514265 m2 ******,** OKnippen van hagen.
Betreft oppervlak tot ca. 50 m2
Knippen van haagplantsoen direct na aanplant
Plantsoort van de haag: diverse

4 De zijkanten en de bovenkant van de haag incl. kopsekanten
2 Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m

2 Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m
1 Aantal beurten: 1 direct na aanplant

1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een 
door het bevoegd gezag erkende
inrichting

738420 514265 m2 ******,** OKnippen van hagen.
Betreft oppervlak van 50 tot 250 m2
Knippen van haagplantsoen direct na aanplant
Plantsoort van de haag: diverse

4 De zijkanten en de bovenkant van de haag incl. kopsekanten
2 Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m

2 Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m
1 Aantal beurten: 1 direct na aanplant

1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een 
door het bevoegd gezag erkende
inrichting

75    ONDERHOUD HOUTIGE CULT. BEPLANTING
Beplanting met verhoutte bovengrondse delen met
een cultuurlijke verschijningsvorm.

753   ONDERHOUD GROVE HEESTERS

7537  Terugzetten en snoeien beplantingsvak
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753760 514273 m2 ******,** OTerugzetten beplanting.
Hoeveelheid per perceel tot ca. 100 m2 
Betreft: grove heesters

1 Betreft: gesloten opgaande beplanting
2 Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2 

2 Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m
5 Terugzetten door 20  % van de beplanting weg te nemen , 

overblijvende struiken krijgen hierdoor
ruimte om door te groeien, deze worden een ander
jaar teruggezet.

1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende 
verwerkingsinrichting

753770 514273 m2 ******,** OTerugzetten beplanting.
Hoeveelheid per perceel 100 tot 1000 m2 
Betreft: grove heesters

1 Betreft: gesloten opgaande beplanting
2 Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2 

2 Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m
5 Terugzetten door 20  % van de beplanting weg te nemen , 

overblijvende struiken krijgen hierdoor
ruimte om door te groeien, deze worden een ander
jaar teruggezet.

1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende 
verwerkingsinrichting

753780 514273 m2 ******,** OTerugzetten beplanting.
Hoeveelheid per perceel 1000 m2 en meer
Betreft: grove heesters

1 Betreft: gesloten opgaande beplanting
2 Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2 

2 Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m
5 Terugzetten door 20  % van de beplanting weg te nemen , 

overblijvende struiken krijgen hierdoor
ruimte om door te groeien, deze worden een ander
jaar teruggezet.

1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende 
verwerkingsinrichting

78    NAZORG

781   NAZORG BOMEN

7812  Onkruidbeheersing in boomspiegel

781210 514301 st ******,** OOnkruidvrij maken boomspiegel.
Betreft boomspiegels in verharding
Grondsoort: (teel)grond

1 Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 
1 Bomen in verharding met open boomspiegel

1 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m
1 Gerekend is met 6  onderhoudsbeurt(en)

Periode: in groeiseizoen
1 Boomspiegel vlak afwerken

1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
naar een door het bevoegd gezag erkende
inrichting
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781220 514301 st ******,** OOnkruidvrij maken boomspiegel.
Betreft boomspiegels buiten verharding
Grondsoort: (teel)grond

1 Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 
9 Bomen buiten de verharding

1 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m
1 Gerekend is met 6  onderhoudsbeurt(en)

Periode: in groeiseizoen
1 Boomspiegel vlak afwerken

1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
naar een door het bevoegd gezag erkende
inrichting

782   NAZORG BEPLANTING

7821  Onkruidbeheersing in beplantingsvak

782110 514201 m2 ******,** OOnkruidvrij maken beplantingsvak, bosplantsoen.
Betreft: bosplantsoen 
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren 
naar een door het bevoegd gezag erkende
inrichting
Grondsoort: (teel)grond
Leeftijd van de beplanting variabel

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
1 Afstand tussen de rijen: tot ca. 1 m

1 Gerekend is met 6  onderhoudsbeurt(en)
Periode: in groeiseizoen

1 Bewerkingsdiepte tussen de rijen ten hoogste 0,05 m
2 Bewerkingsdiepte in de rijen ten hoogste 0,05 m

782120 514202 m2 ******,** OOnkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.
Betreft sierplantsoen bestaande uit niet-gesloten opgaande 
heesters 
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren 
naar een door het bevoegd gezag erkende
inrichting
Grondsoort: (teel)grond

2 Betreft: niet-gesloten opgaande heesters
1 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m

1 Gerekend is met 6  onderhoudsbeurt(en)
Periode: in groeiseizoen

782140 514202 m2 ******,** OOnkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.
Betreft: sierplantsoen bestaande uit bodembedekkende 
heesters 
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren 
naar een door het bevoegd gezag erkende
inrichting.
Grondsoort: (teel)grond

4 Betreft: bodembedekkende heesters
1 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m

1 Gerekend is met 6  onderhoudsbeurt(en) Periode: in 
groeiseizoen
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782160 514202 m2 ******,** OOnkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.
Betreft: sierplantsoen bestaande uit kruidachtige gewassen
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren 
naar een door het bevoegd gezag erkende
inrichting.
Grondsoort: (teel)grond

6 Betreft: kruidachtige gewassen
1 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m

1 Gerekend is met 12  onderhoudsbeurt(en)
Periode: in groeiseizoen

782180 514203 m ******,** OOnkruidvrij maken haagvoet.
Betreft: haagplantsoen, haagvoet 
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren 
naar een door het bevoegd gezag erkende
inrichting
Grondsoort: (teel)grond

2 Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m
1 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m

1 Gerekend is met 6  onderhoudsbeurt(en)
Periode: in groeiseizoen

8     ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

81    WERK ALGEMENE AARD

812   BESCHIKBAAR STELLEN WERKNEMERS / MATERIEEL

8121  * Ter beschikking stellen werknemers

812110 611101 uur ******,** OTer beschikking stellen van werknemers.
3 Werknemers Bouwbedrijf groep C Vakman GWW

812120 611101 uur ******,** OTer beschikking stellen van werknemers.
9 Ter beschikking stellen van stratenmakersploeg, bestaande 

uit:
Werknemer bouwbedrijf groep B
Werknemer bouwbedrijf groep D
incl. benodigd gereedschap
en bandenzaag

812130 611101 uur ******,** OTer beschikking stellen van werknemers.
6 Werknemers , uitvoerder

812140 611101 uur ******,** OTer beschikking stellen van werknemers.
6 Werknemers , verkeersregelaar

812150 611101 uur ******,** OTer beschikking stellen van werknemers.
6 Werknemers

vakbekwaam hovenier, incl. handgereedschap.

8122  * Ter beschikking stellen materieel, overig

812210 611205 uur ******,** OTer beschikking stellen van een wiellader.
Betreft het ter beschikking stellen van een
wiellader of HGM incl. chauffeur voor het uitvoeren van 
werkzaamheden op aanwijziging van de directie.

3 Bakinhoud: ten minste 1,5 m3 
1 Minimaal vermogen 90 KW

812220 611207 uur ******,** OTer beschikking stellen mobiele versnipperaar.
incl. bediening

4 Capaciteit: ten minste tot 160 mm takdikte
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812230 611299 uur ******,** OTer beschikking stellen van een lapperscombinatie
Zgn. lapperscombinatie bestaand uit : 
-  pick-up truck met open laadbak met hydraulische laad en 
losinrichting;
- stratenmaker, min. bouwbedrijf groep C;
- opperman/stratenmaker, min. bouwbedrijf groep B;
- gereedschap, mobiele telefoon en werkkleding;
- Trilplaat.
De lapperscombinatie moet bestaan uit een vaste ploeg voor 
de totaal duur van de overeenkomst.
De ploeg moet spraakvaardig zijn in de Nederlandse taal. 

812240 611299 keer ******,** OTer beschikking stellen aktiewagen, 4 uur per keer
Gedurende 4 uur per keer
Aanhanger met raamwerk voorzien van knipperende pijl, een 
RVV-bord D2 100 cm en een rood-wit gestreepte kader

812250 611299 keer ******,** OTer beschikking stellen aktiewagen, 8 uur per keer
Gedurende 8 uur per keer
Aanhanger met raamwerk voorzien van knipperende pijl, een 
RVV-bord D2 100 cm en een rood-wit gestreepte kader

812270 611299 uur ******,** OTer beschikking stellen van een werkbus
Betreft het ter beschikking stellen van een
werkbus, met werknemers.
Bouwbedrijf groep D voorzien van handgereedschap voor  het 
uitvoeren van werkzaamheden op aanwijziging van de directie.

82    VERKEERSMAATREGELEN

821   AFZETTINGEN < 4 WEKEN

8212  * Afzettingen enkelbaansweg

821210 620203 keer ******,** OToep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Ten behoeve van: versmallen tot een 1 rijstrook.
1 keer = 1 week 

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 96a/96b 
figuurnummer 1 9
Werkzaamheden: op de rijbaan versmallen tot één rijstrook.

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
2 Met materiaal van de aannemer

821220 620203 keer ******,** OToep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Ten behoeve van: versmallen tot een 1 rijstrook.
1 keer = 24 uur 

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 96a/96b 
figuurnummer 1 9
Werkzaamheden: op de rijbaan versmallen tot één rijstrook.
exclusief omleidingsbebording

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
2 Met materiaal van de aannemer

821230 620203 keer ******,** OToep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Ten behoeve van: versmallen tot een 1 rijstrook.
1 keer = 1 week 

9 Werkzaamheden:  op de rijbaan
gehele afsluiting
exclusief omleidingsbebording

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
2 Met materiaal van de aannemer
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821240 620203 keer ******,** OToep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Ten behoeve van: versmallen tot een 1 rijstrook.
1 keer = 24 uur 

9 Werkzaamheden: op de rijbaan
gehele afsluiting
exclusief omleidingsbebording

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
2 Met materiaal van de aannemer

821250 620207 keer ******,** OToep. afz.(en) bij specif. situaties en werkzaamh.
Ten behoeve van:
1 keer = 1 week
Gehele afsluiting bij werkzaamheden aan het fietspad
Exclusief omleidingsbebording

1 Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b 
figuurnummer 6 8a en 68b 

821260 620207 keer ******,** OToep. afz.(en) bij specif. situaties en werkzaamh.
Ten behoeve van:
1 keer = 24 uur 
Gehele afsluiting bij werkzaamheden aan het fietspad
Exclusief omleidingsbebording

1 Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b 
figuurnummer 6 8a en 68b 

822   BEREIKBAARHEID

8225  * Toepassen houten schotten t.b.v. voetgangers

822510 620499 m ******,** OToepassen kunststof schotten t.b.v. voetgangers.
Afmetingen schotten ten minste: lang 2 m, breed 0,60 m en 
dik 24 mm

88    WERK VAN ALGEMENE AARD

882   VOORZIENINGEN T.B.V. WERK IN UITVOERING

8822  Voorzieningen t.b.v. afsluiten werkterrein

882210 610399 m ******,** OToepassen bouwhek.
Situering: op aanwijzing van de directie
Betreft aanbrengen, instandhouden en verwijderen
van een bouwhek t.b.v. het uitvoeren van de
werkzaamheden
Bouwhek
Minimale hoogte 2,00 m
Hekwerk van metaal en gaasnet op betonvoeten
Hekken onderling koppelen en verankeren in betonvoet
Tijdstip plaatsen: voor start van de werkzaamheden
Instand houden tot einde van de werkzaamheden.
Met een tijdsduur tot 4 weken.
Bouwhekken voorzien van bebording met teksten:
- "verboden toegang, artikel 461 W.v.S."
Borden plaatsen h.o.h. 50 m.
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882220 610399 m ******,** OToepassen bouwhek.
Situering: op aanwijzing van de directie
Betreft aanbrengen, instandhouden en verwijderen
van een bouwhek t.b.v. het uitvoeren van de
werkzaamheden
Bouwhek
Minimale hoogte 2,00 m
Hekwerk van metaal en gaasnet op betonvoeten
Hekken onderling koppelen en verankeren in betonvoet
Tijdstip plaatsen: voor start van de werkzaamheden
Instand houden tot einde van de werkzaamheden.
Met een tijdsduur van 4 weken en meer
Bouwhekken voorzien van bebording met teksten:
- "verboden toegang, artikel 461 W.v.S."
Borden plaatsen h.o.h. 50 m.

8824  Voorzieningen t.b.v. bescherming bomen/beplanting

882410 610401 st ******,** OToepassen tijdelijke afrastering.
Situering: op aanwijzing van de directie
Betreft: aanbrengen van ca. 3 bouwhekken per boom
Tijdstippen:
-plaatsen: voor aanvang werkzaamheden
-verwijderen: na gereedkoming werkzaamheden
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9     STAARTPOSTEN

91    EENMALIGE KOSTEN

911110 610799 Het maken van revisiewerk t.b.v. Cultuurtechniek
Betreft het aanleveren van de revisiegegevens als beschreven 
in artikel 61.11 en 61.15 in deel 3 van dit  bestek 
Ten behoeve van Cultuurtechniek

95    STELPOSTEN

950020 610501 EUR ******,** VStelpost.
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 werkzaamheden en leveranties ten behoeve van leidingwerk, 
kolken en drainage

950030 610501 EUR ******,** VStelpost.
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

1 Door de directie op te dragen kleine leveringen en 
werkzaamheden
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3.  BEPALINGEN
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HFD PAR ART LID

01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op de te verstrekken deelopdrachten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk 
vastgesteld in december 2010, hierna te noemen 'Standaard 2010', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot deze Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW 
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

02 De Standaard 2010 is tegen betaling van EUR 95,-- verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen 
uitsluitend via de CROW-website: www.crow.nl. 
De Errata op de Standaard 2010 is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: 
www.crow.nl/raw.

03 In aanvulling op het bepaalde in lid 01 is van toepassing, de definitieve tekst 'Actualisering RAW-systematiek 
2010 aan UAV 2012, januari 2013'.

04 Het document 'Actualisering RAW-systematiek 2010 aan UAV 2012, januari 2013' is gratis als pdf-bestand te 
downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

01 01 03 INSCHRIJVINGSSTAAT

05 Ten behoeve van de werkadministratie dient de aannemer aan wie het werk is opgedragen binnen 3 
werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek een ingevulde inschrijvingsstaat (sluitende op het bedrag 
waarvoor het werk is opgedragen) als ZSX-bestand (laatste versie) in bij de directie.

01 01 13 WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN OP DE U.A.V. 2012

01 Indien de aannemer de door of namens de directie gegeven opdrachten niet nakomt of de in het bestek 
gegeven voorschriften en/of bepalingen niet naleeft, zal per geval een korting worden toegepast van € 500,00. 
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Verbeurdverklaring van de korting vindt 
plaats voor iedere afwijking, ongeacht de 
toerekenbaarheid van de tekortkoming aan de aannemer. 
Indien het hiervoor bedoelde geval langer dan een etmaal voortduurt of in stand blijft, geschiedt 
verbeurdverklaring van de korting bij de aanvang van ieder volgend etmaal. Het opleggen van de korting laat 
het recht van Gemeente Utrecht op schadevergoeding onverlet. 

02 Paragraaf 43b, lid 2 van de U.A.V. 2012 wordt gewijzigd in:
Indien door de opdrachtgever verzekeringen in verband met het werk zijn aangegaan of zullen worden 
aangegaan, worden de condities en bepalingen daarvan op verzoek verstrekt.
Motivatie bij paragraaf lid 02: In deze aanbesteding wordt van deze bepaling van het U.A.V. 2012 afgeweken om 
de lasten zoveel mogelijk te beperken.

03 Paragraaf 49, lid 1 van de U.A.V. 2012 vervalt en wordt vervangen door:
Verschillen van mening tussen de gemeente Utrecht en de wederpartij zullen zoveel mogelijk langs minnelijke 
weg worden opgelost. Indien een verschil van mening niet langs minnelijke weg is opgelost, wordt er geacht 
een geschil te bestaan.

04 Paragraaf 49, lid 2 van de U.A.V. 2012 vervalt en wordt vervangen door:
Alle geschillen, daaronder begrepen die welke door slechts één der partijen als zodanig wordt beschouwd, die 
naar aanleiding van of in verband met de uitleg of de tenuitvoerlegging van deze overeenkomst mochten 
ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij de partijen alsnog 
een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen.

05 Paragraaf 49, lid 3 van de U.A.V. 2012 vervalt en wordt vervangen door:
De aannemer, die een geschil betreffende de eindafrekening aan de in het tweede lid genoemde bevoegde 
rechter ter beslechting voorlegt, nadat de opdrachtgever zijn definitieve beslissing omtrent de eindafrekening 
schriftelijk ter kennis van de aannemer heeft gebracht, is niet ontvankelijk in hetgeen hij meer of anders vordert 
dan die eindafrekening inhoudt, indien 
hij het geschil aanhangig maakt later dan zes maanden nadat de opdrachtgever bij aangetekende brief de 
aandacht van de aannemer op deze termijn heeft gevestigd, tenzij de vordering voortvloeit uit een 
omstandigheid, welke eerst
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na het verloop van die termijn is gebleken.

06 Paragraaf 49, lid 4 en paragraaf 49 lid 5 van de U.A.V. 2012 vervallen.
Motivatie bij lid 03 t/m 06: In deze aanbesteding wordt van deze bepaling van het U.A.V. 2012 afgeweken, 
omdat de gemeente Utrecht de geschillen in eerste instantie zoveel mogelijk langs minnelijke weg wil 
oplossen. Vervolgens acht de gemeente Utrecht het meer geschikt dat de gewone rechter oordeelt in 
geschillen, voornamelijk bij niet of minder technische geschillen.

01 01 14 VRIJWARING EN UITSLUITING M.B.T. WET KETENAAN SPRAKELIJKHEID

01 De opdrachtgever heeft noch jegens de aannemer, noch jegens eventuele onderaannemers enige verplichting 
om bij te dragen in door uitvoeringsorganen van de sociale verzekering danwel de belastingdienst geïnde 
premies, voorschotpremies of belastingen, welke een met (een deel van) het werk belaste onderaannemer 
onbetaald zal hebben gelaten.

02 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle aanspraken, welke door bedoelde uitvoeringsorganen of de 
belastingdienst terzake zullen worden gedaan, alsmede voor verhaalaanspraken van eventuele 
onderaannemers, die met (een deel van) het werk zullen worden belast.

03 Teneinde aanspraken van onderaannemer(s) jegens opdrachtgever te voorkomen, zal de (onder)aannemer in 
door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomst de onder lid 01 omschreven bepaling, alsmede deze 
bepaling opnemen.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 03 GROOTTE VAN DE BETALINGSTERMIJN

01 Ten behoeve van de in artikel 01.02.03 lid 01 van de Standaard 2010 bedoelde berekening wordt de som 
bepaald aan de hand van de verwerkte hoeveelheden vermenigvuldigd met de daarbij behorende prijzen per 
eenheid uit de inschrijvingsstaat.

02 Artikel 01.02.03 de leden 02, 03, 04 en 05 van de Standaard 2010 zijn niet van toepassing.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN

01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2010, bedraagt 30% van 
de aannemingssom. 

02 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2010, bedragen de 
hierna genoemde percentages van de aannemingssom:

Brandstofgroep Percentage (%)

01 Gasolie excl. accijns 4%
02   Elektriciteit 0,5%. 

03 In tegenstelling tot het bepaalde in de Standaard 2010 worden wijzigingen in kosten van brandstoffen en in 
kosten van bitumineuze bouwstoffen gedurende het eerste jaar, gerekend vanaf de datum van aanvang, niet 
verrekend.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

04 De declaratie indienen conform omschrijving op inkooporder per deelopdracht.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: MEER- EN MINDERWERK
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01 06 01 VERREKENING UITVOERINGSKOSTEN

01 In aanvulling op artikel 01.06.01 van de Standaard 2010 en conform de U.A.V. geldt dat: Uitvoeringskosten van 
alle meer- en minderwerk geacht worden te zijn begrepen in de aannemingssom indien deze worden 
uitgevoerd gedurende de bepaalde uitvoeringstermijn.

01 06 02 MEER- EN MINDERWERK

03 Alle eenheidsprijzen welke niet in de inschrijvingsstaat staan vermeld zullen eerst met opdrachtgever moeten 
worden overeengekomen alvorens een betaling kan plaatsvinden.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard 2010 is niet van toepassing. 

02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2010 dient per deelgebied te worden 
verstrekt en moet bij de aanbesteder  zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door 
of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

03 De zekerheidsstelling blijft van kracht totdat aan de opdrachtgever zal zijn gebleken, dat de aannemer aan al 
zijn verplichtingen, voortvloeiend uit de deelovereenkomst, heeft voldaan.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard 2010, wordt 
verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 ALGEMEEN

02 De bereikbaarheid en het gebruik van brandkranen en afsluiters mogen in geen enkel opzicht worden 
belemmerd.

03 De aannemer verzorgt zo nodig de aanvraag voor het tijdig verkrijgen van aansluiting op het net bij het 
netbeheer (STEDIN) van het energieleverende bedrijf (ENECO). Eventuele coördinatie, i.v.m. het afschakelen 
en weer inschakelen van de netvoeding, dient eveneens door de aannemer te worden verzorgd.

04 De aannemer dient ten behoeve van het opsporen en herstel van storingen aan de aan hem opgedragen 
werkzaamheden een contactpersoon op te geven die gedurende het werk 24 uur
per dag bereikbaar is. Indien de directie of de onderhoudsaannemer van de gemeente dit verzoekt, dient 
binnen 1 uur na dit verzoek een aanvang met het herstel te worden gemaakt.
Als niet voldaan wordt aan die eisen zullen de kosten voor herstel bij de inschrijver achteraf in rekening worden 
gebracht dan wel worden ingekort op de betaling. 

01 09 02 INFORMATIE-OVERDRACHT

04 De aannemer moet er op bedacht zijn dat de ligging van dienstleidingen e.d. meestal niet op de in artikel 
01.09.02 lid 01van de Standaard 2010 bedoelde tekeningen aangegeven zijn.

05 Indien de aannemer ondergrondse kabel of leidingen beschadigt, moet hij hiervan onmiddellijk melding 
maken aan het meldadres/ de meldadressen van de betrokken leidingsbeheerder(s) en de directie.

06 Meldpunt werkzaamheden aan de OVL installatie: De Gemeente Utrecht heeft een meldpunt ingesteld waar 
van alle werkzaamheden aan de installatie dagelijks aan en afmelding moet plaatsvinden. De aannemer dient 
deze aan en afmelding te doen. 
Tevens dient de aannemer voor aanvang van een werk dit per mail te melden bij Bureau Bereikbaarheid te 
Utrecht. De kosten van dit lid worden geacht te zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen. 

07 Werkzaamheden aan de kabels voor openbare verlichting dienen in spanningsloze toestand te worden 
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uitgevoerd, conform NEN 1010, NEN-EN  50110-1 en NEN3140.

08 De aannemer dient bij de oplevering van (deel)opdrachten een opleveringsrapport te overhandigen met een 
eigen verklaring dat hij verklaart dat aan alle geldende (veiligheids-)voorschriften van de NEN 1010 en andere 
geldende veiligsheidsnormen wordt voldaan en voor de gehele installatie de veiligheid gewaarborgd is van 
personen levenden have. Het 
inspectierapport conform NEN 1010 hoofdstuk 6 dient minimaal de volgende taken te bevatten:
- inspectierapport van de beveiligingen
- CE- compatabiliteitsverklaring voor de gehele installatie
- visuele controle volgens NEN 1010
- metingen en beproevingen volgens NEN 1010 (o.a. aardingen etc.)
- isolatieweerstand van de gehele installatie
De kosten voor dit rapport dienen in de eenheidsprijzen van de betreffende besteksposten te zijn inbegrepen.

09 De aannemer graaft proefsleuven volgens bestekspostnr. 815010 in deel 2.2. van dit bestek.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de 
navolgende werken in elkander grijpen: 
- het leggen c.q. omleggen, vernieuwen, verwijderen van kabels en leidingen van diverse nutsbedrijven.
- verhardingswerkzaamheden door derden.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN SCHEMA, WERKPLAN

01 13 06 ALGEMEEN

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd. 

02 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in 
paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende: 
- een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen (zie artikel 01.17.07 in deel 3 van dit bestek).

04 Bij het opstellen van het tijdschema dient de aannemer rekening te houden met de:
- uitvoering van de onder artikel 01.11.01 lid 01 genoemde werken;
- in artikel 01.13.08, 01.13.09 en in par. 62.02 aangegeven voorwaarden.

01 13 09 WERKTIJDEN

01 Tenzij elders in het bestek anders aangegeven, liggen de toegestane werktijden tussen:
maandag t/m vrijdag van 07.00 uur - 19.00 uur.
Transporten van materieel c.q. materiaal mogen niet voor 07.00 op het werk plaatsvinden.
In overleg met en na toestemming van de directie kan hiervan worden afgeweken.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUW STOFFEN)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen. 

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij KIWA Gas Technology te Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke 
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daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover daarmede niet in strijd, de richtlijnen 
vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 
mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring 
levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 
18 van de U.A.V. 2012, met dien verstande dat 
de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de 
directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport 
aan de directie te overleggen.

06 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn 
gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien het desbetreffende document aan de directie is 
afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

01 14 07 ALGEMEEN

01 Bij alle met naam, toenaam, merknaam of fabrieksnaam genoemde bouwstoffen te lezen "of gelijkwaardig".

01 14 08 PLANTMATERIAAL

01 De gemeente Utrecht heeft voor de levering van haar benodigde plantmateriaal (Bomen, bosplantsoen, hagen, 
heesters, rozen, vaste planten, bol- en knolgewassen) contracten afgesloten met een aantal leveranciers. In
de overeenkomsten zijn afspraken gemaakt over kwaliteit, herkomst en voorgeschreven kweekmethoden van 
het plantmateriaal.
Aannemer is verplicht om het te leveren en te planten plantmateriaal bij door de gemeente Utrecht 
gecontracteerde leveranciers te betrekken onder de met de gemeente Utrecht afgesproken condities met 
betrekking tot kwaliteit, herkomst en voorgeschreven kweekmethoden van het plantmateriaal.
Aannemer dient zelfstandig rechtstreeks contact te zoeken en afspraken te maken met één of meer 
contractpartijen van de gemeente Utrecht.

Dit zijn:
- Het leveren van bomen

Boot & Co Boomkwekerijen B.V.
Postbus 37, 2770 AA, 2770 AA BOSKOOP
Contactpersoon:  

Boomkwekerij Ebben B.V.
Postbus 124, 5430 AC CUIJK
Contactpersoon:  
Bladnr. 21 van 117

Boomkwekerij M. van den Oever
Postbus 40, 5076 ZG HAAREN
Contactpersoon:  

- Het leveren van bosplantsoen, hagen heesters en rozen
Boot & Co Boomkwekerijen B.V.
Postbus 37, 2770 AA, 2770 AA BOSKOOP
Contactpersoon:  

Darthuizer bv
Postbus 2, 3956 ZR LEERSUM
Contactpersoon:  

Boomkwekerij Ebben B.V.
Postbus 124, 5430 AC CUIJK
Contactpersoon:  

- Het leveren van vaste planten
Boot & Co Boomkwekerijen B.V.
Postbus 37, 2770 AA, 2770 AA BOSKOOP
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08 De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen schadeuitkeringen zullen aan de 
aannemer worden uitbetaald, al naar gelang de aannemer met het herstel van de schade is gevorderd.

01 16 03 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER

01 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de 
burgerlijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering 
(WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de 
opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn medeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels 
en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN  INRICHTING

04 Indien niet anders vermeld, worden vrijgekomen materialen geacht voor de opdrachtgever geen waarde te 
hebben. Deze materialen afvoeren naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting als 
bedoeld in de Wet milieu-beheer. De kosten voor een eventueel benodigde bewijsmiddel en de daarbij 
behorende acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

05 Als aanvulling op lid 03 van par. 01.17.06 van de Standaard 2010 geldt:
De vrijgekomen materialen waarbij in deel 2.2 van dit bestek voor de hoedanigheid wordt verwezen naar lid 05 
van art. 01.17.06 van dit bestek worden beschouwd als toepasbare bouwstof. Hiervan is geen bewijsmiddel 
als bedoeld in het Besluit Bodemkwaliteit aanwezig, maar deze vrijgekomen materialen kunnen zonder 
bewijsmiddel als toepasbare bouwstof worden afgevoerd naar:

Theo Pouw bv
Isotopenweg 29
3504 AC Utrecht.

De acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

06 Indien de aannemer de in lid 05 bedoelde vrijgekomen materialen naar een andere dan hierboven genoemde 
verwerkingsinrichting afvoert, zijn de kosten voor een eventueel benodigd bewijsmiddel en de daarbij 
behorende acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

07 De aannemer vervoert de conform het bestek vrijgekomen teerhoudende materialen (asfalt, penetratielagen, 
teerhoudend asfaltgranulaat cement etc) naar een vergunde thermische verwerkingsinrichting, waar het 
thermisch gereinigd dient te worden. 
De in lid 04 bedoelde kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, behoudens voor zover het bestek de 
hoedanigheid en de hoeveelheid van de vrijkomende teerhoudende materialen vermeldt. 

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIAL EN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard 
2010, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- betonstraatstenen diverse standaard formaten;
- straatbakstenen diverse standaard formaten;
- betontegels 300x300 mm;
- opsluitbanden van diverse formaten;
- grond en zand.

01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST

01 In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard 2010 wordt bepaald:
Bewijzen van acceptatie moeten binnen 1 week na afvoer aan de directie worden overhandigd.
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01 17 12 VERVOERSREGISTRATIE

01 De aannemer draagt zorg voor een vervoersregistratie van de te vervoeren materialen.
Deze registratie moet binnen acht werkuren aan de directie te zijn overhandigd.

02 In de vervoersregistratie moet zijn opgenomen: 
-kenteken + naam transporteur;
-tijden van vertrek en aankomst;
-soort lading + globale hoeveelheid in m3;
-plaats van herkomst en bestemming naar Theo Pouw B.V., 
elke lading voorzien van een afschrift weegbon.

03 Op de weegbonnen dient te zijn aangegeven:
-het bruto en het netto weegresultaat;
-het kenteken;
-de datum en de tijdstippen van weging.

01 17 13 AANLEVEREN/OPHALEN MATERIALEN BIJ DE OPSLAG A RIENSLAAN

01 De aannemer meldt 2 dagen van te voren het leveren/ophalen bij de beheerder. 
Het AFGIFTE/LEVERANTIE FORMULIER wordt door de beheerder opgesteld/ingevuld en de beheerder 
informeert per mail de opzichter wat er is geleverd en/of afgehaald.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Als aanvulling op artikel 01.18.01 van de Standaard 2010 geldt: als wortelzone wordt gezien de verticale 
projectie van de kroon.

06 Plaatsing en opslag van bouwketen, bouwmaterialen, zand en/of gronddepots zijn niet toegestaan binnen de 
wortelzone.

07 Transport binnen de wortelzone is niet toegestaan.

08 Bodemverdichting binnen de wortelzone is niet toegestaan.

09 Permanente of tijdelijke terreinophoging ter plaatse van de wortelzone is niet toegestaan.

10 In de wortelzone is uitsluitend graven in handkracht of machinaal zuigen toegestaan, tenzij een andere 
methode voorgeschreven in het bestek.

11 Bij het toepassen van een bouwput in de directe omgeving van de boom en/of onttrekking van grondwater door 
middel van bronbemaling dienen maatregelen te worden genomen ter
voorkoming van uitdroging van de bodem.

12 De bouwput of -sleuf in de nabijheid van bomen mag niet langer dan drie weken openliggen.
Blootliggende wortels moeten in alle gevallen beschermd worden tegen uitdroging en zo snel mogelijk 
worden toegedekt met grond. Bij vorst open sleuven aan de boomzijde direct beschermen.

01 18 06 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN

02 Het bepaalde in artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard 2010 is niet van toepassing indien de aannemer zorgt 
voor kwalitatieve vervanging inclusief nazorg, e.e.a. op aanwijzing van de directie.

01 18 07 SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

02 Het bepaalde in artikel 01.18.07 lid 02 van de Standaard 2010 is niet van toepassing indien de aannemer zorgt 
voor kwalitatieve vervanging inclusief nazorg, e.e.a. op aanwijzing van de directie.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
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01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde 
kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in 
artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2010, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt 
zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk2, afdeling 5 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als 
bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de 
oplevering worden overgedragen aan de directie. 

01 25 BOUWVERGADERINGEN

01 25 01 ALGEMEEN

01 Tijdens de uitvoering van het werk zullen op regelmatige tijden bouwvergaderingen worden gehouden met de 
opdrachtgever, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties.

02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van tevoren zijn 
aangekondigd.

03 Van deze vergaderingen zullen door de directie notulen worden opgemaakt welke, indien de directie zulks 
verlangd, zowel door de aannemer als door de directie voor accoord moeten worden getekend.

01 25 02 AGENDAPUNT REVISIE

01 Een vast agendapunt in elke bouwvergadering is de voortgang en de kwaliteit van het vastleggen van 
revisiegegevens door de aannemer.

01 26 HINDER

01 26 01 GELUIDHINDER

01 Technische voorzieningen en/of organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om de 
geluidsbelasting op de gevel van het dichtstbijzijnde gebouw gedurende de  'dagperiode' zodanig te beperken 
dat het equivalente geluidsniveau (Leq), veroorzaakt door de op de bouwplaats aanwezige geluidsbronnen en 
door de te verrichten werkzaamheden, niet meer 
bedraagt dan:
Leq > 65 dBA  bij een hinderperiode van 1 maand en
Leq > 60 dBA bij een hinderperiode van > maand,

gemeten van 07.00 tot 19.00 uur en
Leq > 85 dBA,
gemeten gedurende de  'lawaaiduur '.

Bij elkaar opvolgende hinderperioden veroorzaakt door verschillende soorten werkzaamheden wordt voor de 
hinderperiode de optelling van die verschillende perioden aangehouden. 

02 Voor de  'avondperiode' (19.00 - 23.00) gelden de volgende grenswaarden voor de maximaal toegestane 
geluidbelasting (Leq) op de gevel van de woning waar de hinder wordt ondervonden.
Leq is maximaal 15 dBA hoger dan het bestaande verkeerslawaai gedurende de 'avondperiode',
Leq is maximaal 25 dBA hoger dan het bestaande verkeerslawaai gedurende de 'lawaaiduur',
Leq < 85 dBA gedurende de 'lawaaiduur'.

03 Voor de  'nachtperiode' (23.00 - 07.00) gelden de volgende grenswaarden voor de maximaal toegestane 
geluidbelasting (Leq) op de gevel van de woning waar de hinder wordt ondervonden.
 Leq is maximaal 10 dBA hoger dan het bestaande verkeerslawaai gedurende de 'lawaaiduur'.

04 Voor de zondagen alsmede de algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de 
nachtperiode.

05 De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van de dichtstbijzijnde bebouwing. Eventuele metingen moeten 
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worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999 van het 
Ministerie van VROM.

06 Eventuele metingen geschieden door en voor rekening van de opdrachtgever. Bij overtreding van de eisen 
zullen de kosten op de aannemer worden verhaald.

01 28 PROJECT SOCIAL RETURN

01 28 01 VERPLICHTING VAN DE AANNEMER

01 De gemeente Utrecht heeft een vastgesteld beleid met betrekking tot het creëren van werkgelegenheid. Een 
van de onderdelen van dit beleid is Social Return.
Werkloos-werkzoekenden moeten kunnen meeprofiteren van de activiteiten die in opdracht van de gemeente 
Utrecht in de regio plaatsvinden. Op de voorliggend bestek is Social Return van toepassing. In dat kader is de 
aannemer aan wie deze opdracht wordt gegund, verplicht om 5% van de
aanneemsom te realiseren door inzet van werkloos-werkzoekenden en/of het bieden van  leerwerkstages voor 
jongeren.
Indien de verwachte loonsom minder dan 30% van de aanneemsom bedraagt, dient niet 5% van de 
aanneemsom, maar 7% van de loonsom te worden aangehouden.

02 De aannemer aan wie dit werk wordt gegund, is verantwoordelijk voor het aantrekken van
werkloos-werkzoekenden en jongeren. Ter ondersteuning hierbij kan het werkgeversservicepunt Utrecht 
Midden worden ingeschakeld. Zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen nadat de opdracht is 
gegund, dient de aannemer aan het werkgeversservicepunt Utrecht Midden een profiel op te geven van het 
personeel dat kan worden ingezet. De inschrijver, 
aan wie de  aanbestedende dienst voornemens is het werk op te dragen, overlegt binnen 7 dagen na een 
daartoe gedaan verzoek een opgave van de werkplek(ken) en/of leerwerkstage(s) die de inschrijver binnen zijn 
organisatie geschikt acht om aan de verplichtingen in het kader van Social Return te voldoen.

03 Indien de aannemer zijn verplichtingen aangaande het in dienst nemen van werkloos-werkzoekenden en/of 
het bieden van een leerwerkstage niet (volledig) nakomt, vindt een inhouding naar rato van de niet-
gerealiseerde loonkosten plaats. Deze inhouding vindt niet plaats, indien de aannemer kan aantonen dat hem 
hiervoor geen verwijt treft.

04 Een nadere omschrijving van de doelgroepen alsmede de uitwerking van de verplichtingen van de aannemer 
zijn opgenomen in het bij dit bestek gevoegde Protocol Social Return (bijlage).

05 De inschrijver, aan wie de aanbestedende dienst voornemens is het werk op te dragen, overlegt binnen 7 
dagen na een daartoe gedaan verzoek een door een vertegenwoordigingsbevoegde ondertekend exemplaar 
van het Protocol Social Return, zoals gevoegd is in de bijlage van dit bestek.

06 Door inschrijving alsmede door ondertekening van het Protocol Social Return verklaart de inschrijver zich 
akkoord met het bovenvermelde.

01 29 WET ARBEID VREEMDELINGEN

01 29 01 WET ARBEID VREEMDELINGEN & WET OP DE IDENTIFI CATIEPLICHT

01 De aannemer c.q. opdrachtnemer is onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de U.A.V. 2012 gehouden te 
voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de 
identificatieplicht.
Daaronder valt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, het tijdig aanvragen van de werkstellingsvergunningen.
De aannemer c.q. opdrachtnemer verstrekt de directie, ter acceptatie, voor aanvang van de werkzaamheden -of 
tijdens de werkzaamheden indien en zodra zich wijzigingen voordoen
in de bij de werkzaamheden ingezette personen- kopieën van de juiste en vereiste:
a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen;
b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.
Zonder kopieën van de hiervoor genoemde documenten ter acceptatie te hebben verstrekt aan de directie is 
het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan. 

02 De aannemer c.q. opdrachtnemer dient er voor te zorgen dat zijn onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de 
bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden -waaronder 
de verplichtingen genoemd in 01 a. en 01 b.- en dat zij die bepalingen naleven.
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03 De aannemer c.q. opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal 
lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen 
en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van 
vreemdelingen door aannemer c.q. opdrachtnemer.
De aannemer c.q. opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle schade die de opdrachtgever lijdt 
of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid 
vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als
gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer en/of 
leveranciers.
De aannemer c.q. opdrachtnemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een 
boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de 
opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar. De aannemer c.q. opdrachtnemer draagt 
zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de 
boetes aan opdrachtgever. Tijdig
betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van het boetebesluit op het 
door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer c.q. 
opdrachtnemer een boete verbeurt van € 500,00 per dag dat de boete niet binnen voornoemde
termijn wordt voldaan.
Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de
aannemer c.q. opdrachtnemer en op eerste verzoek aan de opdrachtgever worden vergoed.

04 Indien de aannemer c.q. opdrachtnemer van mening is dat opdrachtgever met succes verweer kan voeren 
(zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke 
boetebesluit, dan treedt hij in overleg met opdrachtgever. Indien opdrachtgever eveneens van mening is dat 
verweer gevoerd dient te worden zal opdrachtgever 
dit in overleg met aannemer c.q opdrachtnemer doen. 
De kosten van de procedures komen voor rekening en risico van de aannemer c.q. opdrachtnemer en worden 
op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan opdrachtgever voldaan. Het verlopen van termijnen dan wel 
het anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boetebesluiten
etcetera, komt geheel voor rekening en risico van de aannemer c.q. opdrachtnemer. Het niet opkomen tegen 
een boetebesluit door de opdrachtgever kan hem niet worden tegengeworpen.
In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende
besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer c.q. opdrachtgever te veel op basis van 
het derde lid van dit artikel betaalde boete aan opdrachtgever door opdrachtgever aan hem worden voldaan. 

05 De aannemer c.q. opdrachtnemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie 
steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en b 
genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onderaannemers c.q. 
leveranciers.

17 VERONTREINIGD(E) GROND EN WATER

17 02 EISEN EN UITVOERING, VERONTR GROND/ WATER ALGEM EEN 

17 02 01 ALGEMEEN

03 Ten behoeve van het uitvoeren van (water-)bodemsaneringswerkzaamheden, die in contact staan met 
verontreinigde grond, dient de (onder-) aannemer te beschikken over een erkenning op grond van het Besluit 
uitvoeringskwaliteit bodembeheer (Kwalibo) en een certificaat, conform BRL SIKB 7000 "Uitvoering van 
(water-)bodemsaneringen".
Dit certificaat moet tenminste omvatten het voor het uitvoeren van het werk relevante protocol:
en/of: landbodemsanering met conventionele methoden, zoals beschreven in SIKB-protocol 7001;
en/of: landbodemsanering met in-situ methoden, zoals beschreven in SIKB-protocol 7002;
en/of: waterbodemsaneringen, zoals beschreven in SIKB-protocol 7003.

22 GRONDWERKEN

22 02 EISEN EN UITVOERINGEN
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22 02 01 ALGEMEEN

01 Indien grond tijdelijk in depot wordt gezet, de gronddepots naderhand volledig afgraven, zodanig dat het 
oorspronkelijk maaiveld intact blijft c.q. in de oorspronkelijke toestand wordt gebracht, ook wat betreft de 
hoogteligging.

22 02 19 AFZETTINGEN

01 De aannemer dient alle werken waarbij in het terrein hoogteverschillen van meer dan 0,30 meter ontstaan te 
allen tijde af te zetten met waarschuwingslint.

02 De aannemer dient alle werken waarbij in het terrein hoogteverschillen van meer dan 0,60 meter ontstaan te 
allen tijde af te zetten met een bouwhek of afzethek.

03 De hier bedoelde afzettingen worden geacht te zijn inbegrepen in de aannemingssom.

22 02 20 GRONDGESTELDHEID

01 Voor grondwerk t.b.v. de groenstroken geldt:
- Bodem ontgraven, vervoeren en bewerken dient alleen te geschieden bij droge grond;
- Grondbewerking mag alleen plaatsvinden wanneer de vochtigheid van de bodem niet hoger is dan 

veldcapaciteit;
- Na elke grondbewerking een rustperiode van enkele dagen aanhouden om grond op natuurlijke wijze 

te laten zetten en opdrogen;
- Opeenvolgende grondbewerkingen niet uitvoeren indien het vochtgehalte in het bewerkte  profiel de 

situatie van de veldcapaciteit te boven gaat.

02 Het materieel dat wordt toegepast bij alle terreinwerkzaamheden dient aan de terreinomstandig- heden 
aangepast te worden en men dient maatregelen te nemen bij vochtige omstandigheden zoals:
- rijplaten of draglineschotten toepassen;
- dubbellucht, ballonbanden of een brede rupstractie toepassen.

22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

22 05 03 TRANSPORTMIDDELEN

01 De insporingsdiepte van het toe te passen materieel mag ten hoogste 30 mm. bedragen.

02 Voor de te gebruiken route op het werkterrein behoeft de aannemer de goedkeuring van de directie. Deze 
goedkeuring is afhankelijk gesteld van weers- en terreingesteldheid.

03 Routes over in stand te blijven groenstroken alleen uitvoeren met behulp van rijplatenbanen. Dat geldt 
eveneens als bij de bovenlaag een voorgeschreven behandeling is voorzien.

04 De directie kan verlangen, dat te vast ingereden plaatsen van het bestaande of opgehoogde terrein over de 
volle diepte van de te vast gereden grond  door middel van woelen, ploegen en/of spitten worden losgemaakt.

22 32 EISEN EN UITVOERING

22 32 01 RANDVOORWAARDEN BIJ DE UITVOERING

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 22.32.01 lid 05 van de Standaard 2010 bedraagt de laagdikte 2 mm.

22 34 RISICOVERDELING EN GARANTIES
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22 34 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer, zijn personeel of zijn onderaannemers(s), het d.m.v. natuurtechnisch grondwerk 
bewerkte gebied betreedt (betreden), berijdt (berijden) of anderszins de blijvende grondslag roeren, zal per 
voorkomend geval een korting van 250,- euro worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een 
ingebrekestelling nodig is.

02 Indien de aannemer, zijn personeel of zijn onderaannemer(s), ter plaatse van het d.m.v. natuurtechnisch 
grondwerk te ontwikkelen of ontwikkelde gebied onderhoud, brandstofvulling en/of andere (reparatie-) 
werkzaamheden aan ingezet en/of in te zetten materieel pleegt (plegen), zal per voorkomend geval een korting 
van 500,- euro  worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

03 Indien in het bestek terreindelen zijn aangegeven die bij de uitvoering van het natuurtechnisch grondwerk 
volledig moeten worden ontzien en de aannemer, zijn personeel of zijn onderaannemer(s) dit gebied op 
enigerlei wijze betreedt (betreden) dan zal per voorkomend geval een korting van 250,- euro  worden 
toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een 
ingebrekestelling nodig is.

31 WEGVERHARDINGEN II

31 41 BEGRIPPEN STRAATWERK

31 41 01 ALGEMEEN

01 Aan artikel 31.41.01. lid 01 sub b van de Standaard 2010 toevoegen: " met een maximaal hoogte verschil van 
0,05 m t.o.v. de oorspronkelijke hoogteligging ".

31 42 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK

31 42 01 EISEN AAN HET RESULTAAT

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.42.01 lid 01 van de Standaard 2010 moet het dwarsprofiel van 
bestratingen 2 tot 3% zijn.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.42.01 lid 06 van de Standaard 2010 moet de bestrating na aftrillen 
10 tot 15 mm boven de aansluitende kantopsluiting liggen, tenzij deze kantopsluiting onderdeel uitmaakt van 
een gootconstructie.

31 42 02 EISEN AAN UITVOERING

01 Op basis van de CROW-publicatie 282 d.d. januari 2010 is het verplicht de fysieke belasting van werknemers 
zoveel mogelijk te beperken. Met deze publicatie wordt een kader voor verantwoorde afwegingen gesteld en 
een mogelijkheid geboden om in de bestratingsketen beter samen te werken aan de vermindering van fysieke 
belasting. Deze afspraak is onverkort 
van toepassing in dit bestek.

02 Voor niet machinaal straten, voor zover niet strijdig met de Arbowet, geldt onderstaande tabel:
________________________________________________
MATERIAAL VLIJEN TOEGESTAAN
________________________________________________
Bestaande tegels nee
Bestaande straatbakstenen nee
Bestaande betonstraatstenen ja
Nieuwe tegels nee
Nieuwe straatbakstenen ja
Nieuwe betonstraatstenen ja
________________________________________________
Indien er sprake is van niet machinaal straten strijdig met de wetgeving zijn de daaropvolgende sancties 
voorrekening van de aannemer.

03 Het op de juiste afmetingen brengen van tegels en betonstenen dient te geschieden met een knipmachine of 
door zagen.
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04 Tenzij anders in dit bestek aangegeven langs trottoir- en opsluitbanden en langs schachtranden en 
straatkolken een strekse rij betonstenen, straatbakstenen of keien te straten, uitgezonderd in 
tegelbestratingen.
Waar de bestrating uit betonstenen bestaat langs de strek, ter verkrijging van het verband en een goede 
opsluiting, de nodige keperstenen of halve stenen te verwerken.

31 42 03 UITVOERING NIEUWE KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.42.03 lid 05 van de Standaard 2010 bedraagt de diepte van de 
molgoot 25 mm.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.42.03 lid 06 van de Standaard 2010 wordt de bestrating van 
kantopsluitingen en goten in lengterichting uitgevoerd in @@*** .

03 Indien het bestek dit aangeeft onder de betonbanden, inritbanden, goottegels, betonstenen, betonbanden enz. 
een fundering aanbrengen van beton C12/15, klasse 1 consistentie 2, min. cementgehalte 280 kg/m3
portlandcement CEM I 32,5 R, grind 5-15.
Deze banden en tegels direct na het storten van de beton zonder tussenlaag op de beton te stellen. 
Direct na het stellen van de banden op de betonfundering dient achter de banden een aanrazering te worden 
aangebracht van beton C12/15 van eenzelfde samenstelling.

04 Is de stellaag dunner dan 0,03 m de beton C12/15 vervangen door cementspecie.

31 43 INFORMATIE-OVERDRACHT STRAATWERK

31 43 02 WERKPLAN EN LOGBOEK BESTRATINGSWERK

01 Bij het opstellen van het straatwerkplan in relatie tot CROW-publicatie 282 rekening houden met de volgende
randvoorwaarden:
a. Navolgende beperkingen t.a.v. mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage I (de matrix) van

CROW-publicatie 282:
1. Ruimte:
- beperking in werkruimte door............................................................................
  (bijv. door bebouwing en te handhaven bomen); 
2. Talud
- ........................... .....................................................................................................
   (bijv. niet voorkomend);
3. Verband
- .................................................................................................................................
   (bijv. betreft kantstenen, figuratie, drempels, aansluitingen en molgoten);
4. Materialen
-.................................................................................................................................
(bijv. de opnieuw aan te brengen elementenverharding kent een maatafwijking die groter is dan 

5%);
(bijv. nieuwe elementen zijn geschikt voor mechanisch aanbrengen).

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is ........................................................................................
 (mogelijkheden voor opslag aangeven);

c. Wijze van door opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding is in mechanisch 
pakket van de in navolgend overzicht genoemde leverancier (s);
De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen 

elementenverharding, af te roepen bij de aangegeven producent/leverancier ervan.
Bouwstof Product/leverancier
 ................................... ...................................
 ................................... ...................................
(sub c opnemen indien bouwstoffen ter beschikking worden gesteld);

d. De volgende fasering in werkzaamheden geldt:
.........................................................................................................................................................................
. . ..(bijv. rijbanen en trottoirs niet gelijktijdig opnemen);
(bijv. op het marktplein kunnen dinsdags gedurende de gehele dag geen werkzaamheden 

worden uitgevoerd).
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31 46 BOUWSTOFFEN STRAATWERK

31 46 05 BETONSTRAATSTENEN

01 Betonstraatstenen dienen te voldoen aan de eisen genoemd in NEN-EN 1338 en BRL 5070.

02 In het onderbeton moet minimaal 20% van het grind zijn vervangen door betonpuingranulaat.

03 De betonstraatstenen mogen geen blijvende witte vlekken door kalkuitslag op het bovenvlak vertonen.

04 De betonstraatstenen dienen van een splintervrije uitvoering te zijn.

05 In aanvulling op NEN-EN 1338 geldt dat de samenstelling van de betonstraatstenen moet zijn voorzien van 
kleurechte toeslagstoffen.

31 46 06 BETONTEGELS

01 Betontegels dienen te voldoen aan de eisen genoemd in NEN-EN 1339 en BRL 5070.

02 In het onderbeton moet minimaal 20% van het grind zijn vervangen door betonpuingranulaat.

03 In afwijking op de NEN-EN 1339 zullen onderstaande breuklasten van toepassing zijn:
_________________________________________________________
Afmeting tegel in mm
_________________________________________________________
lengte breedte dikte breuklast min. breuklast 

in kN in kN
_________________________________________________________
300 300 45 9,7  7,8
300 300 70 23,5 18,8
_________________________________________________________

04 De betontegels, voorzien van een gladde deklaag, dienen te worden voorzien van een vellingkant van 4 mm.

05 De tegels 300 x 300 x 70 mm dienen met een splintervrije kop geleverd te worden.

06 De betontegels mogen geen blijvende witte vlekken door kalkuitslag op het bovenvlak vertonen.

07 De deklaag van de grijze betontegel, dient te bestaan uit zand, cement en uitsluitend porfier.

31 46 07 BANDEN VAN BETON

01 Betonbanden dienen te voldoen aan de eisen genoemd in NEN-EN 1340 en BRL 5070.

02 In het onderbeton moet minimaal 20% van het grind zijn vervangen door betonpuingranulaat.

03 De betonbanden dienen te worden voorzien van een gladde splintervrije kop.

04 De banden moeten een over de volle hoogte van het profiel doorlopend afgeronde visbek- c.q. contra 
visbeksluiting hebben.

05 De banden mogen geen blijvende witte vlekken door kalkuitslag op het zichtvlak vertonen.

06 Alle banden dienen dezelfde kleur grijs te hebben.

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN
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51 02 03 STANDPLAATS BOMEN IN VERHARDING VERBETEREN ME T BOMENZAND

11 In aanvulling op artikel 51.02.03 van de Standaard 2010 moet het Utrechts bomenzand voldoen aan de 
volgende eisen:
- O2 gehalte na aanbrengen: > 16%
- O2 gehalte tijdens het proces en opslag: niet onder 16 %

51 02 07 ZAAIEN EN BEZODEN, ALGEMEEN

09 Voor het inzaaien moet de aannemer zodanig materieel gebruiken, dat de zaaiafstanden max. 0,02 m 
bedragen.

51 02 11 BEHANDELEN PLANTMATERIAAL OP HET WERK

14 Plantmateriaal dient te worden beschermd tegen wildschade (vraat e.d.).

15 Tenzij anders wordt afgesproken dient er geen plantmateriaal op het werk aangevoerd te worden tussen 
vrijdags 12.00 uur en maandags 08.00 uur.

16 De kuilplaats dient na het verwijderen en verwerken van de beplanting in de oorspronkelijke staat 
teruggebracht te worden.

51 02 15 AANBRENGEN BEPLANTING

01 In afwijking van artikel 51.02.15 lid 01 van de Standaard 2010 moet plantmateriaal verwerkt worden in de 
navolgende periode:
15 november - 15 maart
(bij inboet: 15 oktober - 31 december)
Dit geldt voor het volgende plantmateriaal:
- bomen
- spillen en veren
- bosplantsoen
- sierplantsoen
- containerplanten

51 02 36 BOMENGRANULAAT - ALGEMEEN

01 Tijdens het aanbrengen van het bomengranulaat dient de aannemer ervoor zorg te dragen dat de afzonderlijke 
lagen niet vervuild worden, zoals met grond of modder aan vrachtwagens en/of grondverzetmachines of 
anderszins

51 02 37 BOMENGRANULAAT - EISEN GESTELD AAN HET RESULT AAT

01 Een ontgraving ter verkrijging van de blijvende grondslag op de bodem van de plantplaats snijdend en in één 
werkgang uitvoeren zonder aanvullen met geroerde grond.

02 De bodem van het plantgat niet roeren.

03 Versmering van de bodem van het plantgat voorkomen.

04 Bomengranulaat niet dieper aanbrengen dan tot 0,10 m boven de hoogst gemeten grondwaterstand. Indien de 
aannemer vermoedt dat hieraan niet kan worden voldaan, verplicht de aannemer zich dit direct aan de directie 
te melden.

05 Bomengranulaat aanbrengen en verdichten in lagen van ten hoogste 0,30 m

06 De afwijking in vlakheid in langs- en dwarsrichting laag bomengranulaat mag, gemeten met een rei van 3 
meter lengte, ten hoogste 20 mm bedragen.

07 Bomengranulaat per laag verdichten tot gemiddeld 97% proctordichtheid.

08 De verdichtingsgraad van een laag bomengranulaat moet ten minste 97% en mag ten hoogste 105% 
bedragen.
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09 Verdichtingsgraad:
a. Bepaal per 5 plantgaten de verdichtingsdraad. Met een minimum van 3 metingen en een maximum van 10 
metingen.
b. Bij meer dan 50 plantgaten wordt het werk in meerdere vakken verdeeld waarna dezelfde systematiek wordt 
toegepast.
c. Dichtheid in situ door Zand methode, Grind methode of Nucleaire methode.
d. De droge dichtheden worden in volgorde van oplopende dichtheden geplaatst. Van monstermateriaal van 
de op een na hoogste (Ph) en op een na laagste (Pl) dichtheid
wordt de referentiedichtheid vastgesteld.
e. Bereken de verdichtingsgraad per vak van de punten Ph en Pl met de eigen referentiedichtheid en van de 
overige punten met de gemiddelde referentiedichtheid.

51 02 39 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bemesten/zaaien/bezoden/planten/bezanden mag ten 
hoogste 5 mm bedragen.

51 03 INFORMATIEOVERDRACHT

51 03 01 KEURING BOMENGRANULAAT

01 Zo spoedig mogelijk nadat de aannemer daarover beschikt, doch uiterlijk drie weken voorafgaand aan de 
leverantie van bomengranulaat, verstrekt hij de directie een recente (niet ouder dan 12 maanden) AP04-
keuring/AS1000, conform het gevraagde in het Besluit Bodemkwaliteit, bemonsterd uit een partij van minimaal 
2.000 m3.

02 Van genoemde eisen dienen, uiterlijk drie weken voorafgaand aan de leverantie, onderzoeksgegevens te 
worden overhandigd. De gevraagde onderzoeksgegevens dienen bepaald te zijn in een door de Raad van 
Accreditatie voor genoemde onderzoeken geaccrediteerd laboratorium (Sterlab).

03 Voorts overlegt de aannemer een monster van tenminste 25 kg bomengranulaat uit een partij van minimaal 
2.000 m3

04 Binnen één week na ontvangst van de overeenkomstig lid 01 en 02 verstekte gegevens deelt de directie de 
aannemer schriftelijk mee of en zo ja welke bezwaren zij tegen welke gegevens heeft.

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN

51 04 15 HERGROEIGARANTIE GROENVOORZIENINGEN

01 De aannemer verplicht zich tot het verlenen van een hergroeigarantie op de volgens dit bestek te planten 
groenvoorzieningen. De termijn van de hergroeigarantie bedraagt 1 jaar.

02 Groenvoorzieningen die ingeboet moeten worden inboeten zoals omschreven in de standaard 2010 en art. 
51.02.36 van dit bestek.

03 Een opname van de in te boeten groenvoorzieningen dient gedurende de looptijd van de garantie jaarlijks 
plaats te vinden conform art. 51.03.07 van dit bestek.

04 Voor elke ingeboete groenvoorzieningen geldt de termijn van hergroeigarantie opnieuw vanaf het moment van 
inboeten.

05 Voorzover dit bestek daar niet in voorziet is de aannemer verantwoordelijk voor het water geven van de 
ingeboete groenvoorzieningen.

51 06 BOUWSTOFFEN

Bladnr. 71



RAW0002-87261 ROD'OR ADVIES/ STADSINGENIEURS Gemeente Utrecht
Besteknr. : 14SW156, Perceel 1, versie 02-12-2014 -DEFINITIEF
Project : OMOP Onderhoud groen, deelgebied Zuid, gemeente Utrecht

HFD PAR ART LID

51 06 01 TEELGROND

01 In aanvulling op artikel 51.06.01 van de Standaard 2010 moet teelgrond vrij zijn van wortelonkruiden. 
Wortelonkruiden onderverdeeld in penwortels en wortelstokken (ondergrondse stengels). 
Penwortels o.a.: 
- biggenkruid 
- paardenbloem 
- ridderzuring 
Wortelstokken o.a.: 
- akkerdistel 
- gladde witbol 
- brandnetel 
- haagwinde 
- heermoes 
- kweekgras 
- zevenblad 
- zilverschoon

51 06 02 BOMENZAND

12 In afwijking van artikel 51.06.02 van de Standaard 2010 moet bomenzand voldoen aan het Utrechts 
bomenzand, welke de volgende kwaliteitseisen moet hebben:
- organische stofgehalte: 4-5%
- org. stof% + lutum %: maximaal 8-10%
- C/N-quotient: maximaal 20-30
- percentage afslibbaar: maximaal 4%
- M50 cijfer: 250-450 um
- pH-kCl: 5-7
- D60D10: < 3.0
Het Utrechts bomenzand is o.a. verkrijgbaar bij Groenrecycling Utrecht, Laan van Maarschalkerweerd 2 te 
Utrecht.

51 06 05 GRASZAADMENGSELS

02 De zaden moeten zijn goedgekeurd door de Nederlandse Algemene Keuringsdienst (N.A.K.) en van een 
certificaat zijn voorzien.

03 De directie kan verlangen dat de aannemer zaden, welke niet zijn voorzien van een door het Nederlandse 
Algemene Keuringsdienst (N.A.K.) afgegeven certificaat, laat keuren door een door de directie aan te wijzen 
keuringsinstituut, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer 
komen. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het
keuringsrapport aan de directie te overleggen.

51 06 08 BOMENGRANULAAT

01 Onderzoeken naar CBR-waarden, waterdoorlatendheid en poriëngehalte moeten worden vastgesteld bij een 
verdichtingsgraad van 97% ten opzichte van de maximale proctordichtheid.

02 Basiscomponenten samengesteld uit Grauwacke-Breuksteen, sortering 16/32, rivierklei en additieven.

03 Bomengranulaat niet verwerken als van dit materiaal het gehalte aan droge stof (NEN-EN 13040) minder dan 
80% bedraagt.

04 Het vochtgehalte van het te verwerken materiaal moet liggen tussen het optimum vochtgehalte en het optimum 
vochtgehalte verminderd met 4%.

05 De (droge) maximale proctordichtheid moet tenminste 1.750 kg/m3 bedragen.

06 De gemiddelde CBR-waarde, van het totale materiaal, vastgesteld in 5-voud, bij 97% verdichtingsgraad ten 
opzichte van de maximale proctordichtheid en het optimum vochtgehalte verminderd met 1,5%, moet ten 
minste 50% bedragen.

07 De dichtheid van de steenfractie zoals aanwezig in het mengsel (zoals omschreven onder paragraaf 8 in NEN-
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EN 1097-6, met water en zonder vacuüm van het materiaal > 4 mm) moet ten minste 2.600 kg/m3 bedragen.

08 De dichtheid van het mengsel (totale materiaal, zonder vacuüm) (zoals omschreven onder paragraaf 8 in NEN-
EN 1097-6) moet ten minste 2.600 kg/m3 bedragen.

09 Het gehalte aan poriën in het droge mengsel, berekend uit 97% van de maximale proctordichtheid en de 
dichtheid van het mengsel, (zoals omschreven onder paragraaf 8 in NEN-EN 1097-6) moet > 28% bedragen.

10 Het gehalte aan poriën in het vochtige mengsel, berekend uit 97% van de maximale proctordichtheid en de 
dichtheid van het mengsel, in het vochtige mengsel (gehalte aan poriën in een droog mengsel verminderd met 
de met water gevulde poriën), moet >15% bedragen.

11 De waterdoorlatendheid (CUR-aanbeveling 33) bij 97% verdichtingsgraad ten opzichte van de maximale 
proctordichtheid en het optimum vochtgehalte verminderd met 1,5%, moet ten minste 150 mm/min bedragen.

51 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GROENVOORZIENINGEN

51 07 01 HOEVEELHEIDSBEPALING EN LEVERING GROENVOORZIE NINGEN

01 Op basis van de beplantingstekening en de plantlijst van de opdrachtgever met hierop aangegeven het 
sortiment en de menging, dient de aannemer zelf het oppervlak  van de plantvakken en de benodigde 
aantallen te bepalen.
De aannemer is verplicht om het te leveren en te planten plantmateriaal bij door de gemeente Utrecht 
gecontracteerde leveranciers te betrekken volgende de gestelde voorwaarden aangegeven in artikel 01.14.08 
van dit bestek.

61 WERK ALGEMENE AARD

61 02 EISEN EN UITVOERING

61 02 06 OPSLAG VAN MATERIALEN

01 Ter voorkoming van rommelige situaties en omwille van een veilige bouwplaats moeten kleinere materialen 
en klein materieel op werk in uitvoering worden opgeslagen in materieelcontainers, danwel achter 
bouwhekken. 
Ook voor speelplaatsen omwille van de veiligheid geldt afsluiting d.m.v. bouwhekken, zolang deze niet gereed 
zijn voor gebruik/bespeling.
Hiervoor wordt verwezen naar de bestekposten: 882210 en 882220 bouwhekken.

02 Onder kleinere materialen wordt o.a. verstaan:
PVC-rioolbuizen en -hulpstukken, kolken, wegmeubilair, elementen van elementenverhardingen en 
kantopsluitingen.

61 11 MAKEN VAN REVISIE DOOR DE AANNEMER

61 11 01 REVISIE ALGEMEEN

01 Te verstaan is onder:
a) revisie:

de vastgelegde revisiegegevens op revisietekeningen, revisieformulieren en overige revisiestukken;
b) revisiegegevens:

gegevens met betrekking tot de verschillen tussen de vooraf verstrekte tekeningen en de werkelijke 
situatie dan wel het werkelijk uitgevoerde werk;

c) revisietekeningen:
de vooraf verstrekte tekeningen waarop na de uitvoering van het werk de revisiegegevens zijn 
verwerkt.

02 De aannemer vervaardigt revisietekeningen van alle onderdelen van het werk per deelopdracht. De 
revisietekeningen omvatten minimaal alle door de opdrachtgever verstrekte bestekstekeningen, eventuele 
verstrekte detailtekeningen en de eventuele door de aannemer te maken tekeningen.

03 Op alle tekeningen de revisiegegevens verwerken en alle tekeningen voorzien van een datumaanduiding en 
het opschrift "REVISIE".
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04 De aannemer dient de revisiegegevens, met name van de onderdelen van het werk welke na gereedkoming 
niet zichtbaar of niet bereikbaar zijn, gedurende het werk vast te leggen en indien gevraagd te overleggen aan 
de directie.

05 De opdrachtgever stelt de basistekening(en) voor het maken van revisie digitaal en op verzoek ook analoog ter 
beschikking.

06 De voortgang en de kwaliteit van het vastleggen van revisiegegevens door de aannemer zijn agendapunt in 
elke bouwvergadering, zie artikel 01.25.02.

07 Na goedkeuring van de revisie verstrekt de aannemer de revisietekening(en) als digitaal produkt in:
- dgn- en/of dwg- en/of dxf-bestandsformaat;
- pfd-bestandsformaat.
Daarnaast wordt de ondertekende papieren versie (1:200) in drievoud ingediend.

61 11 02 PROCEDURE REVISIE, ALGEMEEN

01 Voorafgaand of uiterlijk op de dag van oplevering van het werk overlegt de aannemer de goedgekeurde revisie 
aan de directie (anders geen oplevering).

02 Indien niet anders vermeld dient de revisie digitaal en analoog (op papier) te worden aangeleverd.

03 Opname van de revisie vindt plaats bij ingebruikname en/of als tussenopname. Bij tussenopname's maakt de 
deelrevisie ook deel uit van de tussenopname.

04 Aannemer en directie voorzien (na controle) de papieren versie van de revisie van handtekening en datum.

61 13 REVISIE WEGVERHARDINGEN

61 13 01 MAKEN REVISIE WEGVERHARDINGEN

01 Na goedkeuring van de revisie dient door aannemer de revisietekening(en) zowel digitaal als analoog (op 
papier) te worden aangeleverd.

61 13 02 OPZET REVISIE WEGVERHARDINGEN

01 Onder revisie wegverhardingen wordt verstaan:
- het verwerken van de actuele stand van het werk bij de opneming ervan, op de bestekstekeningen c.q. 
uitvoeringstekening(en);
- de registratie van de actuele stand van het werk op het revisieformulier (zie bijlage revisieformulier, versie 
1.18a).

02 In de in lid 01 genoemde revisie moeten ook de gemaakte kolkaansluitingen worden ingetekend.

61 15 REVISIE CULTUURTECHNIEK

61 15 01 MAKEN REVISIE CULTUURTECHNIEK

01 De aannemer vervaardigt revisie van de gemaakte cultuurtechnischewerken. Onder Cultuurtechniek wordt 
verstaan: groen-, sport-, speel- en recreatievoorzieningen.

61 15 02 OPZET REVISIE CULTUURTECHNIEK

01 Onder revisie wordt verstaan het aangeven van de uiteindelijke situatie van het werk zoals buiten
gerealiseerd, d.w.z. de wijzigingen t.o.v. de bestekstekening(en).

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 02 EISEN EN UITVOERINGEN
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62 02 01 ALGEMEEN

02 De aannemer moet de nodige hulp aan gebruikers van zij- en uitwegen verlenen, indien deze van de 
werkzaamheden hinder ondervinden.
De aannemer is verplicht tijdens de uitvoering de bestaande overpaden in stand te houden en de eigenaren 
c.q. gebruikers met hun voertuigen en dergelijke zo min mogelijk te belemmeren.

03 Met geen onderdeel van de uit te voeren werken mag worden begonnen voordat de door de aannemer te 
treffen verkeersmaatregelen en voorzieningen door de directie zijn goedgekeurd.

62 02 07 BEREIKBAARHEID

01 Ten behoeve van hulpverlenende diensten, aan- en afvoer van goederen en aangrenzende percelen, aanvoer 
bouwstoffen en dergelijke dient de aannemer maatregelen te nemen en te onderhouden op door de directie 
aan te wijzen plaatsen.

02 Eventueel aanwezige brandkranen moeten altijd toegankelijk blijven en daarom vrijblijven van grond, 
materialen e.d.

03 De aanwezige trottoirs moeten altijd toegankelijk blijven en daarom vrijblijven van grond, materialen e.d. 
Doorgang van fiets- en voetgangersverkeer moet bij elke fase binnen het werkterrein gewaarborgd worden.

62 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

62 03 01 ALGEMEEN

01 Als aanvulling op artikel 62.03.01 lid 03 van de Standaard 2010 wordt vermeld, dat aan de bespreking, 
voorafgaand aan de werkzaamheden ook de bereikbaarheidsmanager kan deelnemen.

62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

62 05 01 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering door de 
aannemer worden overgelegd.
Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet worden gehouden bij het 
opstellen van dit plan.
De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.
Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en moeten 
binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de 
directie mee.
Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin beschreven 
verkeersmaatregelen worden begonnen. 

02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.

03 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar verkeer in 
gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te wijzen tijdelijke toegangen 
c.q. uitgangen.

Bladnr. 75



RAW0002-87262 ROD'OR ADVIES/ STADSINGENIEURS Gemeente Utrecht
Besteknr. : 14SW156, Perceel 2, versie 02-12-2014 -DEFINITIEF
Project : OMOP Onderhoud groen, deelgebied Noord, gemeente Utrecht

1.  ALGEMEEN
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1.01 OPDRACHTGEVER
De Gemeente Utrecht, vertegenwoordigd door:

Stadswerken, afdeling Stedelijk Beheer
Koploperstraat 50-52
Postbus 8375, 3503 RJ Utrecht 

1.02 DIRECTIE
Stadswerken, namens deze groep Projecten van Stedelijk Beheer
Koploperstraat 50-52
Postbus 8375, 3503 RJ Utrecht
 
Voor de uitvoering van het werk zal de opdrachtgever aan de aannemer schriftelijk mededelen wie als directie, als 
bedoeld in paragraaf 3, lid 1 van de U.A.V. 2012 zal optreden.

1.03 LOCATIE
Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeente Utrecht:
- Voor perceel 2 in de wijken 4, 5, 7, 8, 9, 10 
 
Zie bijlage 1. Indeling Percelen voor de Wjkaanduidingen. 

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- opruimwerkzaamheden;
- het opbreken van bestaande verhardingen;
- het uitvoeren van grondwerk;
- het aanbrengen en/of herstraten  van verhardingen;
- het verwijderen van straatmeubilair;
- het aanbrengen van straatmeubilair.

1.05 TIJDSBEPALING
De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar.
er deelopdracht zal met de aannemer een uitvoeringstermijn en opleverdatum overeengekomen worden.
Het is de aannemer nie toegestaan tegelijkertijd verschilende deelopdrachten uit te voeren.

De aanbesteder heeft het recht de in paragraaf 05 van deel 1 van dit bestek genoemde looptijd met drie keer een 
kalenderjaar te verlengen. De opdrachtnemer van dit bestek heeft het recht om de voorgenoemde verlenging te 
weigeren.

 Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) is niet van toepassing.
 
Het bedrag van de korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt EUR 700,00 per dag per 
deelopdracht.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt 6 maanden per deelopdracht.

1.07 KWALITEITSBORGING
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen. 

1.08 PAST PERFORMANCE
De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de opdracht op 'present performance' om 
de samenwerking en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer 
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om uiteindelijk tot een goede 'past performance' van de opdrachtnemer te 
komen. Na oplevering van de opdracht beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en samenwerking met de 
opdrachtnemer door het invullen van het bijgeleverde beoordelingsformulier. Dit formulier komt in een gesloten 
database en is alleen ter inzage voor opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik maken van 'past 
performance' (www.past-performance.nl). Goede scores kunnen gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij 
onderhandse aanbestedingen dan wel voor het verstrekken van een opdracht uit de hand.
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2.1  ALGEMENE GEGEVENS
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PAR

01 TEKENINGEN
Per deelopdracht zullen de uitvoeringstekeningen de aannemer ter beschikking gesteld worden. 

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
Niet van toepassing.

03 BIJLAGEN
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
Bijlage 01 Indeling Percelen

04 ALGEMENE INFORMATIE
1. Er moet vanuit gegaan worden dat de werkzaamheden in de bestaande toestand uitgevoerd worden met grond 

klasse Industrie conform Bodembesluit.
2. Het opstellen van een algemeen tijdschema conform de paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 wordt per deelopdracht 

en per perceel verlangd.
3. Uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats aan de hand van deelopdrachten, deze mogen niet gecombineerd 

uitgevoerd worden.

05 GRONDMECHANISCHE GEGEVENS
Info bodemopbouw en grondmechanische gegevens:
- grondsoort: zavelige klei/zand

06 BEREIKBAARHEID / TRANSPORTROUTE
De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van
de ligging van het werkterrein, de los- en laadmogelijkheden, de bereikbaarheid, de bestaande situatie en alle 
andere gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk.
Bovendien wordt de aannemer geacht bekend te zijn met specifieke regelgeving in de gemeente Utrecht,  zoals het 
parkeerbeleid, aslastbeperkingen (met name in de monumentale binnenstad) en de de milieuzone 
(www.utrecht.nl/milieuzone).
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2.2  NADERE BESCHRIJVING
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PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare 
hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989.
Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de U.A.V. 1989 met inachtneming van paragraaf 
01.03 van de Standaard 2010.

Door een 'O' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting, aangeduid met 
sterren (*****), bij het vaststellen van de deelopdracht, dan wel tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna, 
wordt bepaald (afroep). Het uit te voeren werk wordt door de directie in deelopdrachten schriftelijk of op afroep 
opgedragen. Het bepaalde in de artikelen 01.01.10 tot en met 01.01.12 van de Standaard 2010 is van toepassing.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer 
deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid 
bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking 
wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet 
zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking 
wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel 
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor 
in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.
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BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING NLICHTING

0     ALGEMEEN

1     OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN

14    VERWIJDEREN VERHARDINGEN

141   VERWIJDEREN FUNDERING

141010 307401 m2 ******,** OVerwijderen funderingslaag.
9 Breedte tot 3,00 m

3 Gemiddelde dikte 200  mm 
1 Ongebonden funderingsmateriaal menggranulaat

0/31,5
3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende 

verwerkingsinrichting. Hoedanigheid: uitgangspunt niet 
verontreinigd.

1432  Verwijderen betonstraatstenen

143210 307312 m2 ******,** OOpbreken betonstraatstenen.
Stenen ontdoen van grond volgens bestekspostnr. 1444

9 Totale breedte tot 3,0 m 
1 Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80  mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostgroepnr. 1444

143220 307312 m2 ******,** OOpbreken betonstraatstenen.
9 Totale breedte tot 3,0 m 

1 Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80  mm
3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende 

verwerkingsinrichting 

143240 307312 m2 ******,** OOpbreken betonstraatstenen.
Stenen ontdoen van grond volgens bestekspostnr. 1444

9 Totale breedte tot 3,0 m 
3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80  mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostgroepnr. 1444

143250 307312 m2 ******,** OOpbreken betonstraatstenen.
9 Totale breedte tot 3,0 m 

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80  mm
3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende 

verwerkingsinrichting 

144   VERWIJDEREN ELEMENTENVERHARDING
Hoedanigheid bouwstoffen: zie hoofdstuk 3, Bepalingen van 
dit bestek art. 01.17.04 lid 03.

1442  Verwijderen straatbaksteen

144210 307311 m2 ******,** OOpbreken straatbaksteen.
9 Totale breedte tot 3,0 m

9 Straatbaksteen diverse standaard formaten 
Zonder toepassing van driehoekstenen

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens  
bestekspostgroepnr. 1444
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144220 307311 m2 ******,** OOpbreken straatbaksteen.
9 Totale breedte tot 3,0 m

9 Straatbaksteen diverse standaard formaten 
Zonder toepassing van driehoekstenen

7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever 
geen waarde te hebben

1443  Verwijderen betontegels

144310 307313 m2 ******,** OOpbreken betontegels.
Tegels ontdoen van grond volgens bestekspostnr. 1444

9 Totale breedte tot 3,0 m 
2 Betontegels 300 x 300 x 50 mm grijs

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostgroepnr.. 1444

144320 307313 m2 ******,** OOpbreken betontegels.
9 Totale breedte tot 3,0 m 

2 Betontegels 300 x 300 x 50 mm grijs
3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende 

verwerkingsinrichting 

144340 307313 m2 ******,** OOpbreken betontegels.
Tegels ontdoen van grond volgens bestekspostnr. 1444

9 Totale breedte tot 3,0 m 
5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm grijs

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostgroepnr.. 1444

144350 307313 m2 ******,** OOpbreken betontegels.
9 Totale breedte tot 3,0 m 

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm grijs
3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende 

verwerkingsinrichting 

1444  Ontdoen van grond

144410 314771 m2 ******,** OBestratingsmateriaal ontdoen van grond.
9 Straatbakstenen diverse formaten

9 Wijze van ontdoen ter keuze aannemer
1 Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostgroep 

452
Betreft: straatbakstenen vrijgekomen volgens 
bestekspostgroep 1442 geschikt voor 
hergebruik. Rekenen met 10% breuk.

2 Onbruikbare materialen worden geacht voor de opdrachtgever 
geen waarde te hebben

144430 314771 m2 ******,** OBestratingsmateriaal ontdoen van grond.
4 Betonstraatstenen: standaard waalformaat

9 Wijze van ontdoen ter keuze aannemer
1 Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostgroep 

453
Betreft: betonstraatstenen vrijgekomen volgens 
bestekspostgroep 1432 geschikt voor 
hergebruik. Rekenen met 10% breuk.

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar erkende 
verwerkingsinrichting 
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144440 314771 m2 ******,** OBestratingsmateriaal ontdoen van grond.
6 Betonstraatstenen: standaard keiformaat

9 Wijze van ontdoen ter keuze aannemer
1 Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostgroep 

453
Betreft: betonstraatstenen vrijgekomen volgens 
bestekspostgroep 1432 geschikt voor 
hergebruik. Rekenen met 10% breuk.

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar erkende 
verwerkingsinrichting 

144450 314771 m2 ******,** OBestratingsmateriaal ontdoen van grond.
9 Betontegels, dik 50 mm

9 Wijze van ontdoen ter keuze aannemer
1 Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostgroep 

454
Betreft: betontegels vrijgekomen volgens bestekspostgroep 
1443 geschikt voor 
hergebruik. Rekenen met 15% breuk.

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar erkende 
verwerkingsinrichting 

144460 314771 m2 ******,** OBestratingsmateriaal ontdoen van grond.
9 Betontegels, dik 80 mm

9 Wijze van ontdoen ter keuze aannemer
1 Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostgroep 

454
Betreft: betontegels vrijgekomen volgens bestekspostgroep 
1443 geschikt voor 
hergebruik. Rekenen met 15% breuk.

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar erkende 
verwerkingsinrichting 

145   VERWIJDEREN KANTOPSLUITING
Hoedanigheid bouwstoffen: zie hoofdstuk 3, Bepalingen van 
dit bestek art. 01.17.04 lid 03.

1451  Verwijderen trottoirbanden

145110 307351 m ******,** OOpbreken betonbanden.
Betreft: alle banden incl. hulpstukken

9 Gesteld in zand of op straatlaag
6 Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekpostnr. 463010,

Betreft: hele banden geschikt voor hergebruik.
Rekenen met 10% breuk
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende 
verwerkingsinrichting 

145140 307351 m ******,** OOpbreken betonbanden.
Betreft: alle banden incl. hulpstukken en hulpstukken met 
kleinere hoogte

9 Inclusief steunrug
Afmetingen en materiaal steunrug: ca. 0,03m3/m1 asfalt

6 Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende 

verwerkingsinrichting

1452  Verwijderen opsluitbanden
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145210 307351 m ******,** OOpbreken betonbanden.
Betreft: alle banden incl. hulpstukken

9 Gesteld in zand
5 Opsluitbanden 100 x 200 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende 
verwerkingsinrichting

145220 307351 m ******,** OOpbreken betonbanden.
Betreft: alle banden incl. hulpstukken

9 Gesteld in zand
5 Opsluitbanden 100 x 200 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekpostnr. 464010

Betreft: hele banden geschikt voor hergebruik.
Rekenen met 10% breuk
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende 
verwerkingsinrichting

146   VERWIJDEREN HALFVERHARDING

146010 307399 m2 ******,** OVerwijderen halfverharding < 3,0 m, afv. 
Breedte tot 3,0 m
Gemiddelde dikte 50 mm
Licht gebonden materiaal
Bestaande uit ternair zand, fundering verwijderen volgens 
bestekspostnr. 141010
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende 
verwerkingsinrichting

149   VERVOEREN VERHARDINGSMATERIALEN

149010 307399 m2 ******,** OVervoeren elementenverharding
Betreft: het vervoeren tussen verschillende locaties van her te 
gebruiken elementenverharding Transportafstand enkele rit: 
ca. 10 km

149020 307399 st ******,** OVervoeren kantopsluitingen.
Betreft: het vervoeren tussen verschillende locaties van her te 
gebruiken kantopsluitingen
Transportafstand enkele rit: ca. 10 km

17    VERWIJDEREN TERREININRICHTING / GROENVOORZIENING

171   VERWIJDEREN TERREININRICHTING

1713  Verwijderen palen

171320 630999 st ******,** OOpnemen anti-parkeerpaal (kunststof).
Omschrijving element: type recycling-paal
Kleur: zwart/bruin,
Afmeting: 150x150x 1400 mm, met diamantkop Standaard met 
vellingkanten, incl. anker
Vrijkomende materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 711030

1714  Verwijderen hekwerken

171410 630999 m1 ******,** OOpnemen voethek, bandijzer, afv.
Materiaal: thermisch verzinkt staal ca. 0,03 m breed
Hoogte 0,30 m
incl. staanders en betonpoeren h.o.h. afstand 2,0m
Vrijgekomen materialen wordt geacht voor de opdrachtgever 
geen waarde te hebben
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171420 630999 m1 ******,** OOpnemen voethek, ronde buis, afv.
Materiaal: thermisch verzinkt stalen ronde buis 
Hoogte 0,30 m
incl. staanders met voetplaat/ankers of betonpoeren h.o.h. 
afstand 2,0 m
Vrijgekomen materialen wordt geacht voor de opdrachtgever 
geen waarde te hebben

171430 630999 m1 ******,** OOpnemen voethek, ronde buis, hergebr.
Materiaal: thermisch verzinkt stalen ronde buis 
Hoogte 0,30 m
incl. staanders met voetplaat/ankers of betonpoeren h.o.h. 
afstand 2,0 m
Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr 
713030

1716  Overigen

171610 630999 st ******,** OOpnemen boombeschermingsbeugel, hergebr.
Type: Boombeugel type P
Materiaal: stalen buis ca.: 90x3 mm
Voorzien van grondpen
Ingraafdiepte ca.: 0,90 m
Vrijkomende materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 718010

172   VERWIJDEREN GROENVOORZIENING

1720  Maaien gewas

172010 510105 are ******,** OMaaien gewas.
Omschrijving gewas: gras en/ of kruiden

9 Grootte per perceel: tot ca. 100 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
door het bevoegd gezag erkende inrichting

172020 510105 are ******,** OMaaien gewas.
Omschrijving gewas: gras en/ of kruiden

9 Grootte per perceel: ca. 100 m2 tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
door het bevoegd gezag erkende inrichting

172030 510105 are ******,** OMaaien gewas.
Omschrijving gewas: gras en/ of kruiden

9 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
door het bevoegd gezag erkende inrichting

1721  Verwijderen begroeiing, hoogte tot ca. 0,75 m
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172110 510116 are ******,** OVerwijderen begroeiing.
Betreft: diverse begroeiingstypen
Karakter van de begroeiing: bodembedekkers en lage (sier)
heesters
Leeftijd begroeiing: meerjarig

9 Grootte per perceel: tot ca. 100 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

3 Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2 
9 Hoogte begroeiing: tot ca. 0,75 m

1 Rooien tot een diepte van ten minste 0,50  m
3 Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtgever geen 

waarde te hebben

172120 510116 are ******,** OVerwijderen begroeiing.
Betreft: diverse begroeiingstypen
Karakter van de begroeiing: bodembedekkers en lage (sier)
heesters
Leeftijd begroeiing: meerjarig

9 Grootte per perceel: ca. 100 m2 tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

3 Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2 
9 Hoogte begroeiing: tot ca. 0,75 m

1 Rooien tot een diepte van ten minste 0,50  m
3 Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtgever geen 

waarde te hebben

172130 510116 are ******,** OVerwijderen begroeiing.
Betreft: diverse begroeiingstypen
Karakter van de begroeiing: bodembedekkers en lage (sier)
heesters
Leeftijd begroeiing: meerjarig

2 Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2 
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

3 Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2 
9 Hoogte begroeiing: tot ca. 0,75 m

1 Rooien tot een diepte van ten minste 0,50  m
3 Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtgever geen 

waarde te hebben

1722  Verwijderen begroeiing, hoogte ca. 0,75 tot 1,50 m

172210 510116 are ******,** OVerwijderen begroeiing.
Betreft: diverse begroeiingstypen
Karakter van de begroeiing: bodembedekkers en (sier)
heesters
Leeftijd begroeiing: meerjarig

9 Grootte per perceel: tot ca. 100 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2 
9 Hoogte begroeiing: ca. 0,75 tot 1,50 m

1 Rooien tot een diepte van ten minste 0,50  m
3 Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtgever geen 

waarde te hebben
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172220 510116 are ******,** OVerwijderen begroeiing.
Betreft: diverse begroeiingstypen
Karakter van de begroeiing: bodembedekkers en (sier)
heesters
Leeftijd begroeiing: meerjarig

9 Grootte per perceel: ca. 100 m2 tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2 
9 Hoogte begroeiing: ca. 0,75 tot 1,50 m

1 Rooien tot een diepte van ten minste 0,50  m
3 Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtgever geen 

waarde te hebben

172230 510116 are ******,** OVerwijderen begroeiing.
Betreft: diverse begroeiingstypen
Karakter van de begroeiing: bodembedekkers en (sier)
heesters
Leeftijd begroeiing: meerjarig

2 Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2 
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2 
9 Hoogte begroeiing: ca. 0,75 tot 1,50 m

1 Rooien tot een diepte van ten minste 0,50  m
3 Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtgever geen 

waarde te hebben

1723  Verwijderen begroeiing, hoogte >1,50 m

172310 510116 are ******,** OVerwijderen begroeiing.
Betreft: diverse begroeiingstypen
Karakter van de begroeiing: (sier)heesters en bosplantsoen
Leeftijd begroeiing: meerjarig

9 Grootte per perceel: tot ca. 100 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2 
9 Hoogte begroeiing: hoger dan 1,50 m.

1 Rooien tot een diepte van ten minste 0,50  m
3 Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtgever geen 

waarde te hebben

172320 510116 are ******,** OVerwijderen begroeiing.
Betreft: diverse begroeiingstypen
Karakter van de begroeiing: (sier)heesters en bosplantsoen
Leeftijd begroeiing: meerjarig

9 Grootte per perceel: ca. 100 m2 tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2 
9 Hoogte begroeiing: hoger dan 1,50 m.

1 Rooien tot een diepte van ten minste 0,50  m
3 Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtgever geen 

waarde te hebben

172330 510116 are ******,** OVerwijderen begroeiing.
Betreft: diverse begroeiingstypen
Karakter van de begroeiing: (sier)heesters en bosplantsoen
Leeftijd begroeiing: meerjarig

2 Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2 
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2 
9 Hoogte begroeiing: hoger dan 1,50 m.

1 Rooien tot een diepte van ten minste 0,50  m
3 Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtgever geen 
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waarde te hebben

173   VERWIJDEREN BOMEN

1731  Verwijderen bomen(vellen)

173110 510111 st ******,** OVerwijderen bomen.
Boomsoort(en): diversen 

1 Stamdiameter: tot ca. 0,2 m
3 Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten 

hoogste 0,20 m
3 Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtgever geen 

waarde te hebben

173120 510111 st ******,** OVerwijderen bomen.
Boomsoort(en): diversen 

2 Stamdiameter: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m
3 Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten 

hoogste 0,20 m
3 Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtgever geen 

waarde te hebben

173130 510111 st ******,** OVerwijderen bomen.
Boomsoort(en): diversen 

3 Stamdiameter: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
3 Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten 

hoogste 0,20 m
3 Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtgever geen 

waarde te hebben

173140 510111 st ******,** OVerwijderen bomen.
Boomsoort(en): diversen 

4 Stamdiameter: van ca. 0,5 tot ca. 1 m
3 Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten 

hoogste 0,20 m
3 Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtgever geen 

waarde te hebben

173150 510111 st ******,** OVerwijderen bomen.
Boomsoort(en): diversen 

5 Stamdiameter: ca. 1 m. of meer
3 Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten 

hoogste 0,20 m
3 Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtgever geen 

waarde te hebben

1732  Verwijderen stobben

173210 510115 st ******,** OVerwijderen stobben.
Betreft: te verwijderen stobben in beplanting of gazon.

1 Diameter stobben: tot ca. 0,2 m
3 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,50  m 

beneden het maaiveld
3 Vrijgekomen stobben worden geacht voor de opdrachtgever 

geen waarde te hebben

173220 510115 st ******,** OVerwijderen stobben.
Betreft: te verwijderen stobben in beplanting of gazon.

2 Diameter stobben: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m
3 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,50  m 

beneden het maaiveld
3 Vrijgekomen stobben worden geacht voor de opdrachtgever 
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geen waarde te hebben

173230 510115 st ******,** OVerwijderen stobben.
Betreft: te verwijderen stobben in beplanting of gazon.

3 Diameter stobben: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
3 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,50  m 

beneden het maaiveld
3 Vrijgekomen stobben worden geacht voor de opdrachtgever 

geen waarde te hebben

173240 510115 st ******,** OVerwijderen stobben.
Betreft: te verwijderen stobben in beplanting of gazon.

4 Diameter stobben: van ca. 0,5 tot ca. 1 m
3 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 1,00  m 

beneden het maaiveld
3 Vrijgekomen stobben worden geacht voor de opdrachtgever 

geen waarde te hebben

173250 510115 st ******,** OVerwijderen stobben.
Betreft: te verwijderen stobben in beplanting of gazon.

5 Diameter stobben: ca. 1 m of meer
3 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 1,00  m 

beneden het maaiveld
3 Vrijgekomen stobben worden geacht voor de opdrachtgever 

geen waarde te hebben

2     GRONDWERK

21    GRONDBEWERKINGEN

211   GRONDBEWERKINGEN MAAIVELD

2111  Pulverfrezen grasmat

211110 222107 are ******,** OFrezen.
Betreft: het pulverfrezen van te herstellen gazons en/of te 
verwijderen gras en/of  kruidenlaag
Hoedanigheid perceel: gemaaid

9 Grootte per perceel: tot ca. 100 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Bewerkingsdiepte: 0,10 m
9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een door het 

bevoegd gezag erkende inrichting

211120 222107 are ******,** OFrezen.
Betreft: het pulverfrezen van te herstellen gazons  en/of te 
verwijderen gras en/of  kruidenlaag
Hoedanigheid perceel: gemaaid 

9 Grootte per perceel: 100 tot 1000 m2 
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Bewerkingsdiepte: 0,10 m
9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een door het 

bevoegd gezag erkende inrichting

211130 222107 are ******,** OFrezen.
Betreft: het pulverfrezen van te herstellen gazons  en/of te 
verwijderen gras en/of  kruidenlaag
Hoedanigheid perceel: gemaaid volgens besteksgroep: 1721

9 Grootte per perceel: ca. 1000 m2 of meer
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Bewerkingsdiepte: 0,10 m
9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een door het 

Bladnr. 15



RAW0002-87262 ROD'OR ADVIES/ STADSINGENIEURS Gemeente Utrecht
Besteknr. : 14SW156, Perceel 2, versie 02-12-2014 -DEFINITIEF
Project : OMOP Onderhoud groen, deelgebied Noord, gemeente Utrecht

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING NLICHTING

bevoegd gezag erkende inrichting

2112  * Cultivateren horizontaal tot 1:3

211210 222112 are ******,** OCultivateren.
Betreft grondbewerking na diepspitten en t.b.v. zaaien en 
planten
Obstakels: (bestaande) bomen
Grondsoort: gemengde grond

9 Grootte per perceel: tot ca. 100 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

4 Bewerkingsdiepte: 0,20 m

211220 222112 are ******,** OCultivateren.
Betreft grondbewerking na diepspitten en t.b.v. zaaien en 
planten
Obstakels: (bestaande) bomen
Grondsoort: gemengde grond

9 Grootte per perceel: ca. 100 m2 tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

4 Bewerkingsdiepte: 0,20 m

211230 222112 are ******,** OCultivateren.
Betreft grondbewerking na diepspitten en t.b.v. zaaien en 
planten
Obstakels: (bestaande) bomen
Grondsoort: gemengde grond

9 Grootte per perceel: vanaf  1000 m2 en meer
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

4 Bewerkingsdiepte: 0,20 m

22    CIVIELTECHNISCH GRONDWERK

221   ZAND ONTGRAVEN CUNET

2210  * Niet gescheiden ontgraven cunet diep tot 1,00 m

221040 220101 m3 ******,** OGrond ontgraven uit cunet.
Grondsoort: zand voor zandbed 
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch 
profiel van ontgraving 

9 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50  m 

2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

221060 220101 m3 ******,** OGrond ontgraven uit cunet.
Grondsoort: zand voor zandbed 
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch 
profiel van ontgraving 

9 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20  m 

9 Ontgravingsbreedte op bodem variabel, zie tekeningen
2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

222   ONTGRAVEN GROND

2220  Ontgraven grond uit cunet; h= 0,10 m.
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222010 220101 m3 ******,** OGrond ontgraven uit cunet.
Hoeveelheid per locatie: 1 tot 30 m3
Grondsoort: gemengde grond
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

9 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,10  m 

9 Ontgravingsbreedte op bodem variabel
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

222020 220101 m3 ******,** OGrond ontgraven uit cunet.
Hoeveelheid per locatie: 31 tot 100 m3
Grondsoort: gemengde grond
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

9 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,10  m 

9 Ontgravingsbreedte op bodem variabel
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

222030 220101 m3 ******,** OGrond ontgraven uit cunet.
Hoeveelheid per locatie: meer dan 100 m3
Grondsoort: gemengde grond
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

9 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,10  m 

9 Ontgravingsbreedte op bodem variabel
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

2221  Ontgraven grond uit cunet; h= 0,30 m.

222110 220101 m3 ******,** OGrond ontgraven uit cunet.
Hoeveelheid per locatie: 1 tot 30 m3
Grondsoort: gemengde grond
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

9 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30  m 

9 Ontgravingsbreedte op bodem variabel
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

222120 220101 m3 ******,** OGrond ontgraven uit cunet.
Hoeveelheid per locatie: 31 tot 100 m3
Grondsoort: gemengde grond
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

9 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30  m 

9 Ontgravingsbreedte op bodem variabel
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

222130 220101 m3 ******,** OGrond ontgraven uit cunet.
Hoeveelheid per locatie: meer dan 100 m3
Grondsoort: gemengde grond
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

9 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30  m 

9 Ontgravingsbreedte op bodem variabel
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
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225   VERWERKEN GROND

2254  Verwerken grond in aanvulling

225440 220301 m3 ******,** OGrond verwerken in aanvulling.
Hoeveelheid per locatie: 1 tot 30 m3
Betreft aanvullen van beplantingsvakken/cunetten
Grondsoort: 
(teel)grond, leverantie volgens in bestekspostgroep 2942 
opgenomen leverantieposten 
Hoeveelheidsbepaling: door meting in profiel van verwerking

9 Hoogte 0,05 tot 0,30 m
1 Zonder overhoogte

9 Bovenoppervlakte variabel
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

225450 220301 m3 ******,** OGrond verwerken in aanvulling.
Hoeveelheid per locatie: 31 tot 100 m3
Betreft aanvullen van beplantingsvakken/cunetten
Grondsoort: 
(teel)grond, leverantie volgens in bestekspostgroep 2942 
opgenomen leverantieposten
Hoeveelheidsbepaling: door meting in profiel van verwerking

9 Hoogte 0,05 tot 0,30 m
1 Zonder overhoogte

9 Bovenoppervlakte variabel
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

225460 220301 m3 ******,** OGrond verwerken in aanvulling.
Hoeveelheid per locatie: meer dan 100 m3
Betreft aanvullen van beplantingsvakken/cunetten
Grondsoort: 
(teel)grond, leverantie volgens in bestekspostgroep 2942 
opgenomen leverantieposten
Hoeveelheidsbepaling: door meting in profiel van verwerking

9 Hoogte 0,05 tot 0,30 m
1 Zonder overhoogte

9 Bovenoppervlakte variabel
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

229   PROEFSLEUVEN

229010 240199 m ******,** OGraven proefsleuf.d > 1 m
Betreft: het vaststellen ligging kabels en leidingen t.b.v. te 
planten  boom
Op aangeven directie

229011 241102 m2 ******,** IOpnemen sleufbedekking -straatstenen
en tegels

9 Elementen verharding bestaande uit betontegels 300x300 x 
50 mm of betonstraatstenen diverse formaten, inclusief 
passtenen.
Vrijgekomen elementen verharding verwerken volgens 
bestekspostnr. 229014

7 Breedte gemiddeld: 0,90 m
3 Dikte fundering: ca. 0,30 m
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229012 240102 m3 ******,** IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Grondsoort: gemengde grond 
Taluds 1:0

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven
1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

3 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,50  m 
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,40  m 

5 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren volgens 
bestekspostnr(s). 2811

229013 240122 m3 ******,** IAanvullen sleuf.
3 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,50  m 

4 m3 ******,** LAanvullen tot onderkant verharding met zand voor zandbed 
1 De aanvulling verdichten

229014 241112 m2 ******,** IHerstellen sleufbedekking -straatstenen
en tegels

9 Betreft: hele  betontegels 300x300x50 mm en 
betonstraatstenen diverse formaten geschikt voor 
hergebruik, afkomstig uit bestekspostnr. 229011 
Rekenen met 10% breuk.
Tekort, leveren volgens bestekspostgroep: 482 en 483
Hoedanigheid bouwstoffen: zie deel 3 van dit bestek artikel: 
01.17.04 lid 03

7 Breedte gemiddeld: 0,90 m
1 Onbruikbare straatstenen vervoeren naar erkende 

verwerkingsinrichting
5 Afstrooien en invegen met zand en aftrillen

23    GROND VERWERKEN

232   CUNET

2320  * Vrijgekomen zand verw en verd cunet

232010 220399 m3 ******,** OZand verwerken en verdichten in cunet
Betreft: te verwerken zand t.b.v. cunetten voor rijwegen, 
parkeerplaatsen en trottoirs
Zand afkomstig uit werk

232011 220301 m3 ******,** IGrond verwerken in cunet
Grondsoort: 
zand vrijgekomen uit bestekspostgroep 2210
Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch 
profiel

9 Hoogte tot 0,20 m 
1 Zonder overhoogte

1 Taluds 1  : 1
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

232012 220411 m2 ******,** IVerdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Verdichten in lagen van max 0,20 m.
Grondsoort: zand voor zandbed

1 Oppervlakken: horizontaal tot 1:4
2 Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden gesteld 

is maximaal 0,20  m 
1 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de Standaard 

RAW Bepalingen

232020 220399 m3 ******,** OZand verwerken en verdichten in cunet
Betreft: te verwerken zand t.b.v. cunetten voor rijwegen, 
parkeerplaatsen en trottoirs
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Zand afkomstig uit werk

232021 220301 m3 ******,** IGrond verwerken in cunet
Grondsoort: 
zand vrijgekomen uit bestekspostgroep 2210
Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch 
profiel

9 Hoogte 0,20 tot 0,50 m
1 Zonder overhoogte

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

232022 220412 m3 ******,** IVerdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Verdichten in lagen van max 0,25 m.
Grondsoort: zand
Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid wordt 
gelijkgesteld aan de hoeveelheid  van 
bestekpostnr 232021

2 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 de leden 04 en 05 van de 
Standaard RAW Bepalingen

232030 220399 m3 ******,** OZand verwerken en verdichten in cunet
Betreft: te verwerken zand t.b.v. cunetten voor rijwegen, 
parkeerplaatsen en trottoirs
Zand afkomstig uit werk

232031 220301 m3 ******,** IGrond verwerken in cunet
Grondsoort: 
zand vrijgekomen uit bestekspostgroep 2210
Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch 
profiel

9 Hoogte 0,50 tot 1,0 m
1 Zonder overhoogte

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

232032 220412 m3 ******,** IVerdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Verdichten in lagen van max 0,25 m.
Grondsoort: zand voor zandbed 
Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid wordt 
gelijkgesteld aan de hoeveelheid  van 
bestekpostnr 232031

3 De verdichtingsgraad van het materiaal moet ten minste 98  
% bedragen De gemiddelde verdichtingsgraad moet ten 
minste 95  % bedragen

235   GRONDBWERKINGEN

235010 221132 are ******,** OEgaliseren met bovenhouden bovengrond.
Betreft: egaliseren t.p.v. te realiseren gazons
Grondsoort: gemengde grond
.

2 Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2 
1 Lichte egalisatie; grondverzet gemiddeld 500  m3/ha 

Bovengrond ter dikte van 0,30  m bovenhouden
2 Egaliseren volgens natuurlijk verhang

1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m
1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
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235020 221132 are ******,** OEgaliseren met bovenhouden bovengrond.
Betreft: egaliseren t.p.v. te realiseren plantvakken omsloten 
door verhardingen
Grondsoort: gemengde grond

2 Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2 
1 Lichte egalisatie; grondverzet gemiddeld 500  m3/ha 

Bovengrond ter dikte van 0,30  m bovenhouden
2 Egaliseren volgens natuurlijk verhang

1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m
1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

2351  Diepspitten voor beplanting

235110 222104 are ******,** ODiepspitten.
Betreft: plantvakken t.p.v. verwijderde begroeiing

9 Grootte per perceel: tot ca. 100 m2 
1 Bovengrond ter dikte van 0,30  m bovenhouden

1 Spitten met open put
1 5 Bewerkingsdiepte: 0,80 m

235120 222104 are ******,** ODiepspitten.
Betreft: plantvakken t.p.v. verwijderde begroeiing

9 Grootte per perceel: 100 tot 1000 m2 
1 Bovengrond ter dikte van 0,30  m bovenhouden

1 Spitten met open put
1 5 Bewerkingsdiepte: 0,80 m

235130 222104 are ******,** ODiepspitten.
Betreft: plantvakken t.p.v. verwijderde begroeiing

9 Grootte per perceel: ca. 1000 m2 en meer
1 Bovengrond ter dikte van 0,30  m bovenhouden

1 Spitten met open put
1 5 Bewerkingsdiepte: 0,80 m

25    CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

251   TBV GROENVOORZIENINGEN

2510  Grondverbetering d.m.v. bomengranulaat.

251020 511505 m3 ******,** OGrondverbeteren ten behoeve van te planten bomen.
Betreft: bomengranulaat t.b.v. te planten bomen

m3 ******,** LGrondsoorten:
BSI Bomengranulaat, 
Lev.: BSI Bomenservice
Gerekend is met 1,7 ton/m3 in verdichte toestand
Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel van 
verwerking.

9 Gaten te ontgraven hoeveelheid;
bomen 1e grootte: 25 m3
bomen 2e grootte: 16 m3
bomen 3e grootte: 9 m3

1 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. 28
9 Aanvullen met bomengranulaat,  tot ca. 90 cm onder 

onderzijde wegconstructie, met  minimaal 10 cm boven de 
gemiddelde hoogste grondwaterstand

4 De aanvulling in lagen verdichten
1 De plaats van de grondverbetering markeren door middel van

piketten

2511  Grondverbetering d.m.v. bomenzand
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251170 511505 m3 ******,** OGrondverbeteren ten behoeve van te planten bomen.
Betreft: nieuw te planten bomen in verharding.

m3 ******,** LGrondsoorten: Utrechts bomenzand 
Gerekend is met bomenzand minus toplaag teelgrond 

9 Gaten te ontgraven hoeveelheid
bomen 1e grootte: 25 m3
bomen 2e grootte: 16 m3
bomen 3e grootte: 9 m3
diepte 0,8 m en meer

1 Vrijgekomen grond vervoeren volgens hoofdstuk 28 
1 Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van 0,25  

m
1 st ******,** LDe plaats van de grondverbetering markeren door middel van

een piket 

28    GROND VERVOEREN
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever en 
dienen niet in de eenheidsprijs te worden opgenomen.

281   VERVOEREN GROND

2811  Vervoeren grond naar depot / plaats van verwerking

281110 220201 m3 ******,** OGrond vervoeren.
Betreft: grond vrijgekomen volgens besteksgroep: 2220 en 
2221
Grondsoort: gemengde grond
Hoeveelheidsbepaling: vrijgekomen volgens post van 
herkomst

2 Vervoeren naar: gemeentelijk depot OF plaats van verwerking 
met een enkele reisafstand van ca. 5 km
Aanwezige wortels, dikker dan 3 cm, worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben

281120 220201 m3 ******,** OGrond vervoeren.
Betreft: grond vrijgekomen volgens besteksgroep: 2220 en 
2221
Grondsoort: gemengde grond
Hoeveelheidsbepaling:  vrijgekomen volgens post van 
herkomst

2 Vervoeren naar: gemeentelijk depot OF plaats van verwerking 
met een enkele reisafstand van ca. 5 tot 10 km
Aanwezige wortels, dikker dan 3 cm, worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben

281130 220201 m3 ******,** OGrond vervoeren.
Betreft: grond vrijgekomen volgens besteksgroep: 2220 en 
2221
Grondsoort: gemengde grond
Hoeveelheidsbepaling:  vrijgekomen volgens post van 
herkomst

2 Vervoeren naar: gemeentelijk depot OF plaats van verwerking 
met een enkele reisafstand van ca.10 tot 20 km
Aanwezige wortels, dikker dan 3 cm, worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben

282   ZAND

2822  Vervoeren zand naar depot / plaats van verwerking
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282210 220201 m3 ******,** OGrond vervoeren.
Betreft: zand vrijgekomen uit bestekspostnrs. , 221040 en 
221060
Grondsoort: zand
Hoeveelheidsbepaling: zie besteksposten 
ontgraven/verwerken 

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

29    GROND LEVEREN

294   LEVEREN GROND

2942  Leveren teelgrond
Zie voor leveringseisen artikel 51.06.01 van deel 3 van dit 
bestek.

294210 220321 m3 ******,** OLeveren grond.
m3 ******,** LGrondsoort: 

teelgrond voor sierplantsoen en struikrozen
Hoeveelheid: 1 tot 30 m3 per locatie
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking.

1 Grond die voldoet aan de volgende milieuhygiënische kwaliteit 
volgens het Besluit bodemkwaliteit: wonen

1 Grond van natuurlijke oorsprong
1 Leveren op de plaats van verwerking

294220 220321 m3 ******,** OLeveren grond.
m3 ******,** LGrondsoort: 

teelgrond voor sierplantsoen en struikrozen
Hoeveelheid: 31 tot 100 m3 per locatie
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking.

1 Grond die voldoet aan de volgende milieuhygiënische kwaliteit 
volgens het Besluit bodemkwaliteit: wonen

1 Grond van natuurlijke oorsprong
1 Leveren op de plaats van verwerking

294230 220321 m3 ******,** OLeveren grond.
m3 ******,** LGrondsoort: 

teelgrond voor sierplantsoen en struikrozen
Hoeveelheid: meer dan 100 m3 per locatie
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking.

1 Grond die voldoet aan de volgende milieuhygiënische kwaliteit 
volgens het Besluit bodemkwaliteit: wonen

1 Grond van natuurlijke oorsprong
1 Leveren op de plaats van verwerking

299   VERWIJDEREN PUIN(RESTEN)

2990  * Verwijderen puin(resten) tijdens grondwerk
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299020 510102 m3 ******,** OSchonen terrein.
Betreft schonen, puin vrijmaken van de bovengrond, direct na 
het uitvoeren van de werkzaamheden volgens 
bestekspostgroepnr.: 2254, 2351, 235 , 2111 en 2112 en na 
elke werkgang.
Obstakels: geen
Grondsoort: vrijgekomen grond
Hoedanigheid perceel: voorbewerkt
Te schonen oppervlakte: ca. 1.050  are
Aard van het te verzamelen vuil: steen/beton puin (resten) en 
boomwortels vanaf 3 cm dik en tot een diepte van 0,20 m

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar erkende 
verwerkingsinrichting.

4     VERHARD OPPERVLAK

45    AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING
Voor de uitvoering van het straatwerk wordt verwezen naar 
hoofdstuk 31.42 van deel 3 van dit bestek.
Voor kwaliteitseisen zie paragraaf 31.46 van
deel 3 van dit bestek

450   VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

450010 310101 m2 ******,** OAfwerken van het zandbed voor de aan te brengen 
verhardingslaag.
Het zandbed direct voor het aanbrengen van de 
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van 
water en afwerken.

1 Afwerken tot 0,25  m buiten de daarop aan te brengen 
verhardingslaag

2 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld 
is 0,50  m 

1 Verdichtingsgraad: Art. 22.02.06 lid 05 van de Standaard RAW 
Bepalingen. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald 
t.o.v. de maximumproctordichtheid met de normale 
proctorproef

451   AANBRENGEN STRAATLAAG

451020 314101 m2 ******,** OAanbrengen straatlaag.
Betreft: straatlaag t.b.v. waterpasserende verharding
Laagdikte gemiddeld 40  mm; ten minste 30  mm en ten 
hoogste 50  mm

1 Op het zandbed
9 m3 ******,** Lmeervoudig gebroken basaltsplit 

Sortering 2-6 mm

451040 314101 m2 ******,** OAanbrengen straatlaag.
Betreft: straatlaag t.b.v. elementen verharding
Laagdikte gemiddeld 40  mm; ten minste 30  mm en ten 
hoogste 50  mm

1 Op het zandbed
1 m3 ******,** LStraatzand 

452   AANBRENGEN STRAATBAKSTEEN
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452010 314111 m2 ******,** OAanbrengen straatbakstenen.
9 Totale breedte tot 3,00 m

2 Op zandbed
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

9 Straatbaksteen: standaard waalformaat, hele stenen en 
schoongemaakt volgens bestekspostgroepnr. 1444  en 
vervoerd volgens 149 of geleverd volgens bestekpostgroep 
481

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

452030 314111 m2 ******,** OAanbrengen straatbakstenen.
9 Totale breedte tot 3,00 m

2 Op zandbed
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

5 st ******,** IStraatbaksteen: standaard dikformaat, voorzien van 
afstandhouders 
geleverd volgens bestekpostgroep 481

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

452040 314111 m2 ******,** OAanbrengen straatbakstenen.
9 Totale breedte tot 3,00 m

2 Op zandbed
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

9 Straatbaksteen: standaard keiformaat, hele stenen en 
schoongemaakt volgens bestekspostgroepnr. 1444
en vervoerd volgens 149 of geleverd volgens bestekpostgroep 
481

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

453   AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN

453010 314112 m2 ******,** OAanbrengen betonstraatstenen.
Betreft parkeervakken en rijwegen

9 Totale breedte tot 3,00 m
1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
1 st ******,** IBetonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte

80  mm Betonstraatstenen waalformaat, 
schoongemaakt volgens bestekspostgroepnr. 1444
en vervoerd volgens 149 of geleverd volgens bestekpostgroep 
483
Kleur in overeenstemming met de bestaande vakken.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

453030 314112 m2 ******,** OAanbrengen betonstraatstenen.
Betreft parkeervakken en rijwegen

9 Totale breedte tot 3,00 m
1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
4 st ******,** IBetonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm 

Betonstraatstenen keiformaat, 
schoongemaakt volgens bestekspostgroepnr. 1444
en vervoerd volgens 149 of geleverd volgens bestekpostgroep 
483
Kleur in overeenstemming met de bestaande vakken.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

454   AANBRENGEN BETONTEGELS
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454010 314113 m2 ******,** OAanbrengen betontegels.
9 Totale breedte tot 3,00 m

1 In halfsteensverband
1 Op straatlaag

9 Betontegels 300 x 300 x 50 mm, kleur: diverse
schoongemaakt volgens bestekspostgroepnr. 1444
en vervoerd volgens 149 of  geleverd volgens bestekpostgroep 
482

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand 

454020 314113 m2 ******,** OAanbrengen betontegels.
Betreft strekse rij, rand groenvak/ uitstapstrook conform 
detailtekening

1 Totale breedte tot 1,50 m
1 Op straatlaag

9 st ******,** LNokkentegels 300 x 300 x 50 mm
Kleur: grijs

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand 

454030 314113 m2 ******,** OAanbrengen betontegels.
9 Totale breedte tot 3,00 m

1 In halfsteensverband
1 Op straatlaag

9 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, kleur: diverse
schoongemaakt volgens bestekspostgroepnr. 1444
en vervoerd volgens 149 of  geleverd volgens bestekpostgroep 
482

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand 

46    AANBRENGEN KANTOPSLUITING
Voor de uitvoering van het straatwerk wordt verwezen naar 
hoofdstuk 31.42 van deel 3 van dit
bestek.
Voor kwaliteitseisen zie paragraaf 31.46 van
deel 3 van dit bestek.

463   AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN

4630  * Trottoirbanden 18/20 cm op zand

463010 314311 m ******,** OAanbrengen trottoirbanden van beton.
2 Op zandbed

6 Profiel 180/200 x 250 mm 
Kleur: diverse
Leverantie volgens in bestekspostgroep 4632 
opgenomen leverantieposten en/of vrijgekomen volgens  
bestekspostgroep 1451

4632  * Leverantie rechte trottoirbanden

463210 314821 st ******,** OLeveren rechte trottoirband van beton.
Betreft leverantie t.b.v. bestekspostnr(s). 4630

6 st ******,** LProfiel 180/200 x 250 mm 
Kleur: grijs

1 Werkende lengte 1 m
1 Leveren op plaats van verwerking
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463220 314821 st ******,** OLeveren rechte trottoirband van beton.
Betreft leverantie t.b.v. bestekspostnr(s). 4630

6 st ******,** LProfiel 180/200 x 250 mm 
Kleur: diverse

1 Werkende lengte 1 m
1 Leveren op plaats van verwerking

463240 314822 st ******,** OLeveren gebogen trottoirband van beton.
Betreft leverantie t.b.v. bestekspostnr(s). 4630-
InwendigAlle standaard leverbare maten
UitwendigAlle standaard leverbare maten

6 st ******,** LProfiel 180/200 x 250 mm 
Kleur: grijs

2 Werkende lengte 0,78  m
1 Leveren op plaats van verwerking

463250 314822 st ******,** OLeveren gebogen trottoirband van beton.
Betreft leverantie t.b.v. bestekspostnr(s). 4630
Inwendig: standaard leverbare maten
Uitwendig: standaard leverbare maten

6 st ******,** LProfiel 180/200 x 250 mm 
Kleur: diverse

2 Werkende lengte 0,78  m
1 Leveren op plaats van verwerking

463270 314823 st ******,** OLeveren hulpstuk - trottoirband van beton
Betreft leverantie t.b.v. bestekspostnr(s). 4630

1 st ******,** LHulpstuk: 
hoekstuk 90º inw.
hoekstuk 90º uitw.
Kleur: grijs

2 Werkende lengte 0,80  m
1 Leveren op plaats van verwerking

463280 314823 st ******,** OLeveren hulpstuk - trottoirband van beton
Betreft leverantie t.b.v. bestekspostnr(s). 4630

1 st ******,** LHulpstuk: 
hoekstuk 90º inw.
hoekstuk 90º uitw.
Kleur: diverse

2 Werkende lengte 0,80  m
1 Leveren op plaats van verwerking

4633  * Pasmaken trottoirbanden

463320 314702 st ******,** OPasmaken van betonbanden.
Betreft: pasmaken trottoirbanden, aan te brengen 
volgens bestekpostnr(s). 4630 

2 D.m.v. zagen
1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende 

verwerkingsinrichting.
Hoedanigheid bouwstoffen: zie deel 3 van dit bestek artikel 
01.17.06 lid 04

464   AANBRENGEN OPSLUITBANDEN
Voor levering en kwaliteitseisen zie paragraaf
31.43 van deel 3, bepalingen

4640  * Opsluitbanden 10 cm
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464010 314312 m ******,** OAanbrengen opsluitbanden van beton.
2 Op zandbed

5 Profiel 100 x 200 mm 
Kleur: diverse
Leverantie volgens in bestekspostgroep 4641 
opgenomen leverantieposten en/of vrijgekomen volgens  
bestekspostgroep 1452

4641  * Leverantie opsluitbanden

464110 314824 st ******,** OLeveren rechte opsluitband van beton.
Betreft leverantie t.b.v. bestekspostgroepnr.(s) 4640

5 st ******,** LProfiel 100 x 200 mm 
Kleur: grijs

1 Werkende lengte 1 m
1 Leveren op plaats van verwerking

464140 314825 st ******,** OLeveren gebogen opsluitband van beton.
Betreft leverantie t.b.v. bestekspostgroepnr.(s) 4640
Betreft:
Inwendig:standaard leverbare maten
Uitwendig:standaard leverbare maten

5 st ******,** LProfiel 100 x 200 mm 
Kleur: grijs

2 Werkende lengte 0,78  m
1 Leveren op plaats van verwerking

464150 314825 st ******,** OLeveren gebogen opsluitband van beton.
Betreft leverantie t.b.v. bestekspostgroepnr.(s) 4640
Betreft:
Inwendig:standaard leverbare maten
Uitwendig: standaard leverbare maten

5 st ******,** LProfiel 100 x 200 mm 
Kleur: diverse

2 Werkende lengte 0,78  m
1 Leveren op plaats van verwerking

464170 314826 st ******,** OLeveren hulpstuk - opsluitband van beton
Betreft leverantie t.b.v. bestekspostgroepnr.(s) 4640

st ******,** LHulpstuk: 
hoekstuk 90º inw
hoekstuk 90º uitw
Kleur: grijs

5 Behorend bij profiel 100 x 200 mm
2 Werkende lengte 0,80  m

1 Leveren op plaats van verwerking

464180 314826 st ******,** OLeveren hulpstuk - opsluitband van beton
Betreft leverantie t.b.v. bestekspostgroepnr.(s) 4640

st ******,** LHulpstuk: 
hoekstuk 90º inw
hoekstuk 90º uitw
Kleur: diverse

5 Behorend bij profiel 100 x 200 mm
2 Werkende lengte 0,80  m

1 Leveren op plaats van verwerking

4642  * Pasmaken opsluitbanden
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464250 314702 st ******,** OPasmaken van betonbanden.
Betreft pasmaken opsluitbanden t.b.v. 
bestekspostgroepnr.(s) 4640

2 D.m.v. zagen
2 5 Opsluitband 100 x 200 mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende 
verwerkingsinrichting
Hoedanigheid bouwstoffen: zie deel 3 van dit bestek artikel 
01.17.06 lid 04

465   AANBRENGEN STEUNRUG

4650  * Steunrug van beton

465010 314399 m1 ******,** OAanbrengen steunrug van beton.
Betreft een steunrug van beton voor alle soorten opsluit- en 
trottoirbanden.
De steunrug gelijktijdig met aanbrengen banden aanbrengen.
Aanbrengen op zandbed

m3 ******,** LMateriaal steunrug, schraal beton C12/15
(ca. 0.03 m3/m)

47    HERSTRATEN
Voor de uitvoering van het straatwerk wordt verwezen naar 
hoofdstuk 31.42 van deel 3 van dit
bestek.
Hoedanigheid bouwstoffen: zie hoofdstuk 3, Bepalingen van 
dit bestek art. 01.17.06 lid 04

472   HERSTRATEN BETONTEGELS

472120 314503 m2 ******,** OHerstraten betontegels.
Kantopsluiting bestaande uit: opsluitbanden en omringende 
verharding

9 Totale breedte tot 3,00 m
1 In halfsteensverband

1 Onbruikbare betontegels vervoeren naar een 
erkende verwerkingsinrichting
Tekort komende betontegels leveren uit bestekspostgroep 
482

2 Betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief pastegels
5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

48    LEVEREN BESTRATINGSMATERIAAL
Voor kwaliteitseisen zie paragraaf 31.46 van deel 3 van dit 
bestek.

481   LEVEREN STRAATBAKSTENEN

481010 314811 st ******,** OLeveren straatbakstenen.
Betreft leverantie t.b.v. bestekspostgroep : 452

4 st ******,** LStraatbakstenen: standaard waalformaat, voorzien van 
afstandhouders 
kleur: standaard tinten, passend bij de omgeving 
Leveren in pakketten geschikt voor machinale verwerking

1 Leveren op plaats van verwerking
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481040 314811 st ******,** OLeveren straatbakstenen.
Betreft leverantie t.b.v. bestekspostgroep : 452

5 st ******,** LStraatbakstenen: standaard dikformaat, voorzien van 
afstandhouders 
kleur: standaard tinten, passend bij de omgeving 
Leveren in pakketten geschikt voor machinale verwerking

1 Leveren op plaats van verwerking

481070 314811 st ******,** OLeveren straatbakstenen.
Betreft leverantie t.b.v. bestekspostgroep : 452

6 st ******,** LStraatbakstenen: standaard keiformaat, voorzien van 
afstandhouders 
kleur: standaard tinten, passend bij de omgeving 
Leveren in pakketten geschikt voor machinale verwerking

1 Leveren op plaats van verwerking

482   LEVEREN BETONTEGELS

482010 314813 st ******,** OLeveren betontegels.
Betreft leverantie t.b.v. bestekspostgroep: 454

2 st ******,** LBetontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse (NEN-EN 
1339) 
Kleur: grijs

1 Leveren op plaats van verwerking

482020 314813 st ******,** OLeveren betontegels.
Betreft leverantie t.b.v. bestekspostgroep: 454

2 st ******,** LBetontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse (NEN-EN 
1339) 
Kleur: diverse

1 Leveren op plaats van verwerking

482030 314813 st ******,** OLeveren betontegels.
Betreft leverantie t.b.v. bestekspostgroep: 454

2 st ******,** LBetontegels 150 x 300 x 50 mm 
Kleur: grijs

1 Leveren op plaats van verwerking

482040 314813 st ******,** OLeveren betontegels.
Betreft leverantie t.b.v. bestekspostgroep: 454

2 st ******,** LBetontegels 150 x 300 x 50 mm 
Kleur: diverse

1 Leveren op plaats van verwerking

482050 314813 st ******,** OLeveren betontegels.
Betreft leverantie t.b.v. bestekspostgroep: 454

5 st ******,** LBetontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 
1339) 
Kleur: grijs

1 Leveren op plaats van verwerking

482060 314813 st ******,** OLeveren betontegels.
Betreft leverantie t.b.v. bestekspostgroep: 454

5 st ******,** LBetontegels 150 x 300 x 80 mm 
Kleur: grijs

1 Leveren op plaats van verwerking

483   LEVEREN BETONSTRAATSTENEN
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483010 314812 st ******,** OLeveren betonstraatstenen.
Betreft leverantie t.b.v. bestekspostgroep: 453

1 st ******,** LBetonstraatstenen standaard waalformaat 
Kleur: grijs in overeenstemming met de bestaande vakken.

3 Dikte 80 mm
1 Leveren op plaats van verwerking

483020 314812 st ******,** OLeveren betonstraatstenen.
Betreft leverantie t.b.v. bestekspostgroep: 453

1 st ******,** LBetonstraatstenen standaard waalformaat 
Kleur: zwart  in overeenstemming met de bestaande vakken.

3 Dikte 80 mm
1 Leveren op plaats van verwerking

483030 314812 st ******,** OLeveren betonstraatstenen.
Betreft leverantie t.b.v. bestekspostgroep: 453

1 st ******,** LBetonstraatstenen standaard waalformaat 
Kleur: rood  in overeenstemming met de bestaande vakken.

3 Dikte 80 mm
1 Leveren op plaats van verwerking

483060 314812 st ******,** OLeveren betonstraatstenen.
Betreft leverantie t.b.v. bestekspostgroep: 453

3 st ******,** LBetonstraatstenen standaard keiformaat 
Kleur: grijs in overeenstemming met de bestaande vakken.

3 Dikte 80 mm
1 Leveren op plaats van verwerking

483070 314812 st ******,** OLeveren betonstraatstenen.
Betreft leverantie t.b.v. bestekspostgroep: 453

3 st ******,** LBetonstraatstenen standaard keiformaat 
Kleur: zwart  in overeenstemming met de bestaande vakken.

3 Dikte 80 mm
1 Leveren op plaats van verwerking

483080 314812 st ******,** OLeveren betonstraatstenen.
Betreft leverantie t.b.v. bestekspostgroep: 453

3 st ******,** LBetonstraatstenen standaard keiformaat 
Kleur:rood  in overeenstemming met de bestaande vakken.

3 Dikte 80 mm
1 Leveren op plaats van verwerking

7     TERREININRICHTING EN GROENVOORZIENINGEN

71    AANBRENGEN TERREININRICHTING

711   AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR

711030 322299 st ******,** OAanbrengen vrijgek. kunststof palen.
Type: recycling-paal + type met reflectie
Kleur: zwart/bruin
Afmeting: 150x150x1400 mm, met diamantkop Standaard met 
vellingkanten
10 cm van de onderzijde de paal voorzien van gat ø 15 mm, 
waarin een ankerstaaf van  betonijzer
ø 12 mm, lengte 500 mm
Palen stellen 80 cm boven aangrenzende
verharding, in samenhang met de verharding.
Kunststof paal  vrijgekomen  volgens bestekspostnr. 171320

713   HEKWERKEN
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713030 630999 st ******,** OAanbrengen voethek (ronde buis)
Materiaal vrijgekomen volgens bestekspostnr. 171430
Materiaal: thermisch verzinkt stalen ronde buis 
Hoogte 0,30 m
incl. staanders met voetplaat/ankers of betonpoeren h.o.h. 
afstand 2,0 m
inclusief bijhorend grondwerk

718   AANBRENGEN DIVERSEN

718010 630999 st ******,** OAanbrengen hergebr. boombeschermingsbeugel.
Type: Boombeugel type P
Materiaal: stalen buis ca. 90 x 3 mm
Voorzien van grondpen
Ingraafdiepte ca.: 0,90 m
Boombeugel vrijgekomen uit bestekspostnr. 171610

718030 630999 st ******,** OLev. en aanbrengen boombeschermingsbeugel.
Type: Boombeugel type: 31.270.000
Lev. Falco b.v.
Kleur: Ral n.t.b.
Materiaal: ronde stalen buis 88,9 mm
Lengte: 1,0 m
Totale hoogte 1,60 m
Hoogte boven maaiveld ca. 0,60 m
Voorzien van grondpen
Ingraafdiepte ca.: 0,90 m

73    AANBRENGEN GROENVOORZIENING

730   VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

730030 511599 m1 ******,** OAanbrengen wortelscherm.
Betreft: antiwortelfolie t.b.v. nieuw te planten bomen in 
(bestaande) verharding.

m1 ******,** LType: Dendro RB
Fabr.: ITS Nieuw Milligen.
Afmeting:
Breedte: 1,00 m
Dikte: 0,3 mm
Materiaal: PE 210 gr/m2
Verticaal, strak langs bestaande kabels en leidingen 
aanbrengen.
Bij gebruik van meerdere rollen op een locatie, materiaal 1 m 
laten overlappen.
Min. breedte sleuf: 0,10 - 0,20 m,
Min. diepte sleuf: 1,00 m.
Bovenzijde scherm 2 cm boven maaiveld aanbrengen en 
aanvullen met vrijgekomen cunetzand.
Het verwijderen en terugplaatsen van de bestaande 
verhardingen dient bij de prijs te zijn inbegrepen

732   GRAS, ZAAIEN

7321  Zaaien
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732110 511201 are ******,** OZaaien.
Zaaien grasmengsel t.p.v. in te zaaien opper-
vlakken
Grondsoort: (teel)grond
Hoedanigheid oppervlakte: bewerkt

9 Grootte per perceel: tot ca. 100 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken 
door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm

2 kg ******,** LZaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld 
mengseltype: R1
Hoeveelheid: 2,0  kg/100 m2 

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

732120 511201 are ******,** OZaaien.
Zaaien grasmengsel t.p.v. in te zaaien opper-
vlakken
Grondsoort: (teel)grond
Hoedanigheid oppervlakte: bewerkt 

9 Grootte per perceel: ca. 100 tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken 
door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm

2 kg ******,** LZaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld 
mengseltype: R1
Hoeveelheid: 2,0  kg/100 m2 

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

732130 511201 are ******,** OZaaien.
Zaaien grasmengsel t.p.v. in te zaaien opper-
vlakken
Grondsoort: (teel)grond
Hoedanigheid oppervlakte: bewerkt

9 Grootte per perceel: vanaf  1000 m2 of meer
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken 
door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm

2 kg ******,** LZaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld 
mengseltype: R1
Hoeveelheid: 2,0  kg/100 m2 

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

7322  Doorzaaien gazon

732210 511212 are ******,** ODoorzaaien grasveld.
Betreft het doorzaaien van bestaande gazons, tot ca. 100 m2

2 kg ******,** LZaadmengsel
ten behoeve van recreatief grasveld type R1
Hoeveelheid: 1,0  kg/100 m2 

2 Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 50 mm
1 Aantal werkgangen: 1

732220 511212 are ******,** ODoorzaaien grasveld.
Betreft het doorzaaien van bestaande gazons, vanaf 100 tot 
1000 m2

2 kg ******,** LZaadmengsel
ten behoeve van recreatief grasveld type R1
Hoeveelheid: 1,0  kg/100 m2 

2 Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 50 mm
1 Aantal werkgangen: 1

Bladnr. 33



RAW0002-87262 ROD'OR ADVIES/ STADSINGENIEURS Gemeente Utrecht
Besteknr. : 14SW156, Perceel 2, versie 02-12-2014 -DEFINITIEF
Project : OMOP Onderhoud groen, deelgebied Noord, gemeente Utrecht

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING NLICHTING

732230 511212 are ******,** ODoorzaaien grasveld.
Betreft het doorzaaien van bestaande gazons, vanaf 1000 m2 
en meer.

2 kg ******,** LZaadmengsel
ten behoeve van recreatief grasveld type R1
Hoeveelheid: 1,0  kg/100 m2 

2 Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 50 mm
1 Aantal werkgangen: 1

733   BEPLANTINGEN

7330  Planten van bosplantsoen

733010 511523 st ******,** OPlanten van bosplantsoen.
Grondsoort: (teel)grond

st ******,** LPlantmateriaal: 
volgens plantlijst wortelgoed
Grootte per perceel:  tot ca. 100 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
1 In voorbewerkte grond bewerkt volgens besteks-

postgroep(en) 2351 en 2112
1 Afstand tussen de rijen: 1,0 m

Afstand in de rij: 1,0 m
9 Plantverband: driehoeksverband, 1st/m2

9 Nazorg volgens bestekspostgroep 78 en inclusief 
werkzaamheden conform artikel 51.04.09 van de standaard 
2010, voor de duur van 1 jaar.

733020 511523 st ******,** OPlanten van bosplantsoen.
Grondsoort: (teel)grond

st ******,** LPlantmateriaal: 
volgens plantlijst wortelgoed
Grootte per perceel: ca. 100 m2 tot 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
1 In voorbewerkte grond bewerkt volgens besteks-

postgroep(en) 2351 en 2112
1 Afstand tussen de rijen: 1,0 m

Afstand in de rij: 1,0 m
9 Plantverband: driehoeksverband, 1st/m2

9 Nazorg volgens bestekspostgroep 78 en inclusief 
werkzaamheden conform artikel 51.04.09 van de standaard 
2010, voor de duur van 1 jaar.

733030 511523 st ******,** OPlanten van bosplantsoen.
Grondsoort: (teel)grond

st ******,** LPlantmateriaal: 
volgens plantlijst wortelgoed
Grootte per perceel:  ca. 1000 m2 of meer

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
1 In voorbewerkte grond bewerkt volgens besteks-

postgroep(en) 2351 en 2112
1 Afstand tussen de rijen: 1,0 m

Afstand in de rij: 1,0 m
9 Plantverband: driehoeksverband, 1st/m2

9 Nazorg volgens bestekspostgroep 78 en inclusief 
werkzaamheden conform artikel 51.04.09 van de standaard 
2010, voor de duur van 1 jaar.

7331  Planten van sierplantsoen zonder kluit
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733110 511524 st ******,** OPlanten van sierplantsoen.
Grondsoort: (teel)grond
Grootte per perceel: tot ca. 100 m2

1 st ******,** LSierplantsoen/heesters zonder kluit 
volgens plantlijst 
Maat 60-80

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
1 In voorbewerkte grond bewerkt volgens besteks-

postgroep(en) 2351 en 2112
1 Afstand tussen de rijen: 0,50 m

Afstand in de rij: 0,50 m
9 Plantverband: driehoeksverband, 4 st/m2

9 Nazorg volgens bestekspostgroep 78 en inclusief 
werkzaamheden conform artikel 51.04.09 van de standaard 
2010, voor de duur van 1 jaar.

733120 511524 st ******,** OPlanten van sierplantsoen.
Grondsoort: (teel)grond
Grootte per perceel:  ca. 100 m2 tot 1000 m2

1 st ******,** LSierplantsoen/heesters zonder kluit 
volgens plantlijst 
Maat 60-80

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
1 In voorbewerkte grond bewerkt volgens besteks-

postgroep(en) 2351 en 2112
1 Afstand tussen de rijen: 0,50 m

Afstand in de rij: 0,50 m
9 Plantverband: driehoeksverband, 4 st/m2

9 Nazorg volgens bestekspostgroep 78 en inclusief 
werkzaamheden conform artikel 51.04.09 van de standaard 
2010, voor de duur van 1 jaar.

733130 511524 st ******,** OPlanten van sierplantsoen.
Grondsoort: (teel)grond
Grootte per perceel:  ca. 1000 m2 of meer 

1 st ******,** LSierplantsoen/heesters zonder kluit 
volgens plantlijst 
Maat 60-80

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
1 In voorbewerkte grond bewerkt volgens besteks-

postgroep(en) 2351 en 2112
1 Afstand tussen de rijen: 0,50 m

Afstand in de rij: 0,50 m
9 Plantverband: driehoeksverband, 4 st/m2

9 Nazorg volgens bestekspostgroep 78 en inclusief 
werkzaamheden conform artikel 51.04.09 van de standaard 
2010, voor de duur van 1 jaar.

7333  Planten van sierplantsoen met kluit

733310 511524 st ******,** OPlanten van sierplantsoen.
Betreft: solitaire heesters
Grondsoort: (teel)grond
Grootte per perceel: tot ca. 100 m2

2 st ******,** LSierplantsoen/heesters met kluit 
volgens plantlijst 
Maat 150+, 3/5 takken

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
1 In voorbewerkte grond bewerkt volgens besteks-

postgroep(en) 2351 en 2112
9 Nazorg volgens bestekspostgroep 78 en inclusief 

werkzaamheden conform artikel 51.04.09 van de standaard 
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2010, voor de duur van 1 jaar.

733320 511524 st ******,** OPlanten van sierplantsoen.
Betreft: solitaire heesters
Grondsoort: (teel)grond
Grootte per perceel: ca. 100 m2 tot 1000 m2

2 st ******,** LSierplantsoen/heesters met kluit 
volgens plantlijst 
Maat 150+, 3/5 takken

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
1 In voorbewerkte grond bewerkt volgens besteks-

postgroep(en) 2351 en 2112
9 Nazorg volgens bestekspostgroep 78 en inclusief 

werkzaamheden conform artikel 51.04.09 van de standaard 
2010, voor de duur van 1 jaar.

733330 511524 st ******,** OPlanten van sierplantsoen.
Betreft: solitaire heesters
Grondsoort: (teel)grond
Grootte per perceel: ca. 1000 m2 of meer

2 st ******,** LSierplantsoen/heesters met kluit 
volgens plantlijst 
Maat 150+, 3/5 takken

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
1 In voorbewerkte grond bewerkt volgens besteks-

postgroep(en) 2351 en 2112
9 Nazorg volgens bestekspostgroep 78 en inclusief 

werkzaamheden conform artikel 51.04.09 van de standaard 
2010, voor de duur van 1 jaar.

7335  Planten van kruidachtige gewassen

733510 511525 st ******,** OPlanten van kruidachtige gewassen.
Grondsoort: (teel)grond
Hoedanigheid oppervlakte: bewerkt
Grootte per perceel: tot ca. 100 m2

3 Kruidachtige gewassen - 
st ******,** Lpotplanten

; pot verwijderen maat P9 / C1,5
1 In beplantingsvak

9 Plantverband: driehoeksverband, ca. 7 st/m2
9 Nazorg volgens bestekspostgroep 78 en inclusief 

werkzaamheden conform artikel 51.04.09 van de standaard 
2010, voor de duur van 1 jaar.

733520 511525 st ******,** OPlanten van kruidachtige gewassen.
Grondsoort: (teel)grond
Hoedanigheid oppervlakte: bewerkt
Grootte per perceel: ca. 100 tot 1000 m2

3 Kruidachtige gewassen - 
st ******,** Lpotplanten

; pot verwijderen maat P9 / C1,5
1 In beplantingsvak

9 Plantverband: driehoeksverband, ca. 7 st/m2
9 Nazorg volgens bestekspostgroep 78 en inclusief 

werkzaamheden conform artikel 51.04.09 van de standaard 
2010, voor de duur van 1 jaar.

7336  Planten van haagplantsoen
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733610 511527 st ******,** OPlanten van haagplantsoen.
Betreft hoeveelheid tot ca. 100 stuks
Grondsoort: (teel)grond
Maat: 60/80 of 80/100

st ******,** LPlantmateriaal: 
volgens plantlijst

2 2-rijig, totaal 8 st/m
2 In plantgaten of plantsleuven volgens besteks-

postgroep(en) 7339
1 Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf gedeponeerde 

grond
3 Overblijvende grond wordt geacht voor de opdrachtgever geen 

waarde te hebben
9 Nazorg volgens bestekspostgroep 78 en inclusief 

werkzaamheden conform artikel 51.04.09 van de standaard 
2010, voor de duur van 1 jaar.

733620 511527 st ******,** OPlanten van haagplantsoen.
Betreft hoeveelheid van 100 tot 1000 stuks
Grondsoort: (teel)grond
Maat: 60/80 of 80/100

st ******,** LPlantmateriaal: 
volgens plantlijst

2 2-rijig, totaal 8 st/m
2 In plantgaten of plantsleuven volgens besteks-

postgroep(en) 7339
1 Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf gedeponeerde 

grond
3 Overblijvende grond wordt geacht voor de opdrachtgever geen 

waarde te hebben
9 Nazorg volgens bestekspostgroep 78 en inclusief 

werkzaamheden conform artikel 51.04.09 van de standaard 
2010, voor de duur van 1 jaar.

733630 511527 st ******,** OPlanten van haagplantsoen.
Betreft hoeveelheid van 1000 stuks of meer
Grondsoort: (teel)grond
Maat: 60/80 of 80/100

st ******,** LPlantmateriaal: 
volgens plantlijst

2 2-rijig, totaal 8 st/m
2 In plantgaten of plantsleuven volgens besteks-

postgroep(en) 7339
1 Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf gedeponeerde 

grond
3 Overblijvende grond wordt geacht voor de opdrachtgever geen 

waarde te hebben
9 Nazorg volgens bestekspostgroep 78 en inclusief 

werkzaamheden conform artikel 51.04.09 van de standaard 
2010, voor de duur van 1 jaar.

7339  * Plantsleuf

733910 511504 m ******,** OMaken plantsleuf.
Betreft hoeveelheid tot ca. 100 m1
T.b.v. haagplantsoen aanbrengen volgens besteks-
postgroep(en) 7336
Grondsoort: (teel)grond

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
5 Breedte plantsleuf: 0,80 m

2 Diepte plantsleuf: 0,40 m
1 1 Vrijgekomen grond naast de plantsleuf deponeren
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733920 511504 m ******,** OMaken plantsleuf.
Betreft hoeveelheid vanaf  100 m1 of meer
T.b.v. haagplantsoen aanbrengen volgens besteks-
postgroep(en) 7336 
Grondsoort: (teel)grond

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
5 Breedte plantsleuf: 0,80 m

2 Diepte plantsleuf: 0,40 m
1 1 Vrijgekomen grond naast de plantsleuf deponeren

734   PLANTEN BOMEN

734010 511599 st ******,** OPlanten van bomen, zonder kluit.
Betreft: boom zonder kluit

734011 511503 st ******,** IMaken plantgat.
1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

5 Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,80 m
3 Diepte: 0,50 m

734012 511531 st ******,** IAanbrengen boompalen en boombanden.
3 3 palen per boom

1 st ******,** LBoompaal niet verduurzaamd
6 Lengte: 2,50 m

2 Diameter: 80 - 90 mm
1 Lengte van de paal boven maaiveld: 0,80  m

5 st ******,** LKunststof boomband 
Type: autogordel van gevlochten nylon, draden zigzag verband, 
breed 50  mm, met schuifmof

734013 511602 st ******,** IAanbrengen beluchtings- en/of infiltratiesysteem
Betreft: gecombineerd water-lucht systeem 

2 Bij te planten bomen
3 m ******,** LGeperforeerde, vooromhulde drainbuis; omhulling met 

polypropeen 
450 gr/cm2 

2 Diameter drainbuis 100 mm
9 Aanleghoogte op halve kluithoogte

Lengte per boom ca. 5 m
1 2  per boom Aantal verticale beluchtingskanalen: 

734014 511521 st ******,** IPlanten van bomen.
9 st ******,** LBomen zonder kluit

Maat 20 - 25 of 25 -30 
2 In plantgaten of plantsleuven ontgraven volgens 

bestekspostnr. 734011
1 Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf 

gedeponeerde grond
2 Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein

1 De boomspiegel vlak afwerken
1 Inclusief nazorg en plantgarantie voor de duur van 1 jaar.

734020 511599 st ******,** OPlanten van bomen, met kluit.
Betreft: boom met kluit

734021 511503 st ******,** IMaken plantgat.
1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

5 Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,80 m
3 Diepte: 0,50 m
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734022 511531 st ******,** IAanbrengen boompalen en boombanden.
3 3 palen per boom

1 st ******,** LBoompaal niet verduurzaamd
6 Lengte: 2,50 m

2 Diameter: 80 - 90 mm
1 Lengte van de paal boven maaiveld: 0,80  m

5 st ******,** LKunststof boomband 
Type: autogordel van gevlochten nylon, draden zigzag verband, 
breed 50  mm, met schuifmof

734023 511602 st ******,** IAanbrengen beluchtings- en/of infiltratiesysteem
Betreft: gecombineerd water-lucht systeem 

2 Bij te planten bomen
3 m ******,** LGeperforeerde, vooromhulde drainbuis; omhulling met 

polypropeen 
450 gr/cm2 

2 Diameter drainbuis 100 mm
9 Aanleghoogte op halve kluithoogte

Lengte per boom ca. 5 m
1 2  per boom Aantal verticale beluchtingskanalen: 

734024 511521 st ******,** IPlanten van bomen.
9 st ******,** LBomen met kluit

Maat 20 - 25 of 25 -30 
2 In plantgaten of plantsleuven ontgraven volgens 

bestekspostnr. 734021
1 Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf 

gedeponeerde grond
2 Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein

1 De boomspiegel vlak afwerken
1 Inclusief nazorg en plantgarantie  voor de duur van 1 jaar.

735   VERPLANTEN BOMEN

735010 511599 st ******,** OVerplanten van bomen binnen het werk, d <20 cm
Verplanten van bomen naar toekomstige locatie binnen het 
werk, afstand max. 50 m

735011 511503 st ******,** IMaken plantgat.
1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 Plantgat met een doorsnede van ten minste 10 x de 
stamdoorsnede

9 Diepte: 1,00 m
1 1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

735012 511602 st ******,** IAanbrengen beluchtings- en/of infiltratiesysteem
Betreft: gecombineerd water-lucht systeem 

1 Bij bestaande bomen
3 m ******,** LGeperforeerde, vooromhulde drainbuis; omhulling met 

polypropeen 
450 gr/cm2 

2 Diameter drainbuis 100 mm
9 Aanleghoogte op halve kluithoogte

Totale lengte per boom ca. 5,0 m
1 2  per boom Aan 2 of 4 zijden boven grond stekend, zonder 

dop Aantal verticale beluchtingskanalen: 
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735013 514321 st ******,** ISnoeien bomen
Snoeien t.b.v. transport 

9 Stamdiameter: tot ca. 0,20 m
6 Wegnemen van hinderlijke takken in overleg met de directie 

6 Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever 
geen waarde te hebben

735014 511511 st ******,** ILaden en transporteren plantmateriaal.
Plaats van ter beschikking stellen: op aanwijzing van de 
directie
 Incl. maken kluit 

9 Kluit maken d.m.v. rondgraven met hydraulische graafmachine 
tot 1 m diep, sleuf 0,25 m breed of d.m.v. verplantmachine
Kluitdiameter: min. 6 x de stamdoorsnede
Bomen voor het laden tweezijdig tweekleurig labelen t.b.v. de 
noord-zuidrichting
Bij rondgraven met hydraulische graafmachine: bomen laden 
d.m.v. strop
Lossen op lokatie
Transportafstand ca.: 50 m, toekomstige locatie binnen het 
werk

m3 ******,** LOnstane gaten vullen met teelgrond

735015 511521 st ******,** IPlanten van bomen.
2 Bomen met kluit 

Opgenomen en gelost volgens bestekspostnr. 735014
2 In plantgaten of plantsleuven ontgraven volgens 

bestekspostnr. 735011
1 Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf 

gedeponeerde grond
2 Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein

1 De boomspiegel vlak afwerken
9 l ******,** LInclusief watergeven, hoeveelheid: 150-250 liter / boom 10x 

per groeiseizoen

735020 511599 st ******,** OVerplanten van bomen binnen het werk, d 20-30 cm
Verplanten van bomen naar toekomstige locatie binnen het 
werk, afstand max. 50 m

735021 511503 st ******,** IMaken plantgat.
1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 Plantgat met een doorsnede van ten minste 10 x de 
stamdoorsnede

9 Diepte: 1,00 m
1 1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

735022 511602 st ******,** IAanbrengen beluchtings- en/of infiltratiesysteem
Betreft: gecombineerd water-lucht systeem 

1 Bij bestaande bomen
3 m ******,** LGeperforeerde, vooromhulde drainbuis; omhulling met 

polypropeen 
450 gr/cm2 

2 Diameter drainbuis 100 mm
9 Aanleghoogte op halve kluithoogte

Totale lengte per boom ca. 10,0 m
1 2  per boom Aan 2 of 4 zijden boven grond stekend, zonder 

dop Aantal verticale beluchtingskanalen: 
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735023 514321 st ******,** ISnoeien bomen
Snoeien t.b.v. transport 

9 Stamdiameter: ca. 0,20 tot 0,30 m
6 Wegnemen van hinderlijke takken in overleg met de directie 

6 Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever 
geen waarde te hebben

735024 511511 st ******,** ILaden en transporteren plantmateriaal.
Plaats van ter beschikking stellen: op aanwijzing van de 
directie
 Incl. maken kluit 

9 Kluit maken d.m.v. rondgraven met hydraulische graafmachine 
tot 1 m diep, sleuf 0,25 m breed of d.m.v. verplantmachine
Kluitdiameter: min. 6 x de stamdoorsnede
Bomen voor het laden tweezijdig tweekleurig labelen t.b.v. de 
noord-zuidrichting
Bij rondgraven met hydraulische graafmachine: bomen laden 
d.m.v. strop
Lossen op lokatie
Transportafstand ca.: 50 m, toekomstige locatie binnen het 
werk

m3 ******,** LOnstane gaten vullen met teelgrond

735025 511521 st ******,** IPlanten van bomen.
2 Bomen met kluit 

Opgenomen en gelost volgens bestekspostnr. 735024
2 In plantgaten of plantsleuven ontgraven volgens 

bestekspostnr. 735021
1 Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf 

gedeponeerde grond
2 Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein

1 De boomspiegel vlak afwerken
9 l ******,** LInclusief watergeven, hoeveelheid: 250-300 liter / boom 10x 

per groeiseizoen

735030 511599 st ******,** OVerplanten van bomen binnen het werk, d 30-50 cm
Verplanten van bomen naar toekomstige locatie binnen het 
werk, afstand max. 50 m

735031 511503 st ******,** IMaken plantgat.
1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 Plantgat met een doorsnede van ten minste 10 x de 
stamdoorsnede

9 Diepte: 1,00 m
1 1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

735032 511602 st ******,** IAanbrengen beluchtings- en/of infiltratiesysteem
Betreft: gecombineerd water-lucht systeem 

1 Bij bestaande bomen
3 m ******,** LGeperforeerde, vooromhulde drainbuis; omhulling met 

polypropeen 
450 gr/cm2 

2 Diameter drainbuis 100 mm
9 Aanleghoogte op halve kluithoogte

Totale lengte per boom ca. 15,0 m
1 2  per boom Aan 2 of 4 zijden boven grond stekend, zonder 

dop Aantal verticale beluchtingskanalen: 
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735033 514321 st ******,** ISnoeien bomen
Snoeien t.b.v. transport 

9 Stamdiameter: ca. 0,30 tot 0,50 m
6 Wegnemen van hinderlijke takken in overleg met de directie 

6 Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever 
geen waarde te hebben

735034 511511 st ******,** ILaden en transporteren plantmateriaal.
Plaats van ter beschikking stellen: op aanwijzing van de 
directie
 Incl. maken kluit 

9 Kluit maken d.m.v. rondgraven met hydraulische graafmachine 
tot 1 m diep, sleuf 0,25 m breed of d.m.v. verplantmachine
Kluitdiameter: min. 6 x de stamdoorsnede
Bomen voor het laden tweezijdig tweekleurig labelen t.b.v. de 
noord-zuidrichting
Bij rondgraven met hydraulische graafmachine: bomen laden 
d.m.v. strop
Lossen op lokatie
Transportafstand ca.: 50 m, toekomstige locatie binnen het 
werk

m3 ******,** LOnstane gaten vullen met teelgrond

735035 511521 st ******,** IPlanten van bomen.
2 Bomen met kluit 

Opgenomen en gelost volgens bestekspostnr. 735034
2 In plantgaten of plantsleuven ontgraven volgens 

bestekspostnr. 735031
1 Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf 

gedeponeerde grond
2 Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein

1 De boomspiegel vlak afwerken
9 l ******,** LInclusief watergeven, hoeveelheid: 300-600 liter / boom 10x 

per groeiseizoen

735040 511599 st ******,** OVerplanten van bomen buiten het werk, d <20 cm
Verplanten van bomen naar toekomstige locatie buiten het 
werk, afstand max. 5 km

735041 511503 st ******,** IMaken plantgat.
1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 Plantgat met een doorsnede van ten minste 10 x de 
stamdoorsnede

9 Diepte: 1,00 m
1 1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

735042 511602 st ******,** IAanbrengen beluchtings- en/of infiltratiesysteem
Betreft: gecombineerd water-lucht systeem 

1 Bij bestaande bomen
3 m ******,** LGeperforeerde, vooromhulde drainbuis; omhulling met 

polypropeen 
450 gr/cm2 

2 Diameter drainbuis 100 mm
9 Aanleghoogte op halve kluithoogte

Totale lengte per boom ca. 5,0 m
1 2  per boom aan 2 of 4 zijden boven grond stekend, zonder 

dop Aantal verticale beluchtingskanalen: 
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735043 514321 st ******,** ISnoeien bomen
Snoeien t.b.v. transport 

9 Stamdiameter: tot ca. 0,20 m
6 Wegnemen van hinderlijke takken in overleg met de directie 

6 Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever 
geen waarde te hebben

735044 511511 st ******,** ILaden en transporteren plantmateriaal.
Plaats van ter beschikking stellen: op aanwijzing van de 
directie
 Incl. maken kluit 

9 Kluit maken d.m.v. rondgraven met hydraulische graafmachine 
tot 1 m diep, sleuf 0,25 m breed of d.m.v. verplantmachine
Kluitdiameter: min. 6 x de stamdoorsnede
Bomen voor het laden tweezijdig tweekleurig labelen t.b.v. de 
noord-zuidrichting
Bij rondgraven met hydraulische graafmachine: bomen laden 
d.m.v. strop
Lossen op lokatie
Transportafstand ca.: 5 km, toekomstige locatie buiten het 
werk

m3 ******,** LOnstane gaten vullen met teelgrond

735045 511521 st ******,** IPlanten van bomen.
2 Bomen met kluit 

Opgenomen en gelost volgens bestekspostnr. 735044
2 In plantgaten of plantsleuven ontgraven volgens 

bestekspostnr. 735041
1 Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf 

gedeponeerde grond
2 Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein

1 De boomspiegel vlak afwerken
9 l ******,** LInclusief watergeven, hoeveelheid: 150-250 liter / boom 10x 

per groeiseizoen

735050 511599 st ******,** OVerplanten van bomen buiten het werk, d 20-30 cm
Verplanten van bomen naar toekomstige locatie buiten het 
werk, afstand max. 5 km

735051 511503 st ******,** IMaken plantgat.
1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 Plantgat met een doorsnede van ten minste 10 x de 
stamdoorsnede

9 Diepte: 1,00 m
1 1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

735052 511602 st ******,** IAanbrengen beluchtings- en/of infiltratiesysteem
Betreft: gecombineerd water-lucht systeem 

1 Bij bestaande bomen
3 m ******,** LGeperforeerde, vooromhulde drainbuis; omhulling met 

polypropeen 
450 gr/cm2 

2 Diameter drainbuis 100 mm
9 Aanleghoogte op halve kluithoogte

Totale lengte per boom ca. 10,0 m
1 2  per boom aan 2 of 4 zijden boven grond stekend, zonder 

dop Aantal verticale beluchtingskanalen: 
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735053 514321 st ******,** ISnoeien bomen
Snoeien t.b.v. transport 

9 Stamdiameter: ca. 0,20 tot 0,30 m
6 Wegnemen van hinderlijke takken in overleg met de directie 

6 Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever 
geen waarde te hebben

735054 511511 st ******,** ILaden en transporteren plantmateriaal.
Plaats van ter beschikking stellen: op aanwijzing van de 
directie
 Incl. maken kluit 

9 Kluit maken d.m.v. rondgraven met hydraulische graafmachine 
tot 1 m diep, sleuf 0,25 m breed of d.m.v. verplantmachine
Kluitdiameter: min. 6 x de stamdoorsnede
Bomen voor het laden tweezijdig tweekleurig labelen t.b.v. de 
noord-zuidrichting
Bij rondgraven met hydraulische graafmachine: bomen laden 
d.m.v. strop
Lossen op lokatie
Transportafstand ca.: 5 km, toekomstige locatie buiten het 
werk

m3 ******,** LOnstane gaten vullen met teelgrond

735055 511521 st ******,** IPlanten van bomen.
2 Bomen met kluit 

Opgenomen en gelost volgens bestekspostnr. 735054
2 In plantgaten of plantsleuven ontgraven volgens 

bestekspostnr. 735051
1 Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf 

gedeponeerde grond
2 Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein

1 De boomspiegel vlak afwerken
9 l ******,** LInclusief watergeven, hoeveelheid: 250-300 liter / boom 10x 

per groeiseizoen

735060 511599 st ******,** OVerplanten van bomen buiten het werk, d 30-50 cm
Verplanten van bomen naar toekomstige locatie buiten het 
werk, afstand max. 5 km

735061 511503 st ******,** IMaken plantgat.
1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 Plantgat met een doorsnede van ten minste 10 x de 
stamdoorsnede

9 Diepte: 1,00 m
1 1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

735062 511602 st ******,** IAanbrengen beluchtings- en/of infiltratiesysteem
Betreft: gecombineerd water-lucht systeem 

1 Bij bestaande bomen
3 m ******,** LGeperforeerde, vooromhulde drainbuis; omhulling met 

polypropeen 
450 gr/cm2 

2 Diameter drainbuis 100 mm
9 Aanleghoogte op halve kluithoogte

Totale lengte per boom ca. 15,0 m
1 2  per boom Aan 2 of 4 zijden boven grond stekend, zonder 

dop Aantal verticale beluchtingskanalen: 
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735063 514321 st ******,** ISnoeien bomen
Snoeien t.b.v. transport 

9 Stamdiameter: ca. 0,30 tot 0,50 m
6 Wegnemen van hinderlijke takken in overleg met de directie 

6 Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever 
geen waarde te hebben

735064 511511 st ******,** ILaden en transporteren plantmateriaal.
Plaats van ter beschikking stellen: op aanwijzing van de 
directie
 Incl. maken kluit 

9 Kluit maken d.m.v. rondgraven met hydraulische graafmachine 
tot 1 m diep, sleuf 0,25 m breed of d.m.v. verplantmachine
Kluitdiameter: min. 6 x de stamdoorsnede
Bomen voor het laden tweezijdig tweekleurig labelen t.b.v. de 
noord-zuidrichting
Bij rondgraven met hydraulische graafmachine: bomen laden 
d.m.v. strop
Lossen op lokatie
Transportafstand ca.: 5 km, toekomstige locatie buiten het 
werk

m3 ******,** LOnstane gaten vullen met teelgrond

735065 511521 st ******,** IPlanten van bomen.
2 Bomen met kluit 

Opgenomen en gelost volgens bestekspostnr. 735064
2 In plantgaten of plantsleuven ontgraven volgens 

bestekspostnr. 735061
1 Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf 

gedeponeerde grond
2 Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein

1 De boomspiegel vlak afwerken
9 l ******,** LInclusief watergeven, hoeveelheid: 300-600 liter / boom 10x 

per groeiseizoen

736   AANBRENGEN BOOMPALEN/VERANKERING

736010 511531 st ******,** OAanbrengen boompalen en boombanden.
Betreft 2 stuks per boom, inclusief inslaan van de boompalen 
voor aanvulling plantgat

2 2 palen per boom
1 st ******,** LBoompaal niet verduurzaamd

6 Lengte: 2,50 m
2 Diameter: 80 - 90 mm

2 Lengte van de palen boven maaiveld: 1,50 m
5 st ******,** LKunststof boomband 

Type: autogordel van gevlochten nylon, draden zigzag verband, 
breed 75  mm, met schuifmof

736020 511531 st ******,** OAanbrengen boompalen en boombanden.
Betreft 3 stuks per boom, inclusief inslaan van de boompalen 
voor aanvulling plantgat

9 3 palen per boom, palen met  houten verbinding (juk) 
onderling.

1 st ******,** LBoompaal niet verduurzaamd
6 Lengte: 2,50 m

2 Diameter: 80 - 90 mm
2 Lengte van de palen boven maaiveld: 1,50 m 

5 st ******,** LKunststof boomband 
Type: autogordel van gevlochten nylon, draden zigzag verband, 
breed 75  mm, met schuifmof
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736030 511601 st ******,** OAanbrengen boomverankering.
op wortelkluit geplant volgens
bestekspostgroepnr. 735

3 Verankering op wortelkluit; per boom drie houten palen 
aanbrengen en direct boven de wortelkluit onderling koppelen 
door middel van houten planken: 

st ******,** LHouten palen 
afm.  80 - 90 mm rond hout, lengte ca. 1,20 m

st ******,** LHouten planken ca. 100 x 30 mm 
De houten palen onderling verbinden.
Alles onder maaiveld en uitzicht aanbrengen.

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende 
verwerkingsinrichting

738   NAZORG

7381  Watergeven

738190 511402 st ******,** OWatergeven bomen.
Betreft: verplante bomen 

2 Bomen buiten de verharding
9 Hoeveelheid: 

l ******,** Lstamdrsn.:  tot 20 cm : 150-250 liter / boom
l ******,** Lstamdrsn.: 20 tot 30 cm : 250-300 liter / boom
l ******,** Lstamdrsn.: 30 tot 50 cm : 300-600   liter / boom

1 Water toedienen met behulp van aanwezig infiltratiesysteem

7384  Snoeien (sier)beplanting direkt na aanplant

738410 514265 m2 ******,** OKnippen van hagen.
Betreft oppervlak tot ca. 50 m2
Knippen van haagplantsoen direct na aanplant
Plantsoort van de haag: diverse

4 De zijkanten en de bovenkant van de haag incl. kopsekanten
2 Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m

2 Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m
1 Aantal beurten: 1 direct na aanplant

1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een 
door het bevoegd gezag erkende
inrichting

738420 514265 m2 ******,** OKnippen van hagen.
Betreft oppervlak van 50 tot 250 m2
Knippen van haagplantsoen direct na aanplant
Plantsoort van de haag: diverse

4 De zijkanten en de bovenkant van de haag incl. kopsekanten
2 Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m

2 Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m
1 Aantal beurten: 1 direct na aanplant

1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een 
door het bevoegd gezag erkende
inrichting

75    ONDERHOUD HOUTIGE CULT. BEPLANTING
Beplanting met verhoutte bovengrondse delen met
een cultuurlijke verschijningsvorm.

753   ONDERHOUD GROVE HEESTERS

7537  Terugzetten en snoeien beplantingsvak
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753760 514273 m2 ******,** OTerugzetten beplanting.
Hoeveelheid per perceel tot ca. 100 m2 
Betreft: grove heesters

1 Betreft: gesloten opgaande beplanting
2 Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2 

2 Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m
5 Terugzetten door 20  % van de beplanting weg te nemen , 

overblijvende struiken krijgen hierdoor
ruimte om door te groeien, deze worden een ander
jaar teruggezet.

1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende 
verwerkingsinrichting

753770 514273 m2 ******,** OTerugzetten beplanting.
Hoeveelheid per perceel 100 tot 1000 m2 
Betreft: grove heesters

1 Betreft: gesloten opgaande beplanting
2 Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2 

2 Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m
5 Terugzetten door 20  % van de beplanting weg te nemen , 

overblijvende struiken krijgen hierdoor
ruimte om door te groeien, deze worden een ander
jaar teruggezet.

1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende 
verwerkingsinrichting

753780 514273 m2 ******,** OTerugzetten beplanting.
Hoeveelheid per perceel 1000 m2 en meer
Betreft: grove heesters

1 Betreft: gesloten opgaande beplanting
2 Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2 

2 Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m
5 Terugzetten door 20  % van de beplanting weg te nemen , 

overblijvende struiken krijgen hierdoor
ruimte om door te groeien, deze worden een ander
jaar teruggezet.

1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende 
verwerkingsinrichting

78    NAZORG

781   NAZORG BOMEN

7812  Onkruidbeheersing in boomspiegel

781210 514301 st ******,** OOnkruidvrij maken boomspiegel.
Betreft boomspiegels in verharding
Grondsoort: (teel)grond

1 Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 
1 Bomen in verharding met open boomspiegel

1 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m
1 Gerekend is met 6  onderhoudsbeurt(en)

Periode: in groeiseizoen
1 Boomspiegel vlak afwerken

1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
naar een door het bevoegd gezag erkende
inrichting
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781220 514301 st ******,** OOnkruidvrij maken boomspiegel.
Betreft boomspiegels buiten verharding
Grondsoort: (teel)grond

1 Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 
9 Bomen buiten de verharding

1 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m
1 Gerekend is met 6  onderhoudsbeurt(en)

Periode: in groeiseizoen
1 Boomspiegel vlak afwerken

1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
naar een door het bevoegd gezag erkende
inrichting

782   NAZORG BEPLANTING

7821  Onkruidbeheersing in beplantingsvak

782110 514201 m2 ******,** OOnkruidvrij maken beplantingsvak, bosplantsoen.
Betreft: bosplantsoen 
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren 
naar een door het bevoegd gezag erkende
inrichting
Grondsoort: (teel)grond
Leeftijd van de beplanting variabel

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
1 Afstand tussen de rijen: tot ca. 1 m

1 Gerekend is met 6  onderhoudsbeurt(en)
Periode: in groeiseizoen

1 Bewerkingsdiepte tussen de rijen ten hoogste 0,05 m
2 Bewerkingsdiepte in de rijen ten hoogste 0,05 m

782120 514202 m2 ******,** OOnkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.
Betreft sierplantsoen bestaande uit niet-gesloten opgaande 
heesters 
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren 
naar een door het bevoegd gezag erkende
inrichting
Grondsoort: (teel)grond

2 Betreft: niet-gesloten opgaande heesters
1 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m

1 Gerekend is met 6  onderhoudsbeurt(en)
Periode: in groeiseizoen

782140 514202 m2 ******,** OOnkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.
Betreft: sierplantsoen bestaande uit bodembedekkende 
heesters 
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren 
naar een door het bevoegd gezag erkende
inrichting.
Grondsoort: (teel)grond

4 Betreft: bodembedekkende heesters
1 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m

1 Gerekend is met 6  onderhoudsbeurt(en) Periode: in 
groeiseizoen
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782160 514202 m2 ******,** OOnkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.
Betreft: sierplantsoen bestaande uit kruidachtige gewassen
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren 
naar een door het bevoegd gezag erkende
inrichting.
Grondsoort: (teel)grond

6 Betreft: kruidachtige gewassen
1 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m

1 Gerekend is met 12  onderhoudsbeurt(en)
Periode: in groeiseizoen

782180 514203 m ******,** OOnkruidvrij maken haagvoet.
Betreft: haagplantsoen, haagvoet 
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren 
naar een door het bevoegd gezag erkende
inrichting
Grondsoort: (teel)grond

2 Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m
1 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m

1 Gerekend is met 6  onderhoudsbeurt(en)
Periode: in groeiseizoen

8     ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

81    WERK ALGEMENE AARD

812   BESCHIKBAAR STELLEN WERKNEMERS / MATERIEEL

8121  * Ter beschikking stellen werknemers

812110 611101 uur ******,** OTer beschikking stellen van werknemers.
3 Werknemers Bouwbedrijf groep C Vakman GWW

812120 611101 uur ******,** OTer beschikking stellen van werknemers.
9 Ter beschikking stellen van stratenmakersploeg, bestaande 

uit:
Werknemer bouwbedrijf groep B
Werknemer bouwbedrijf groep D
incl. benodigd gereedschap
en bandenzaag

812130 611101 uur ******,** OTer beschikking stellen van werknemers.
6 Werknemers , uitvoerder

812140 611101 uur ******,** OTer beschikking stellen van werknemers.
6 Werknemers , verkeersregelaar

812150 611101 uur ******,** OTer beschikking stellen van werknemers.
6 Werknemers

vakbekwaam hovenier, incl. handgereedschap.

8122  * Ter beschikking stellen materieel, overig

812210 611205 uur ******,** OTer beschikking stellen van een wiellader.
Betreft het ter beschikking stellen van een
wiellader of HGM incl. chauffeur voor het uitvoeren van 
werkzaamheden op aanwijziging van de directie.

3 Bakinhoud: ten minste 1,5 m3 
1 Minimaal vermogen 90 KW

812220 611207 uur ******,** OTer beschikking stellen mobiele versnipperaar.
incl. bediening

4 Capaciteit: ten minste tot 160 mm takdikte
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812230 611299 uur ******,** OTer beschikking stellen van een lapperscombinatie
Zgn. lapperscombinatie bestaand uit : 
-  pick-up truck met open laadbak met hydraulische laad en 
losinrichting;
- stratenmaker, min. bouwbedrijf groep C;
- opperman/stratenmaker, min. bouwbedrijf groep B;
- gereedschap, mobiele telefoon en werkkleding;
- Trilplaat.
De lapperscombinatie moet bestaan uit een vaste ploeg voor 
de totaal duur van de overeenkomst.
De ploeg moet spraakvaardig zijn in de Nederlandse taal. 

812240 611299 keer ******,** OTer beschikking stellen aktiewagen, 4 uur per keer
Gedurende 4 uur per keer
Aanhanger met raamwerk voorzien van knipperende pijl, een 
RVV-bord D2 100 cm en een rood-wit gestreepte kader

812250 611299 keer ******,** OTer beschikking stellen aktiewagen, 8 uur per keer
Gedurende 8 uur per keer
Aanhanger met raamwerk voorzien van knipperende pijl, een 
RVV-bord D2 100 cm en een rood-wit gestreepte kader

812270 611299 uur ******,** OTer beschikking stellen van een werkbus
Betreft het ter beschikking stellen van een
werkbus, met werknemers.
Bouwbedrijf groep D voorzien van handgereedschap voor  het 
uitvoeren van werkzaamheden op aanwijziging van de directie.

82    VERKEERSMAATREGELEN

821   AFZETTINGEN < 4 WEKEN

8212  * Afzettingen enkelbaansweg

821210 620203 keer ******,** OToep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Ten behoeve van: versmallen tot een 1 rijstrook.
1 keer = 1 week 

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 96a/96b 
figuurnummer 1 9
Werkzaamheden: op de rijbaan versmallen tot één rijstrook.

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
2 Met materiaal van de aannemer

821220 620203 keer ******,** OToep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Ten behoeve van: versmallen tot een 1 rijstrook.
1 keer = 24 uur 

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 96a/96b 
figuurnummer 1 9
Werkzaamheden: op de rijbaan versmallen tot één rijstrook.
exclusief omleidingsbebording

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
2 Met materiaal van de aannemer

821230 620203 keer ******,** OToep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Ten behoeve van: versmallen tot een 1 rijstrook.
1 keer = 1 week 

9 Werkzaamheden:  op de rijbaan
gehele afsluiting
exclusief omleidingsbebording

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
2 Met materiaal van de aannemer
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821240 620203 keer ******,** OToep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Ten behoeve van: versmallen tot een 1 rijstrook.
1 keer = 24 uur 

9 Werkzaamheden: op de rijbaan
gehele afsluiting
exclusief omleidingsbebording

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
2 Met materiaal van de aannemer

821250 620207 keer ******,** OToep. afz.(en) bij specif. situaties en werkzaamh.
Ten behoeve van:
1 keer = 1 week
Gehele afsluiting bij werkzaamheden aan het fietspad
Exclusief omleidingsbebording

1 Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b 
figuurnummer 6 8a en 68b 

821260 620207 keer ******,** OToep. afz.(en) bij specif. situaties en werkzaamh.
Ten behoeve van:
1 keer = 24 uur 
Gehele afsluiting bij werkzaamheden aan het fietspad
Exclusief omleidingsbebording

1 Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b 
figuurnummer 6 8a en 68b 

822   BEREIKBAARHEID

8225  * Toepassen houten schotten t.b.v. voetgangers

822510 620499 m ******,** OToepassen kunststof schotten t.b.v. voetgangers.
Afmetingen schotten ten minste: lang 2 m, breed 0,60 m en 
dik 24 mm

88    WERK VAN ALGEMENE AARD

882   VOORZIENINGEN T.B.V. WERK IN UITVOERING

8822  Voorzieningen t.b.v. afsluiten werkterrein

882210 610399 m ******,** OToepassen bouwhek.
Situering: op aanwijzing van de directie
Betreft aanbrengen, instandhouden en verwijderen
van een bouwhek t.b.v. het uitvoeren van de
werkzaamheden
Bouwhek
Minimale hoogte 2,00 m
Hekwerk van metaal en gaasnet op betonvoeten
Hekken onderling koppelen en verankeren in betonvoet
Tijdstip plaatsen: voor start van de werkzaamheden
Instand houden tot einde van de werkzaamheden.
Met een tijdsduur tot 4 weken.
Bouwhekken voorzien van bebording met teksten:
- "verboden toegang, artikel 461 W.v.S."
Borden plaatsen h.o.h. 50 m.
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882220 610399 m ******,** OToepassen bouwhek.
Situering: op aanwijzing van de directie
Betreft aanbrengen, instandhouden en verwijderen
van een bouwhek t.b.v. het uitvoeren van de
werkzaamheden
Bouwhek
Minimale hoogte 2,00 m
Hekwerk van metaal en gaasnet op betonvoeten
Hekken onderling koppelen en verankeren in betonvoet
Tijdstip plaatsen: voor start van de werkzaamheden
Instand houden tot einde van de werkzaamheden.
Met een tijdsduur van 4 weken en meer
Bouwhekken voorzien van bebording met teksten:
- "verboden toegang, artikel 461 W.v.S."
Borden plaatsen h.o.h. 50 m.

8824  Voorzieningen t.b.v. bescherming bomen/beplanting

882410 610401 st ******,** OToepassen tijdelijke afrastering.
Situering: op aanwijzing van de directie
Betreft: aanbrengen van ca. 3 bouwhekken per boom
Tijdstippen:
-plaatsen: voor aanvang werkzaamheden
-verwijderen: na gereedkoming werkzaamheden
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9     STAARTPOSTEN

91    EENMALIGE KOSTEN

911110 610799 Het maken van revisiewerk t.b.v. Cultuurtechniek
Betreft het aanleveren van de revisiegegevens als beschreven 
in artikel 61.11 en 61.15 in deel 3 van dit  bestek 
Ten behoeve van Cultuurtechniek

95    STELPOSTEN

950020 610501 EUR ******,** VStelpost.
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 werkzaamheden en leveranties ten behoeve van leidingwerk, 
kolken en drainage

950030 610501 EUR ******,** VStelpost.
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

1 Door de directie op te dragen kleine leveringen en 
werkzaamheden
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3.  BEPALINGEN
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HFD PAR ART L D

01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op de te verstrekken deelopdrachten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk 
vastgesteld in december 2010, hierna te noemen 'Standaard 2010', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot deze Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW 
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

02 De Standaard 2010 is tegen betaling van EUR 95,-- verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen 
uitsluitend via de CROW-website: www.crow.nl. 
De Errata op de Standaard 2010 is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: 
www.crow.nl/raw.

03 In aanvulling op het bepaalde in lid 01 is van toepassing, de definitieve tekst 'Actualisering RAW-systematiek 
2010 aan UAV 2012, januari 2013'.

04 Het document 'Actualisering RAW-systematiek 2010 aan UAV 2012, januari 2013' is gratis als pdf-bestand te 
downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

01 01 03 INSCHRIJVINGSSTAAT

05 Ten behoeve van de werkadministratie dient de aannemer aan wie het werk is opgedragen binnen 3 
werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek een ingevulde inschrijvingsstaat (sluitende op het bedrag 
waarvoor het werk is opgedragen) als ZSX-bestand (laatste versie) in bij de directie.

01 01 13 WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN OP DE U.A.V. 2012

01 Indien de aannemer de door of namens de directie gegeven opdrachten niet nakomt of de in het bestek 
gegeven voorschriften en/of bepalingen niet naleeft, zal per geval een korting worden toegepast van € 500,00. 
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Verbeurdverklaring van de korting vindt 
plaats voor iedere afwijking, ongeacht de 
toerekenbaarheid van de tekortkoming aan de aannemer. 
Indien het hiervoor bedoelde geval langer dan een etmaal voortduurt of in stand blijft, geschiedt 
verbeurdverklaring van de korting bij de aanvang van ieder volgend etmaal. Het opleggen van de korting laat 
het recht van Gemeente Utrecht op schadevergoeding onverlet. 

02 Paragraaf 43b, lid 2 van de U.A.V. 2012 wordt gewijzigd in:
Indien door de opdrachtgever verzekeringen in verband met het werk zijn aangegaan of zullen worden 
aangegaan, worden de condities en bepalingen daarvan op verzoek verstrekt.
Motivatie bij paragraaf lid 02: In deze aanbesteding wordt van deze bepaling van het U.A.V. 2012 afgeweken om 
de lasten zoveel mogelijk te beperken.

03 Paragraaf 49, lid 1 van de U.A.V. 2012 vervalt en wordt vervangen door:
Verschillen van mening tussen de gemeente Utrecht en de wederpartij zullen zoveel mogelijk langs minnelijke 
weg worden opgelost. Indien een verschil van mening niet langs minnelijke weg is opgelost, wordt er geacht 
een geschil te bestaan.

04 Paragraaf 49, lid 2 van de U.A.V. 2012 vervalt en wordt vervangen door:
Alle geschillen, daaronder begrepen die welke door slechts één der partijen als zodanig wordt beschouwd, die 
naar aanleiding van of in verband met de uitleg of de tenuitvoerlegging van deze overeenkomst mochten 
ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij de partijen alsnog 
een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen.

05 Paragraaf 49, lid 3 van de U.A.V. 2012 vervalt en wordt vervangen door:
De aannemer, die een geschil betreffende de eindafrekening aan de in het tweede lid genoemde bevoegde 
rechter ter beslechting voorlegt, nadat de opdrachtgever zijn definitieve beslissing omtrent de eindafrekening 
schriftelijk ter kennis van de aannemer heeft gebracht, is niet ontvankelijk in hetgeen hij meer of anders vordert 
dan die eindafrekening inhoudt, indien 
hij het geschil aanhangig maakt later dan zes maanden nadat de opdrachtgever bij aangetekende brief de 
aandacht van de aannemer op deze termijn heeft gevestigd, tenzij de vordering voortvloeit uit een 
omstandigheid, welke eerst
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HFD PAR ART L D

na het verloop van die termijn is gebleken.

06 Paragraaf 49, lid 4 en paragraaf 49 lid 5 van de U.A.V. 2012 vervallen.
Motivatie bij lid 03 t/m 06: In deze aanbesteding wordt van deze bepaling van het U.A.V. 2012 afgeweken, 
omdat de gemeente Utrecht de geschillen in eerste instantie zoveel mogelijk langs minnelijke weg wil 
oplossen. Vervolgens acht de gemeente Utrecht het meer geschikt dat de gewone rechter oordeelt in 
geschillen, voornamelijk bij niet of minder technische geschillen.

01 01 14 VRIJWARING EN UITSLUITING M.B.T. WET KETENAANSPRAKELIJKHEID

01 De opdrachtgever heeft noch jegens de aannemer, noch jegens eventuele onderaannemers enige verplichting 
om bij te dragen in door uitvoeringsorganen van de sociale verzekering danwel de belastingdienst geïnde 
premies, voorschotpremies of belastingen, welke een met (een deel van) het werk belaste onderaannemer 
onbetaald zal hebben gelaten.

02 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle aanspraken, welke door bedoelde uitvoeringsorganen of de 
belastingdienst terzake zullen worden gedaan, alsmede voor verhaalaanspraken van eventuele 
onderaannemers, die met (een deel van) het werk zullen worden belast.

03 Teneinde aanspraken van onderaannemer(s) jegens opdrachtgever te voorkomen, zal de (onder)aannemer in 
door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomst de onder lid 01 omschreven bepaling, alsmede deze 
bepaling opnemen.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 03 GROOTTE VAN DE BETALINGSTERMIJN

01 Ten behoeve van de in artikel 01.02.03 lid 01 van de Standaard 2010 bedoelde berekening wordt de som 
bepaald aan de hand van de verwerkte hoeveelheden vermenigvuldigd met de daarbij behorende prijzen per 
eenheid uit de inschrijvingsstaat.

02 Artikel 01.02.03 de leden 02, 03, 04 en 05 van de Standaard 2010 zijn niet van toepassing.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN

01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2010, bedraagt 30% van 
de aannemingssom. 

02 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2010, bedragen de 
hierna genoemde percentages van de aannemingssom:

Brandstofgroep Percentage (%)

01 Gasolie excl. accijns 4%
02   Elektriciteit 0,5%. 

03 In tegenstelling tot het bepaalde in de Standaard 2010 worden wijzigingen in kosten van brandstoffen en in 
kosten van bitumineuze bouwstoffen gedurende het eerste jaar, gerekend vanaf de datum van aanvang, niet 
verrekend.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

04 De declaratie indienen conform omschrijving op inkooporder per deelopdracht.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: MEER- EN MINDERWERK
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01 06 01 VERREKENING UITVOERINGSKOSTEN

01 In aanvulling op artikel 01.06.01 van de Standaard 2010 en conform de U.A.V. geldt dat: Uitvoeringskosten van 
alle meer- en minderwerk geacht worden te zijn begrepen in de aannemingssom indien deze worden 
uitgevoerd gedurende de bepaalde uitvoeringstermijn.

01 06 02 MEER- EN MINDERWERK

03 Alle eenheidsprijzen welke niet in de inschrijvingsstaat staan vermeld zullen eerst met opdrachtgever moeten 
worden overeengekomen alvorens een betaling kan plaatsvinden.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard 2010 is niet van toepassing. 

02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2010 dient per deelgebied te worden 
verstrekt en moet bij de aanbesteder  zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door 
of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

03 De zekerheidsstelling blijft van kracht totdat aan de opdrachtgever zal zijn gebleken, dat de aannemer aan al 
zijn verplichtingen, voortvloeiend uit de deelovereenkomst, heeft voldaan.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard 2010, wordt 
verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 ALGEMEEN

02 De bereikbaarheid en het gebruik van brandkranen en afsluiters mogen in geen enkel opzicht worden 
belemmerd.

03 De aannemer verzorgt zo nodig de aanvraag voor het tijdig verkrijgen van aansluiting op het net bij het 
netbeheer (STEDIN) van het energieleverende bedrijf (ENECO). Eventuele coördinatie, i.v.m. het afschakelen 
en weer inschakelen van de netvoeding, dient eveneens door de aannemer te worden verzorgd.

04 De aannemer dient ten behoeve van het opsporen en herstel van storingen aan de aan hem opgedragen 
werkzaamheden een contactpersoon op te geven die gedurende het werk 24 uur
per dag bereikbaar is. Indien de directie of de onderhoudsaannemer van de gemeente dit verzoekt, dient 
binnen 1 uur na dit verzoek een aanvang met het herstel te worden gemaakt.
Als niet voldaan wordt aan die eisen zullen de kosten voor herstel bij de inschrijver achteraf in rekening worden 
gebracht dan wel worden ingekort op de betaling. 

01 09 02 INFORMATIE-OVERDRACHT

04 De aannemer moet er op bedacht zijn dat de ligging van dienstleidingen e.d. meestal niet op de in artikel 
01.09.02 lid 01van de Standaard 2010 bedoelde tekeningen aangegeven zijn.

05 Indien de aannemer ondergrondse kabel of leidingen beschadigt, moet hij hiervan onmiddellijk melding 
maken aan het meldadres/ de meldadressen van de betrokken leidingsbeheerder(s) en de directie.

06 Meldpunt werkzaamheden aan de OVL installatie: De Gemeente Utrecht heeft een meldpunt ingesteld waar 
van alle werkzaamheden aan de installatie dagelijks aan en afmelding moet plaatsvinden. De aannemer dient 
deze aan en afmelding te doen. 
Tevens dient de aannemer voor aanvang van een werk dit per mail te melden bij Bureau Bereikbaarheid te 
Utrecht. De kosten van dit lid worden geacht te zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen. 

07 Werkzaamheden aan de kabels voor openbare verlichting dienen in spanningsloze toestand te worden 
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uitgevoerd, conform NEN 1010, NEN-EN  50110-1 en NEN3140.

08 De aannemer dient bij de oplevering van (deel)opdrachten een opleveringsrapport te overhandigen met een 
eigen verklaring dat hij verklaart dat aan alle geldende (veiligheids-)voorschriften van de NEN 1010 en andere 
geldende veiligsheidsnormen wordt voldaan en voor de gehele installatie de veiligheid gewaarborgd is van 
personen levenden have. Het 
inspectierapport conform NEN 1010 hoofdstuk 6 dient minimaal de volgende taken te bevatten:
- inspectierapport van de beveiligingen
- CE- compatabiliteitsverklaring voor de gehele installatie
- visuele controle volgens NEN 1010
- metingen en beproevingen volgens NEN 1010 (o.a. aardingen etc.)
- isolatieweerstand van de gehele installatie
De kosten voor dit rapport dienen in de eenheidsprijzen van de betreffende besteksposten te zijn inbegrepen.

09 De aannemer graaft proefsleuven volgens bestekspostnr. 815010 in deel 2.2. van dit bestek.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de 
navolgende werken in elkander grijpen: 
- het leggen c.q. omleggen, vernieuwen, verwijderen van kabels en leidingen van diverse nutsbedrijven.
- verhardingswerkzaamheden door derden.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN SCHEMA, WERKPLAN

01 13 06 ALGEMEEN

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd. 

02 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in 
paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende: 
- een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen (zie artikel 01.17.07 in deel 3 van dit bestek).

04 Bij het opstellen van het tijdschema dient de aannemer rekening te houden met de:
- uitvoering van de onder artikel 01.11.01 lid 01 genoemde werken;
- in artikel 01.13.08, 01.13.09 en in par. 62.02 aangegeven voorwaarden.

01 13 09 WERKTIJDEN

01 Tenzij elders in het bestek anders aangegeven, liggen de toegestane werktijden tussen:
maandag t/m vrijdag van 07.00 uur - 19.00 uur.
Transporten van materieel c.q. materiaal mogen niet voor 07.00 op het werk plaatsvinden.
In overleg met en na toestemming van de directie kan hiervan worden afgeweken.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen. 

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij KIWA Gas Technology te Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke 
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08 De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen schadeuitkeringen zullen aan de 
aannemer worden uitbetaald, al naar gelang de aannemer met het herstel van de schade is gevorderd.

01 16 03 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER

01 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de 
burgerlijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering 
(WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de 
opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn medeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels 
en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

04 Indien niet anders vermeld, worden vrijgekomen materialen geacht voor de opdrachtgever geen waarde te 
hebben. Deze materialen afvoeren naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting als 
bedoeld in de Wet milieu-beheer. De kosten voor een eventueel benodigde bewijsmiddel en de daarbij 
behorende acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

05 Als aanvulling op lid 03 van par. 01.17.06 van de Standaard 2010 geldt:
De vrijgekomen materialen waarbij in deel 2.2 van dit bestek voor de hoedanigheid wordt verwezen naar lid 05 
van art. 01.17.06 van dit bestek worden beschouwd als toepasbare bouwstof. Hiervan is geen bewijsmiddel 
als bedoeld in het Besluit Bodemkwaliteit aanwezig, maar deze vrijgekomen materialen kunnen zonder 
bewijsmiddel als toepasbare bouwstof worden afgevoerd naar:

Isotopenweg 29
3504 AC Utrecht.

De acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

06 Indien de aannemer de in lid 05 bedoelde vrijgekomen materialen naar een andere dan hierboven genoemde 
verwerkingsinrichting afvoert, zijn de kosten voor een eventueel benodigd bewijsmiddel en de daarbij 
behorende acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

07 De aannemer vervoert de conform het bestek vrijgekomen teerhoudende materialen (asfalt, penetratielagen, 
teerhoudend asfaltgranulaat cement etc) naar een vergunde thermische verwerkingsinrichting, waar het 
thermisch gereinigd dient te worden. 
De in lid 04 bedoelde kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, behoudens voor zover het bestek de 
hoedanigheid en de hoeveelheid van de vrijkomende teerhoudende materialen vermeldt. 

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard 
2010, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- betonstraatstenen diverse standaard formaten;
- straatbakstenen diverse standaard formaten;
- betontegels 300x300 mm;
- opsluitbanden van diverse formaten;
- grond en zand.

01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST

01 In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard 2010 wordt bepaald:
Bewijzen van acceptatie moeten binnen 1 week na afvoer aan de directie worden overhandigd.
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01 17 12 VERVOERSREGISTRATIE

01 De aannemer draagt zorg voor een vervoersregistratie van de te vervoeren materialen.
Deze registratie moet binnen acht werkuren aan de directie te zijn overhandigd.

02 In de vervoersregistratie moet zijn opgenomen: 
-kenteken + naam transporteur;
-tijden van vertrek en aankomst;
-soort lading + globale hoeveelheid in m3;
-plaats van herkomst en bestemming naar  
elke lading voorzien van een afschrift weegbon.

03 Op de weegbonnen dient te zijn aangegeven:
-het bruto en het netto weegresultaat;
-het kenteken;
-de datum en de tijdstippen van weging.

01 17 13 AANLEVEREN/OPHALEN MATERIALEN BIJ DE OPSLAG ARIENSLAAN

01 De aannemer meldt 2 dagen van te voren het leveren/ophalen bij de beheerder. 
Het AFGIFTE/LEVERANTIE FORMULIER wordt door de beheerder opgesteld/ingevuld en de beheerder 
informeert per mail de opzichter wat er is geleverd en/of afgehaald.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Als aanvulling op artikel 01.18.01 van de Standaard 2010 geldt: als wortelzone wordt gezien de verticale 
projectie van de kroon.

06 Plaatsing en opslag van bouwketen, bouwmaterialen, zand en/of gronddepots zijn niet toegestaan binnen de 
wortelzone.

07 Transport binnen de wortelzone is niet toegestaan.

08 Bodemverdichting binnen de wortelzone is niet toegestaan.

09 Permanente of tijdelijke terreinophoging ter plaatse van de wortelzone is niet toegestaan.

10 In de wortelzone is uitsluitend graven in handkracht of machinaal zuigen toegestaan, tenzij een andere 
methode voorgeschreven in het bestek.

11 Bij het toepassen van een bouwput in de directe omgeving van de boom en/of onttrekking van grondwater door 
middel van bronbemaling dienen maatregelen te worden genomen ter
voorkoming van uitdroging van de bodem.

12 De bouwput of -sleuf in de nabijheid van bomen mag niet langer dan drie weken openliggen.
Blootliggende wortels moeten in alle gevallen beschermd worden tegen uitdroging en zo snel mogelijk 
worden toegedekt met grond. Bij vorst open sleuven aan de boomzijde direct beschermen.

01 18 06 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN

02 Het bepaalde in artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard 2010 is niet van toepassing indien de aannemer zorgt 
voor kwalitatieve vervanging inclusief nazorg, e.e.a. op aanwijzing van de directie.

01 18 07 SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

02 Het bepaalde in artikel 01.18.07 lid 02 van de Standaard 2010 is niet van toepassing indien de aannemer zorgt 
voor kwalitatieve vervanging inclusief nazorg, e.e.a. op aanwijzing van de directie.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
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01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde 
kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in 
artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2010, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt 
zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk2, afdeling 5 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als 
bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de 
oplevering worden overgedragen aan de directie. 

01 25 BOUWVERGADERINGEN

01 25 01 ALGEMEEN

01 Tijdens de uitvoering van het werk zullen op regelmatige tijden bouwvergaderingen worden gehouden met de 
opdrachtgever, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties.

02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van tevoren zijn 
aangekondigd.

03 Van deze vergaderingen zullen door de directie notulen worden opgemaakt welke, indien de directie zulks 
verlangd, zowel door de aannemer als door de directie voor accoord moeten worden getekend.

01 25 02 AGENDAPUNT REVISIE

01 Een vast agendapunt in elke bouwvergadering is de voortgang en de kwaliteit van het vastleggen van 
revisiegegevens door de aannemer.

01 26 HINDER

01 26 01 GELUIDHINDER

01 Technische voorzieningen en/of organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om de 
geluidsbelasting op de gevel van het dichtstbijzijnde gebouw gedurende de  'dagperiode' zodanig te beperken 
dat het equivalente geluidsniveau (Leq), veroorzaakt door de op de bouwplaats aanwezige geluidsbronnen en 
door de te verrichten werkzaamheden, niet meer 
bedraagt dan:
Leq > 65 dBA  bij een hinderperiode van 1 maand en
Leq > 60 dBA bij een hinderperiode van > maand,

gemeten van 07.00 tot 19.00 uur en
Leq > 85 dBA,
gemeten gedurende de  'lawaaiduur '.

Bij elkaar opvolgende hinderperioden veroorzaakt door verschillende soorten werkzaamheden wordt voor de 
hinderperiode de optelling van die verschillende perioden aangehouden. 

02 Voor de  'avondperiode' (19.00 - 23.00) gelden de volgende grenswaarden voor de maximaal toegestane 
geluidbelasting (Leq) op de gevel van de woning waar de hinder wordt ondervonden.
Leq is maximaal 15 dBA hoger dan het bestaande verkeerslawaai gedurende de 'avondperiode',
Leq is maximaal 25 dBA hoger dan het bestaande verkeerslawaai gedurende de 'lawaaiduur',
Leq < 85 dBA gedurende de 'lawaaiduur'.

03 Voor de  'nachtperiode' (23.00 - 07.00) gelden de volgende grenswaarden voor de maximaal toegestane 
geluidbelasting (Leq) op de gevel van de woning waar de hinder wordt ondervonden.
 Leq is maximaal 10 dBA hoger dan het bestaande verkeerslawaai gedurende de 'lawaaiduur'.

04 Voor de zondagen alsmede de algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de 
nachtperiode.

05 De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van de dichtstbijzijnde bebouwing. Eventuele metingen moeten 
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worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999 van het 
Ministerie van VROM.

06 Eventuele metingen geschieden door en voor rekening van de opdrachtgever. Bij overtreding van de eisen 
zullen de kosten op de aannemer worden verhaald.

01 28 PROJECT SOCIAL RETURN

01 28 01 VERPLICHTING VAN DE AANNEMER

01 De gemeente Utrecht heeft een vastgesteld beleid met betrekking tot het creëren van werkgelegenheid. Een 
van de onderdelen van dit beleid is Social Return.
Werkloos-werkzoekenden moeten kunnen meeprofiteren van de activiteiten die in opdracht van de gemeente 
Utrecht in de regio plaatsvinden. Op de voorliggend bestek is Social Return van toepassing. In dat kader is de 
aannemer aan wie deze opdracht wordt gegund, verplicht om 5% van de
aanneemsom te realiseren door inzet van werkloos-werkzoekenden en/of het bieden van  leerwerkstages voor 
jongeren.
Indien de verwachte loonsom minder dan 30% van de aanneemsom bedraagt, dient niet 5% van de 
aanneemsom, maar 7% van de loonsom te worden aangehouden.

02 De aannemer aan wie dit werk wordt gegund, is verantwoordelijk voor het aantrekken van
werkloos-werkzoekenden en jongeren. Ter ondersteuning hierbij kan het werkgeversservicepunt Utrecht 
Midden worden ingeschakeld. Zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen nadat de opdracht is 
gegund, dient de aannemer aan het werkgeversservicepunt Utrecht Midden een profiel op te geven van het 
personeel dat kan worden ingezet. De inschrijver, 
aan wie de  aanbestedende dienst voornemens is het werk op te dragen, overlegt binnen 7 dagen na een 
daartoe gedaan verzoek een opgave van de werkplek(ken) en/of leerwerkstage(s) die de inschrijver binnen zijn 
organisatie geschikt acht om aan de verplichtingen in het kader van Social Return te voldoen.

03 Indien de aannemer zijn verplichtingen aangaande het in dienst nemen van werkloos-werkzoekenden en/of 
het bieden van een leerwerkstage niet (volledig) nakomt, vindt een inhouding naar rato van de niet-
gerealiseerde loonkosten plaats. Deze inhouding vindt niet plaats, indien de aannemer kan aantonen dat hem 
hiervoor geen verwijt treft.

04 Een nadere omschrijving van de doelgroepen alsmede de uitwerking van de verplichtingen van de aannemer 
zijn opgenomen in het bij dit bestek gevoegde Protocol Social Return (bijlage).

05 De inschrijver, aan wie de aanbestedende dienst voornemens is het werk op te dragen, overlegt binnen 7 
dagen na een daartoe gedaan verzoek een door een vertegenwoordigingsbevoegde ondertekend exemplaar 
van het Protocol Social Return, zoals gevoegd is in de bijlage van dit bestek.

06 Door inschrijving alsmede door ondertekening van het Protocol Social Return verklaart de inschrijver zich 
akkoord met het bovenvermelde.

01 29 WET ARBEID VREEMDELINGEN

01 29 01 WET ARBEID VREEMDELINGEN & WET OP DE IDENTIFICATIEPLICHT

01 De aannemer c.q. opdrachtnemer is onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de U.A.V. 2012 gehouden te 
voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de 
identificatieplicht.
Daaronder valt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, het tijdig aanvragen van de werkstellingsvergunningen.
De aannemer c.q. opdrachtnemer verstrekt de directie, ter acceptatie, voor aanvang van de werkzaamheden -of 
tijdens de werkzaamheden indien en zodra zich wijzigingen voordoen
in de bij de werkzaamheden ingezette personen- kopieën van de juiste en vereiste:
a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen;
b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.
Zonder kopieën van de hiervoor genoemde documenten ter acceptatie te hebben verstrekt aan de directie is 
het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan. 

02 De aannemer c.q. opdrachtnemer dient er voor te zorgen dat zijn onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de 
bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden -waaronder 
de verplichtingen genoemd in 01 a. en 01 b.- en dat zij die bepalingen naleven.
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03 De aannemer c.q. opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal 
lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen 
en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van 
vreemdelingen door aannemer c.q. opdrachtnemer.
De aannemer c.q. opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle schade die de opdrachtgever lijdt 
of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid 
vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als
gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer en/of 
leveranciers.
De aannemer c.q. opdrachtnemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een 
boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de 
opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar. De aannemer c.q. opdrachtnemer draagt 
zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de 
boetes aan opdrachtgever. Tijdig
betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van het boetebesluit op het 
door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer c.q. 
opdrachtnemer een boete verbeurt van € 500,00 per dag dat de boete niet binnen voornoemde
termijn wordt voldaan.
Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de
aannemer c.q. opdrachtnemer en op eerste verzoek aan de opdrachtgever worden vergoed.

04 Indien de aannemer c.q. opdrachtnemer van mening is dat opdrachtgever met succes verweer kan voeren 
(zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke 
boetebesluit, dan treedt hij in overleg met opdrachtgever. Indien opdrachtgever eveneens van mening is dat 
verweer gevoerd dient te worden zal opdrachtgever 
dit in overleg met aannemer c.q opdrachtnemer doen. 
De kosten van de procedures komen voor rekening en risico van de aannemer c.q. opdrachtnemer en worden 
op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan opdrachtgever voldaan. Het verlopen van termijnen dan wel 
het anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boetebesluiten
etcetera, komt geheel voor rekening en risico van de aannemer c.q. opdrachtnemer. Het niet opkomen tegen 
een boetebesluit door de opdrachtgever kan hem niet worden tegengeworpen.
In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende
besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer c.q. opdrachtgever te veel op basis van 
het derde lid van dit artikel betaalde boete aan opdrachtgever door opdrachtgever aan hem worden voldaan. 

05 De aannemer c.q. opdrachtnemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie 
steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en b 
genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onderaannemers c.q. 
leveranciers.

17 VERONTREINIGD(E) GROND EN WATER

17 02 EISEN EN UITVOERING, VERONTR GROND/ WATER ALGEMEEN 

17 02 01 ALGEMEEN

03 Ten behoeve van het uitvoeren van (water-)bodemsaneringswerkzaamheden, die in contact staan met 
verontreinigde grond, dient de (onder-) aannemer te beschikken over een erkenning op grond van het Besluit 
uitvoeringskwaliteit bodembeheer (Kwalibo) en een certificaat, conform BRL SIKB 7000 "Uitvoering van 
(water-)bodemsaneringen".
Dit certificaat moet tenminste omvatten het voor het uitvoeren van het werk relevante protocol:
en/of: landbodemsanering met conventionele methoden, zoals beschreven in SIKB-protocol 7001;
en/of: landbodemsanering met in-situ methoden, zoals beschreven in SIKB-protocol 7002;
en/of: waterbodemsaneringen, zoals beschreven in SIKB-protocol 7003.

22 GRONDWERKEN

22 02 EISEN EN UITVOERINGEN
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22 02 01 ALGEMEEN

01 Indien grond tijdelijk in depot wordt gezet, de gronddepots naderhand volledig afgraven, zodanig dat het 
oorspronkelijk maaiveld intact blijft c.q. in de oorspronkelijke toestand wordt gebracht, ook wat betreft de 
hoogteligging.

22 02 19 AFZETTINGEN

01 De aannemer dient alle werken waarbij in het terrein hoogteverschillen van meer dan 0,30 meter ontstaan te 
allen tijde af te zetten met waarschuwingslint.

02 De aannemer dient alle werken waarbij in het terrein hoogteverschillen van meer dan 0,60 meter ontstaan te 
allen tijde af te zetten met een bouwhek of afzethek.

03 De hier bedoelde afzettingen worden geacht te zijn inbegrepen in de aannemingssom.

22 02 20 GRONDGESTELDHEID

01 Voor grondwerk t.b.v. de groenstroken geldt:
- Bodem ontgraven, vervoeren en bewerken dient alleen te geschieden bij droge grond;
- Grondbewerking mag alleen plaatsvinden wanneer de vochtigheid van de bodem niet hoger is dan 

veldcapaciteit;
- Na elke grondbewerking een rustperiode van enkele dagen aanhouden om grond op natuurlijke wijze 

te laten zetten en opdrogen;
- Opeenvolgende grondbewerkingen niet uitvoeren indien het vochtgehalte in het bewerkte  profiel de 

situatie van de veldcapaciteit te boven gaat.

02 Het materieel dat wordt toegepast bij alle terreinwerkzaamheden dient aan de terreinomstandig- heden 
aangepast te worden en men dient maatregelen te nemen bij vochtige omstandigheden zoals:
- rijplaten of draglineschotten toepassen;
- dubbellucht, ballonbanden of een brede rupstractie toepassen.

22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

22 05 03 TRANSPORTMIDDELEN

01 De insporingsdiepte van het toe te passen materieel mag ten hoogste 30 mm. bedragen.

02 Voor de te gebruiken route op het werkterrein behoeft de aannemer de goedkeuring van de directie. Deze 
goedkeuring is afhankelijk gesteld van weers- en terreingesteldheid.

03 Routes over in stand te blijven groenstroken alleen uitvoeren met behulp van rijplatenbanen. Dat geldt 
eveneens als bij de bovenlaag een voorgeschreven behandeling is voorzien.

04 De directie kan verlangen, dat te vast ingereden plaatsen van het bestaande of opgehoogde terrein over de 
volle diepte van de te vast gereden grond  door middel van woelen, ploegen en/of spitten worden losgemaakt.

22 32 EISEN EN UITVOERING

22 32 01 RANDVOORWAARDEN BIJ DE UITVOERING

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 22.32.01 lid 05 van de Standaard 2010 bedraagt de laagdikte 2 mm.

22 34 RISICOVERDELING EN GARANTIES
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22 34 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer, zijn personeel of zijn onderaannemers(s), het d.m.v. natuurtechnisch grondwerk 
bewerkte gebied betreedt (betreden), berijdt (berijden) of anderszins de blijvende grondslag roeren, zal per 
voorkomend geval een korting van 250,- euro worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een 
ingebrekestelling nodig is.

02 Indien de aannemer, zijn personeel of zijn onderaannemer(s), ter plaatse van het d.m.v. natuurtechnisch 
grondwerk te ontwikkelen of ontwikkelde gebied onderhoud, brandstofvulling en/of andere (reparatie-) 
werkzaamheden aan ingezet en/of in te zetten materieel pleegt (plegen), zal per voorkomend geval een korting 
van 500,- euro  worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

03 Indien in het bestek terreindelen zijn aangegeven die bij de uitvoering van het natuurtechnisch grondwerk 
volledig moeten worden ontzien en de aannemer, zijn personeel of zijn onderaannemer(s) dit gebied op 
enigerlei wijze betreedt (betreden) dan zal per voorkomend geval een korting van 250,- euro  worden 
toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een 
ingebrekestelling nodig is.

31 WEGVERHARDINGEN II

31 41 BEGRIPPEN STRAATWERK

31 41 01 ALGEMEEN

01 Aan artikel 31.41.01. lid 01 sub b van de Standaard 2010 toevoegen: " met een maximaal hoogte verschil van 
0,05 m t.o.v. de oorspronkelijke hoogteligging ".

31 42 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK

31 42 01 EISEN AAN HET RESULTAAT

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.42.01 lid 01 van de Standaard 2010 moet het dwarsprofiel van 
bestratingen 2 tot 3% zijn.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.42.01 lid 06 van de Standaard 2010 moet de bestrating na aftrillen 
10 tot 15 mm boven de aansluitende kantopsluiting liggen, tenzij deze kantopsluiting onderdeel uitmaakt van 
een gootconstructie.

31 42 02 EISEN AAN UITVOERING

01 Op basis van de CROW-publicatie 282 d.d. januari 2010 is het verplicht de fysieke belasting van werknemers 
zoveel mogelijk te beperken. Met deze publicatie wordt een kader voor verantwoorde afwegingen gesteld en 
een mogelijkheid geboden om in de bestratingsketen beter samen te werken aan de vermindering van fysieke 
belasting. Deze afspraak is onverkort 
van toepassing in dit bestek.

02 Voor niet machinaal straten, voor zover niet strijdig met de Arbowet, geldt onderstaande tabel:
________________________________________________
MATERIAAL VLIJEN TOEGESTAAN
________________________________________________
Bestaande tegels nee
Bestaande straatbakstenen nee
Bestaande betonstraatstenen ja
Nieuwe tegels nee
Nieuwe straatbakstenen ja
Nieuwe betonstraatstenen ja
________________________________________________
Indien er sprake is van niet machinaal straten strijdig met de wetgeving zijn de daaropvolgende sancties 
voorrekening van de aannemer.

03 Het op de juiste afmetingen brengen van tegels en betonstenen dient te geschieden met een knipmachine of 
door zagen.
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04 Tenzij anders in dit bestek aangegeven langs trottoir- en opsluitbanden en langs schachtranden en 
straatkolken een strekse rij betonstenen, straatbakstenen of keien te straten, uitgezonderd in 
tegelbestratingen.
Waar de bestrating uit betonstenen bestaat langs de strek, ter verkrijging van het verband en een goede 
opsluiting, de nodige keperstenen of halve stenen te verwerken.

31 42 03 UITVOERING NIEUWE KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.42.03 lid 05 van de Standaard 2010 bedraagt de diepte van de 
molgoot 25 mm.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.42.03 lid 06 van de Standaard 2010 wordt de bestrating van 
kantopsluitingen en goten in lengterichting uitgevoerd in @@*** .

03 Indien het bestek dit aangeeft onder de betonbanden, inritbanden, goottegels, betonstenen, betonbanden enz. 
een fundering aanbrengen van beton C12/15, klasse 1 consistentie 2, min. cementgehalte 280 kg/m3
portlandcement CEM I 32,5 R, grind 5-15.
Deze banden en tegels direct na het storten van de beton zonder tussenlaag op de beton te stellen. 
Direct na het stellen van de banden op de betonfundering dient achter de banden een aanrazering te worden 
aangebracht van beton C12/15 van eenzelfde samenstelling.

04 Is de stellaag dunner dan 0,03 m de beton C12/15 vervangen door cementspecie.

31 43 INFORMATIE-OVERDRACHT STRAATWERK

31 43 02 WERKPLAN EN LOGBOEK BESTRATINGSWERK

01 Bij het opstellen van het straatwerkplan in relatie tot CROW-publicatie 282 rekening houden met de volgende
randvoorwaarden:
a. Navolgende beperkingen t.a.v. mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage I (de matrix) van

CROW-publicatie 282:
1. Ruimte:
- beperking in werkruimte door............................................................................
  (bijv. door bebouwing en te handhaven bomen); 
2. Talud
- ........................... .....................................................................................................
   (bijv. niet voorkomend);
3. Verband
- .................................................................................................................................
   (bijv. betreft kantstenen, figuratie, drempels, aansluitingen en molgoten);
4. Materialen
-.................................................................................................................................
(bijv. de opnieuw aan te brengen elementenverharding kent een maatafwijking die groter is dan 

5%);
(bijv. nieuwe elementen zijn geschikt voor mechanisch aanbrengen).

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is ........................................................................................
 (mogelijkheden voor opslag aangeven);

c. Wijze van door opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding is in mechanisch 
pakket van de in navolgend overzicht genoemde leverancier (s);
De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen 

elementenverharding, af te roepen bij de aangegeven producent/leverancier ervan.
Bouwstof Product/leverancier
 ................................... ...................................
 ................................... ...................................
(sub c opnemen indien bouwstoffen ter beschikking worden gesteld);

d. De volgende fasering in werkzaamheden geldt:
.........................................................................................................................................................................
. . ..(bijv. rijbanen en trottoirs niet gelijktijdig opnemen);
(bijv. op het marktplein kunnen dinsdags gedurende de gehele dag geen werkzaamheden 

worden uitgevoerd).
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31 46 BOUWSTOFFEN STRAATWERK

31 46 05 BETONSTRAATSTENEN

01 Betonstraatstenen dienen te voldoen aan de eisen genoemd in NEN-EN 1338 en BRL 5070.

02 In het onderbeton moet minimaal 20% van het grind zijn vervangen door betonpuingranulaat.

03 De betonstraatstenen mogen geen blijvende witte vlekken door kalkuitslag op het bovenvlak vertonen.

04 De betonstraatstenen dienen van een splintervrije uitvoering te zijn.

05 In aanvulling op NEN-EN 1338 geldt dat de samenstelling van de betonstraatstenen moet zijn voorzien van 
kleurechte toeslagstoffen.

31 46 06 BETONTEGELS

01 Betontegels dienen te voldoen aan de eisen genoemd in NEN-EN 1339 en BRL 5070.

02 In het onderbeton moet minimaal 20% van het grind zijn vervangen door betonpuingranulaat.

03 In afwijking op de NEN-EN 1339 zullen onderstaande breuklasten van toepassing zijn:
_________________________________________________________
Afmeting tegel in mm
_________________________________________________________
lengte breedte dikte breuklast min. breuklast 

in kN in kN
_________________________________________________________
300 300 45 9,7  7,8
300 300 70 23,5 18,8
_________________________________________________________

04 De betontegels, voorzien van een gladde deklaag, dienen te worden voorzien van een vellingkant van 4 mm.

05 De tegels 300 x 300 x 70 mm dienen met een splintervrije kop geleverd te worden.

06 De betontegels mogen geen blijvende witte vlekken door kalkuitslag op het bovenvlak vertonen.

07 De deklaag van de grijze betontegel, dient te bestaan uit zand, cement en uitsluitend porfier.

31 46 07 BANDEN VAN BETON

01 Betonbanden dienen te voldoen aan de eisen genoemd in NEN-EN 1340 en BRL 5070.

02 In het onderbeton moet minimaal 20% van het grind zijn vervangen door betonpuingranulaat.

03 De betonbanden dienen te worden voorzien van een gladde splintervrije kop.

04 De banden moeten een over de volle hoogte van het profiel doorlopend afgeronde visbek- c.q. contra 
visbeksluiting hebben.

05 De banden mogen geen blijvende witte vlekken door kalkuitslag op het zichtvlak vertonen.

06 Alle banden dienen dezelfde kleur grijs te hebben.

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN
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51 02 03 STANDPLAATS BOMEN IN VERHARDING VERBETEREN MET BOMENZAND

11 In aanvulling op artikel 51.02.03 van de Standaard 2010 moet het Utrechts bomenzand voldoen aan de 
volgende eisen:
- O2 gehalte na aanbrengen: > 16%
- O2 gehalte tijdens het proces en opslag: niet onder 16 %

51 02 07 ZAAIEN EN BEZODEN, ALGEMEEN

09 Voor het inzaaien moet de aannemer zodanig materieel gebruiken, dat de zaaiafstanden max. 0,02 m 
bedragen.

51 02 11 BEHANDELEN PLANTMATERIAAL OP HET WERK

14 Plantmateriaal dient te worden beschermd tegen wildschade (vraat e.d.).

15 Tenzij anders wordt afgesproken dient er geen plantmateriaal op het werk aangevoerd te worden tussen 
vrijdags 12.00 uur en maandags 08.00 uur.

16 De kuilplaats dient na het verwijderen en verwerken van de beplanting in de oorspronkelijke staat 
teruggebracht te worden.

51 02 15 AANBRENGEN BEPLANTING

01 In afwijking van artikel 51.02.15 lid 01 van de Standaard 2010 moet plantmateriaal verwerkt worden in de 
navolgende periode:
15 november - 15 maart
(bij inboet: 15 oktober - 31 december)
Dit geldt voor het volgende plantmateriaal:
- bomen
- spillen en veren
- bosplantsoen
- sierplantsoen
- containerplanten

51 02 36 BOMENGRANULAAT - ALGEMEEN

01 Tijdens het aanbrengen van het bomengranulaat dient de aannemer ervoor zorg te dragen dat de afzonderlijke 
lagen niet vervuild worden, zoals met grond of modder aan vrachtwagens en/of grondverzetmachines of 
anderszins

51 02 37 BOMENGRANULAAT - EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT

01 Een ontgraving ter verkrijging van de blijvende grondslag op de bodem van de plantplaats snijdend en in één 
werkgang uitvoeren zonder aanvullen met geroerde grond.

02 De bodem van het plantgat niet roeren.

03 Versmering van de bodem van het plantgat voorkomen.

04 Bomengranulaat niet dieper aanbrengen dan tot 0,10 m boven de hoogst gemeten grondwaterstand. Indien de 
aannemer vermoedt dat hieraan niet kan worden voldaan, verplicht de aannemer zich dit direct aan de directie 
te melden.

05 Bomengranulaat aanbrengen en verdichten in lagen van ten hoogste 0,30 m

06 De afwijking in vlakheid in langs- en dwarsrichting laag bomengranulaat mag, gemeten met een rei van 3 
meter lengte, ten hoogste 20 mm bedragen.

07 Bomengranulaat per laag verdichten tot gemiddeld 97% proctordichtheid.

08 De verdichtingsgraad van een laag bomengranulaat moet ten minste 97% en mag ten hoogste 105% 
bedragen.
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09 Verdichtingsgraad:
a. Bepaal per 5 plantgaten de verdichtingsdraad. Met een minimum van 3 metingen en een maximum van 10 
metingen.
b. Bij meer dan 50 plantgaten wordt het werk in meerdere vakken verdeeld waarna dezelfde systematiek wordt 
toegepast.
c. Dichtheid in situ door Zand methode, Grind methode of Nucleaire methode.
d. De droge dichtheden worden in volgorde van oplopende dichtheden geplaatst. Van monstermateriaal van 
de op een na hoogste (Ph) en op een na laagste (Pl) dichtheid
wordt de referentiedichtheid vastgesteld.
e. Bereken de verdichtingsgraad per vak van de punten Ph en Pl met de eigen referentiedichtheid en van de 
overige punten met de gemiddelde referentiedichtheid.

51 02 39 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bemesten/zaaien/bezoden/planten/bezanden mag ten 
hoogste 5 mm bedragen.

51 03 INFORMATIEOVERDRACHT

51 03 01 KEURING BOMENGRANULAAT

01 Zo spoedig mogelijk nadat de aannemer daarover beschikt, doch uiterlijk drie weken voorafgaand aan de 
leverantie van bomengranulaat, verstrekt hij de directie een recente (niet ouder dan 12 maanden) AP04-
keuring/AS1000, conform het gevraagde in het Besluit Bodemkwaliteit, bemonsterd uit een partij van minimaal 
2.000 m3.

02 Van genoemde eisen dienen, uiterlijk drie weken voorafgaand aan de leverantie, onderzoeksgegevens te 
worden overhandigd. De gevraagde onderzoeksgegevens dienen bepaald te zijn in een door de Raad van 
Accreditatie voor genoemde onderzoeken geaccrediteerd laboratorium (Sterlab).

03 Voorts overlegt de aannemer een monster van tenminste 25 kg bomengranulaat uit een partij van minimaal 
2.000 m3

04 Binnen één week na ontvangst van de overeenkomstig lid 01 en 02 verstekte gegevens deelt de directie de 
aannemer schriftelijk mee of en zo ja welke bezwaren zij tegen welke gegevens heeft.

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN

51 04 15 HERGROEIGARANTIE GROENVOORZIENINGEN

01 De aannemer verplicht zich tot het verlenen van een hergroeigarantie op de volgens dit bestek te planten 
groenvoorzieningen. De termijn van de hergroeigarantie bedraagt 1 jaar.

02 Groenvoorzieningen die ingeboet moeten worden inboeten zoals omschreven in de standaard 2010 en art. 
51.02.36 van dit bestek.

03 Een opname van de in te boeten groenvoorzieningen dient gedurende de looptijd van de garantie jaarlijks 
plaats te vinden conform art. 51.03.07 van dit bestek.

04 Voor elke ingeboete groenvoorzieningen geldt de termijn van hergroeigarantie opnieuw vanaf het moment van 
inboeten.

05 Voorzover dit bestek daar niet in voorziet is de aannemer verantwoordelijk voor het water geven van de 
ingeboete groenvoorzieningen.

51 06 BOUWSTOFFEN
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51 06 01 TEELGROND

01 In aanvulling op artikel 51.06.01 van de Standaard 2010 moet teelgrond vrij zijn van wortelonkruiden. 
Wortelonkruiden onderverdeeld in penwortels en wortelstokken (ondergrondse stengels). 
Penwortels o.a.: 
- biggenkruid 
- paardenbloem 
- ridderzuring 
Wortelstokken o.a.: 
- akkerdistel 
- gladde witbol 
- brandnetel 
- haagwinde 
- heermoes 
- kweekgras 
- zevenblad 
- zilverschoon

51 06 02 BOMENZAND

12 In afwijking van artikel 51.06.02 van de Standaard 2010 moet bomenzand voldoen aan het Utrechts 
bomenzand, welke de volgende kwaliteitseisen moet hebben:
- organische stofgehalte: 4-5%
- org. stof% + lutum %: maximaal 8-10%
- C/N-quotient: maximaal 20-30
- percentage afslibbaar: maximaal 4%
- M50 cijfer: 250-450 um
- pH-kCl: 5-7
- D60D10: < 3.0
Het Utrechts bomenzand is o.a. verkrijgbaar bij Groenrecycling Utrecht, Laan van Maarschalkerweerd 2 te 
Utrecht.

51 06 05 GRASZAADMENGSELS

02 De zaden moeten zijn goedgekeurd door de Nederlandse Algemene Keuringsdienst (N.A.K.) en van een 
certificaat zijn voorzien.

03 De directie kan verlangen dat de aannemer zaden, welke niet zijn voorzien van een door het Nederlandse 
Algemene Keuringsdienst (N.A.K.) afgegeven certificaat, laat keuren door een door de directie aan te wijzen 
keuringsinstituut, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer 
komen. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het
keuringsrapport aan de directie te overleggen.

51 06 08 BOMENGRANULAAT

01 Onderzoeken naar CBR-waarden, waterdoorlatendheid en poriëngehalte moeten worden vastgesteld bij een 
verdichtingsgraad van 97% ten opzichte van de maximale proctordichtheid.

02 Basiscomponenten samengesteld uit Grauwacke-Breuksteen, sortering 16/32, rivierklei en additieven.

03 Bomengranulaat niet verwerken als van dit materiaal het gehalte aan droge stof (NEN-EN 13040) minder dan 
80% bedraagt.

04 Het vochtgehalte van het te verwerken materiaal moet liggen tussen het optimum vochtgehalte en het optimum 
vochtgehalte verminderd met 4%.

05 De (droge) maximale proctordichtheid moet tenminste 1.750 kg/m3 bedragen.

06 De gemiddelde CBR-waarde, van het totale materiaal, vastgesteld in 5-voud, bij 97% verdichtingsgraad ten 
opzichte van de maximale proctordichtheid en het optimum vochtgehalte verminderd met 1,5%, moet ten 
minste 50% bedragen.

07 De dichtheid van de steenfractie zoals aanwezig in het mengsel (zoals omschreven onder paragraaf 8 in NEN-
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EN 1097-6, met water en zonder vacuüm van het materiaal > 4 mm) moet ten minste 2.600 kg/m3 bedragen.

08 De dichtheid van het mengsel (totale materiaal, zonder vacuüm) (zoals omschreven onder paragraaf 8 in NEN-
EN 1097-6) moet ten minste 2.600 kg/m3 bedragen.

09 Het gehalte aan poriën in het droge mengsel, berekend uit 97% van de maximale proctordichtheid en de 
dichtheid van het mengsel, (zoals omschreven onder paragraaf 8 in NEN-EN 1097-6) moet > 28% bedragen.

10 Het gehalte aan poriën in het vochtige mengsel, berekend uit 97% van de maximale proctordichtheid en de 
dichtheid van het mengsel, in het vochtige mengsel (gehalte aan poriën in een droog mengsel verminderd met 
de met water gevulde poriën), moet >15% bedragen.

11 De waterdoorlatendheid (CUR-aanbeveling 33) bij 97% verdichtingsgraad ten opzichte van de maximale 
proctordichtheid en het optimum vochtgehalte verminderd met 1,5%, moet ten minste 150 mm/min bedragen.

51 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GROENVOORZIENINGEN

51 07 01 HOEVEELHEIDSBEPALING EN LEVERING GROENVOORZIENINGEN

01 Op basis van de beplantingstekening en de plantlijst van de opdrachtgever met hierop aangegeven het 
sortiment en de menging, dient de aannemer zelf het oppervlak  van de plantvakken en de benodigde 
aantallen te bepalen.
De aannemer is verplicht om het te leveren en te planten plantmateriaal bij door de gemeente Utrecht 
gecontracteerde leveranciers te betrekken volgende de gestelde voorwaarden aangegeven in artikel 01.14.08 
van dit bestek.

61 WERK ALGEMENE AARD

61 02 EISEN EN UITVOERING

61 02 06 OPSLAG VAN MATERIALEN

01 Ter voorkoming van rommelige situaties en omwille van een veilige bouwplaats moeten kleinere materialen 
en klein materieel op werk in uitvoering worden opgeslagen in materieelcontainers, danwel achter 
bouwhekken. 
Ook voor speelplaatsen omwille van de veiligheid geldt afsluiting d.m.v. bouwhekken, zolang deze niet gereed 
zijn voor gebruik/bespeling.
Hiervoor wordt verwezen naar de bestekposten: 882210 en 882220 bouwhekken.

02 Onder kleinere materialen wordt o.a. verstaan:
PVC-rioolbuizen en -hulpstukken, kolken, wegmeubilair, elementen van elementenverhardingen en 
kantopsluitingen.

61 11 MAKEN VAN REVISIE DOOR DE AANNEMER

61 11 01 REVISIE ALGEMEEN

01 Te verstaan is onder:
a) revisie:

de vastgelegde revisiegegevens op revisietekeningen, revisieformulieren en overige revisiestukken;
b) revisiegegevens:

gegevens met betrekking tot de verschillen tussen de vooraf verstrekte tekeningen en de werkelijke 
situatie dan wel het werkelijk uitgevoerde werk;

c) revisietekeningen:
de vooraf verstrekte tekeningen waarop na de uitvoering van het werk de revisiegegevens zijn 
verwerkt.

02 De aannemer vervaardigt revisietekeningen van alle onderdelen van het werk per deelopdracht. De 
revisietekeningen omvatten minimaal alle door de opdrachtgever verstrekte bestekstekeningen, eventuele 
verstrekte detailtekeningen en de eventuele door de aannemer te maken tekeningen.

03 Op alle tekeningen de revisiegegevens verwerken en alle tekeningen voorzien van een datumaanduiding en 
het opschrift "REVISIE".
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04 De aannemer dient de revisiegegevens, met name van de onderdelen van het werk welke na gereedkoming 
niet zichtbaar of niet bereikbaar zijn, gedurende het werk vast te leggen en indien gevraagd te overleggen aan 
de directie.

05 De opdrachtgever stelt de basistekening(en) voor het maken van revisie digitaal en op verzoek ook analoog ter 
beschikking.

06 De voortgang en de kwaliteit van het vastleggen van revisiegegevens door de aannemer zijn agendapunt in 
elke bouwvergadering, zie artikel 01.25.02.

07 Na goedkeuring van de revisie verstrekt de aannemer de revisietekening(en) als digitaal produkt in:
- dgn- en/of dwg- en/of dxf-bestandsformaat;
- pfd-bestandsformaat.
Daarnaast wordt de ondertekende papieren versie (1:200) in drievoud ingediend.

61 11 02 PROCEDURE REVISIE, ALGEMEEN

01 Voorafgaand of uiterlijk op de dag van oplevering van het werk overlegt de aannemer de goedgekeurde revisie 
aan de directie (anders geen oplevering).

02 Indien niet anders vermeld dient de revisie digitaal en analoog (op papier) te worden aangeleverd.

03 Opname van de revisie vindt plaats bij ingebruikname en/of als tussenopname. Bij tussenopname's maakt de 
deelrevisie ook deel uit van de tussenopname.

04 Aannemer en directie voorzien (na controle) de papieren versie van de revisie van handtekening en datum.

61 13 REVISIE WEGVERHARDINGEN

61 13 01 MAKEN REVISIE WEGVERHARDINGEN

01 Na goedkeuring van de revisie dient door aannemer de revisietekening(en) zowel digitaal als analoog (op 
papier) te worden aangeleverd.

61 13 02 OPZET REVISIE WEGVERHARDINGEN

01 Onder revisie wegverhardingen wordt verstaan:
- het verwerken van de actuele stand van het werk bij de opneming ervan, op de bestekstekeningen c.q. 
uitvoeringstekening(en);
- de registratie van de actuele stand van het werk op het revisieformulier (zie bijlage revisieformulier, versie 
1.18a).

02 In de in lid 01 genoemde revisie moeten ook de gemaakte kolkaansluitingen worden ingetekend.

61 15 REVISIE CULTUURTECHNIEK

61 15 01 MAKEN REVISIE CULTUURTECHNIEK

01 De aannemer vervaardigt revisie van de gemaakte cultuurtechnischewerken. Onder Cultuurtechniek wordt 
verstaan: groen-, sport-, speel- en recreatievoorzieningen.

61 15 02 OPZET REVISIE CULTUURTECHNIEK

01 Onder revisie wordt verstaan het aangeven van de uiteindelijke situatie van het werk zoals buiten
gerealiseerd, d.w.z. de wijzigingen t.o.v. de bestekstekening(en).

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 02 EISEN EN UITVOERINGEN
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62 02 01 ALGEMEEN

02 De aannemer moet de nodige hulp aan gebruikers van zij- en uitwegen verlenen, indien deze van de 
werkzaamheden hinder ondervinden.
De aannemer is verplicht tijdens de uitvoering de bestaande overpaden in stand te houden en de eigenaren 
c.q. gebruikers met hun voertuigen en dergelijke zo min mogelijk te belemmeren.

03 Met geen onderdeel van de uit te voeren werken mag worden begonnen voordat de door de aannemer te 
treffen verkeersmaatregelen en voorzieningen door de directie zijn goedgekeurd.

62 02 07 BEREIKBAARHEID

01 Ten behoeve van hulpverlenende diensten, aan- en afvoer van goederen en aangrenzende percelen, aanvoer 
bouwstoffen en dergelijke dient de aannemer maatregelen te nemen en te onderhouden op door de directie 
aan te wijzen plaatsen.

02 Eventueel aanwezige brandkranen moeten altijd toegankelijk blijven en daarom vrijblijven van grond, 
materialen e.d.

03 De aanwezige trottoirs moeten altijd toegankelijk blijven en daarom vrijblijven van grond, materialen e.d. 
Doorgang van fiets- en voetgangersverkeer moet bij elke fase binnen het werkterrein gewaarborgd worden.

62 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

62 03 01 ALGEMEEN

01 Als aanvulling op artikel 62.03.01 lid 03 van de Standaard 2010 wordt vermeld, dat aan de bespreking, 
voorafgaand aan de werkzaamheden ook de bereikbaarheidsmanager kan deelnemen.

62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

62 05 01 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering door de 
aannemer worden overgelegd.
Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet worden gehouden bij het 
opstellen van dit plan.
De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.
Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en moeten 
binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de 
directie mee.
Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin beschreven 
verkeersmaatregelen worden begonnen. 

02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.

03 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar verkeer in 
gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te wijzen tijdelijke toegangen 
c.q. uitgangen.
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172140 510103 are 1.000,00 FMaaien gewas.

Maaien voordat met grondwerkzaamheden begonnen wordt

4 Grootte per perceel: ca. 20000 m2 of meer

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

3 Vrijgekomen materiaal laten liggen

1722 Verwijderen beplanting

172210 514101 are 50,00 FVerwijderen begroeiing.

Karakter van de begroeiing: bosplantsoen, incl.

onderbegroeiing

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2

5 Hoogte begroeiing: ca. 5 m of meer

1 Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m

3 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen hout

172220 514101 are 100,00 FVerwijderen begroeiing.

Karakter van de begroeiing: bosplantsoen, incl.

onderbegroeiing

2 Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2

5 Hoogte begroeiing: ca. 5 m of meer

1 Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m

3 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen hout

172230 514101 are 200,00 FVerwijderen begroeiing.

Karakter van de begroeiing: bosplantsoen, incl.

onderbegroeiing

3 Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2

5 Hoogte begroeiing: ca. 5 m of meer

1 Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m

3 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen hout

172250 514102 m 100,00 FVerwijderen haag.

Soort haag: nader te bepalen

1 Dikte onderstam: tot ca. 0,1 m

1 Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m

3 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen hout

172260 514102 m 100,00 FVerwijderen haag.

Soort haag: nader te bepalen

2 Dikte onderstam: ca. 0,1 tot ca. 0,2 m

1 Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m

3 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen hout

1723 Verwijderen bomen

172310 515101 st 100,00 FVerwijderen bomen.

Boomsoort(en): nader te bepalen

1 Diameter borsthoogte: tot ca. 0,2 m

1 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m

9 Vrijgekomen hout vervalt aan de aannemer

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben
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172320 515101 st 100,00 FVerwijderen bomen.

Boomsoort(en): nader te bepalen

2 Diameter borsthoogte: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m

1 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m

9 Vrijgekomen hout vervalt aan de aannemer

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

172330 515101 st 100,00 FVerwijderen bomen.

Boomsoort(en): nader te bepalen

3 Diameter borsthoogte: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m

1 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m

9 Vrijgekomen hout vervalt aan de aannemer

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

172340 515101 st 100,00 FVerwijderen bomen.

Boomsoort(en): nader te bepalen

4 Diameter borsthoogte: van ca. 0,5 tot ca. 1 m

1 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m

9 Vrijgekomen hout vervalt aan de aannemer

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

173 FREZEN

173010 222107 are 1.000,00 FFrezen.

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Bewerkingsdiepte: 0,10 m

1 Frezen met de rijrichting mee

173020 222107 are 1.500,00 FFrezen.

2 Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Bewerkingsdiepte: 0,10 m

1 Frezen met de rijrichting mee

173030 222107 are 100,00 FFrezen.

3 Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Bewerkingsdiepte: 0,10 m

1 Frezen met de rijrichting mee

173040 222107 are 200,00 FFrezen.

4 Grootte per perceel: ca. 20000 m2 of meer

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Bewerkingsdiepte: 0,10 m

1 Frezen met de rijrichting mee

2 GRONDWERK

20 GRONDVERBETERING

Het verwijderen van niet draagkrachtige bodemlagen zoals

veen, slappe klei en sterk slibhoudend zand.

Aanvullen \ vervangen met zand

Ontgraving zonder afkisting of bemaling

201 ONTGRAVENT.B.V. GRONDVERBETERING

Bladnr. 24





Van:
Aan:
Onderwerp: Verdeling percelen bestek 14SW156 Groen
Datum: dinsdag 14 augustus 2018 13:33:34
Bijlagen: Bijlage 1_Indeling_Percelen.pdf

 
 
 
 
Beste 
 
Hierbij de indeling percelen 1 en 2
 
Perceel 1 – aannemer Eijkelboom
Perceel 2 – aannemer Jos Scholman
 
 
 
ALGEMENE BESCHRIJVING
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- opruimwerkzaamheden;
- het opbreken van bestaande verhardingen;
- het uitvoeren van grondwerk;
- het aanbrengen en/of herstraten van verhardingen;
- het verwijderen van straatmeubilair;
- het aanbrengen van straatmeubilair.
 
 
Vertrouwende je voldoende geinformeerd te hebben.
 
Met vriendelijke groet,
 

,
 
    Gemeente Utrecht
    Stadsbedrijven
    Bedrijfsvoering
     
    Postadres Postbus 8375, 3503 RJ Utrecht
    Bezoekadres Tractieweg 2 Gebouw A1 Kamer 1.007
    Telefoon 030
   E-mail 
   Internet www.utrecht.nl
    Aanwezig maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
 
 




