































ELEKTRA NIEUW		 LS-kast		 Station	 Leveringspunt		 Laadpaal	 OV/mast	
		 Mast bovengronds		 Mof		 Bescherming		Abc Tekst  Zinkerbord	
		--- Kabel nieuw		+++ Kabel te ruizen		--- Kabel te rooien		 Buiten Bedrijf	
		 LS-kast		 Station	 Leveringspunt	 OV mast		 Bescherming	
		 0,4 kV/OV		 0,4 kV		 0V		 10/13 kV	
		 23 kV		 25 kV		 6 kV		 66 kV	
		 Buiten Bedrijf		 Telecom		 Aardkabel		 150 kV	
								 Gelijkspanning	
Opmerkingen/Tracélengthe;									
									
		20180417 Trace Elektra Hoofdweg 150 Zegveld LS-PLAN Detailontwerp/Vergunning E							
		Wijz #0							
		Datum: 17-4-2018							
		Get. J. de Lortijn							
		Gec:							
		Project: 93000008169 KGK Aanvraag							
		Ordernr: 5014.3014							
		Documentnr: 20180417-0000-035							
		Status: In bewerking							
		Bladnr: 035							