



## Doorsnede A-A

Schaal 1:20



## Doorsnede B-B

Schaal 1:20




## Legenda

Geometrie	Omschrijving	Status
	Maaierveld	Nieuw
	Projectgrens	Nieuw
	Datatransport	Bestaand
	Electra	Bestaand
	Gas hoge druk	Bestaand
	Transportleiding GWA beton 400 mm	Vervallen
	Transportleiding GWA PVC 200 mm	Vervallen
	Huisaansluiting HWA PVC 315 mm	Nieuw
	Straatkolk HWA	Nieuw
	Transportleiding HWA staal DN 300 mm	Nieuw
	Put riolering	Bestaand
	Molgoot BSS	Nieuw
	Achterkant band	Nieuw
	Betonrug	Nieuw
	Opsluitband 100x200 mm	Nieuw
	Trottoirband RWS 110/220x250 mm	Nieuw
	Kantverharding tegel	Nieuw
	Asfalt	Bestaand
	Betonstraatsteen	Nieuw
	Tegel	Nieuw
	Gras tegel	Nieuw
	Portaal met hoogtebeperking	Bestaand

Ancering	Omschrijving	Status
	Gras	Nieuw
	Straatzand	Nieuw
	Menggranulaat	Nieuw
	Zand voor zandbed	Nieuw
	Tegel 300x300x4,5 mm halfsteensverband	Nieuw
	Gras tegel 600x400x12 mm	Nieuw

Symbol	Omschrijving	Status
	Boom	Vervallen
	Boom (aangebracht door derden)	Nieuw
	Betalaautomaat	Vervallen
	Afvalbak	Vervallen
	Lichtmast	Vervallen
	Paal beton	Vervallen
	Paal kunststof	Vervallen
	Verkeersbord paal	Nieuw
	Verkeersbord paal	Vervallen
	Ontstoppingsstuk	Nieuw
	Put GWA	Vervallen
	Eindkap	Nieuw
	Ontstoppingsstuk	Nieuw
	Straatkolk 450x300 mm	Nieuw
	Put HWA	Nieuw
	Opsluitband 100x200 mm	Nieuw
	Trottoirband RWS 110/220x250 mm	Nieuw
	Trottoirband RWS Inritverloopband 110/220x250 L1000 mm Links	Nieuw
	Trottoirband RWS Inritverloopband 110/220x250 L1000 mm Midden	Nieuw
	Trottoirband RWS Inritverloopband 110/220x250 L1000 mm Rechts	Nieuw



Wijziging	Bladformaat : A1	Projectcoördinator :
Wijziging	Schaal : 1:20	Vorbereider :
Wijziging	1:20	Datum : 08-03-2023
Gewijzigd		Besteknr. : 250820
Bladnr. :	Documentsoort :	Documentstatus :
Project : Maaswaard Prof. Geilssensingel-Weerdtoeren		
Onderwerp : Nieuwe situatie		
Gemeente Venlo	Projectnummer : 250820	Tekeningnr. : 1
TEAM REALISATIE EN BOUW OPENBAARE RUIMTE	VO	Projectstatus
KORUUR	DO	