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1. A l g e m e e n
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PAR

01 Opdrachtgever
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nijmegen
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen

02 Directie
Gemeente Nijmegen
Het hoofd van afdeling Projectmanagement en Ruimtelijke Kwaliteit
Korte Nieuwstraat 6
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen

De directie zal namens de opdrachtgever worden gevoerd door nader aan te wijzen persoon van de
bovengenoemde afdeling die verantwoordelijk is voor het toezicht op de uitvoering van dit bestek.
In de opdrachtbrief wordt de persoon genoemd die gerechtigd is om als directie op te treden.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen in Waaijenstein in nieuwbouwlocatie de Waalsprong in de Gemeente
NIjmegen. Het werk ligt ten zuiden van Van Boetzelaerstraat. en ten westen van de Griftdijk.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. opnemen verhardingen;
b. uitvoeren van grondwerken;
c. aanbrengen van drainage en riolering;
d. aanbrengen elementenverhardingen;
e. aanbrengen inrichtingselementen;
f. aanbrengen van markering en bebording;
g. aanbrengen groenvoorzieningen;
h. nazorg groenvoorzieningen;
i. bijbehorende werkzaamheden.

05 Tijdsbepaling
1. Het werk moet gefaseerd uitgevoerd worden, waarbij de oplevering van de woningbouw wordt gevolgd.

Zie ook bepaling 01.13.06 (deel 3) voor het opstellen van een algemene tijdschema. De oplevering van
de eerste woning wordt niet eerder dan 3e kwartaal 2018 verwacht.
De oplevering van de laatste woning wordt medio 2020 verwacht De fasering wordt in gezamenlijk
overleg tussen directie en aannemer bepaald, er wordt zoveel mogelijk gestreefd naar clustering van de
werkzaamheden.

2. Het werk voor de bouwrijpfase dient uiterlijk 18 januari 2018 gereed te zijn.
3. De aannemer dient rekening te houden met uitvoering woonrijp in maximaal 5 fasen. Het werk dient

zodanig gefaseerd te worden, in overleg met de directie, dat de bereikbaarheid voor hulpdiensten en
aanwonenden te allen tijde gewaarborgd is.

4. Met het woonrijp maken van een weggedeelte mag pas gestart worden wanneer de weg niet meer hoeft
te worden gebruikt voor (zwaar) bouwverkeer t.b.v. de woningbouw. Binnen 10 werkdagen nadat dit het
geval is, dient gestart te worden. Afronding van het totale woonrijp maken moet plaatsvinden nadat alle
woningen zo ver zijn gevorderd dat geen (zwaar) bouwverkeer meer te verwachten is.

5 Het ingebruikneming met bijbehorende opname van dit deel van het werk zal gebeuren volgens
paragraaf 10, lid 3 van de UAV 2012. E.e.a. in overleg met de directie.

6. Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 van de UAV 2012 bedraagt € 1.000,00 per dag.
7. Bij werkzaamheden buiten de reguliere werktijden (ma t/m vr tussen 07.00 en 19.00 uur) en feestdagen

en als niet voldaan kan worden aan het bouwbesluit 2012 (artikel 8.3 en 8.4) gelden de beleidsregels
van de gemeente Nijmegen. Deze zijn te vinden op de website van de gemeente Nijmegen.

8. Het gehele werk dient 20 werkbare dagen na het gereed komen van de laatste woning te worden
opgeleverd.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 6 maanden voor het
civiel technische werk en voor de groenvoorzieningen 12 maanden.
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07 Beslechting van geschillen
Paragraaf 49 van de UAV 2012 vervalt en wordt vervangen door het volgende:
Voor de beslechting van geschillen doen partijen uitdrukkelijk afstand van hun recht de tussenkomst van de
Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland in te roepen.

Alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke door één der partijen als zodanig worden
beschouwd - die naar aanleiding van overeenkomst of van overeenkomsten, die daarvan een uitvloeisel
mochten zijn, tussen opdrachtgever en aannemer mochten ontstaan, worden beslecht door tussenkomst van
de gewone rechter
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen (in 10 bladen) allen d.d. 21-07-2017 en met status defnitief,

1 tek.nr. 326565-320-005-D1-1 Bouwrijp maken, ondergrondse infra + locatie zakbaken
2 tek.nr. 326565-320-005-D1-2 Bouwrijp maken, bouwwegen + locatie zakbaken
3. tek.nr. 326565-320-006-D1-1 Bouwrijp maken, dwarsprofielen
4. tek.nr. 326565-320-007-D1-1 Bouwrijp maken, opruimtekening bestaande situatie
5. tek.nr. 326565-320-008-D1-1 Woonrijp maken, situatie
6. tek.nr. 326565-320-009-D1-1 Woonrijp maken, dwarsprofielen
7. tek.nr. 326565-320-010-D1-1 Woonrijp maken, opruimwerkzaamheden
8. tek.nr. 326565-320-011-D1-1 Bebordingstekening
9. tek.nr. 326565-320-012-D1-1 Bouwrjip maken, nuts + warmtenet
10. tek.nr. 326565-320-013-D1-1 Principe detail gestrate drempel en plateau

02 Peilen en hoofdafmetingen
De hoogteligging en hoofdafmetingen van de te maken werken zijn
nader op de bestekstekeningen aangegeven.
De hoogten zijn aangegeven in meters t.o.v. N.A.P.

03 Kwaliteitsborging

In dit bestek wordt verlangd dat de aannemer in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van
de norm NEN-EN_ISO 9001.
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard
RAW Bepalingen, rekening houden met de volgende stoppunten:
S1. Controle ter acceptatie in te dienen documenten, zoals werkplannen, tekeningen, berekeningen,

planning, brieven e.d.
S2. De goedkeuring op het ingevulde en aangeleverde model 'Duurzaam Beton Eigen Verklaring, Inrichting

met vigerende omgevingsvergunning', alvorens wordt gestart met het verwijderen van betonnen
verhardingsmaterialen;

S3 De goedkeuring op het ingevulde en aangeleverde model 'Duurzaam Beton Eigen Verklaring,
Toepassingsgebied betonnen bestratingsproducten, niet constructief', alvorens wordt gestart met het
aanbrengen van de elementenverharding;

S4 Controle rioolsleuf voor het aanbrengen van het zandcunet;
S5. Controle zandbed voor het aanbrengen van elementenverharding, cunet afmetingen en verdichting;
S6. Controle verdichting en laagdikten van de fundering van steenmengsel voor het aanbrengen van de

asfaltverharding;
S6. Video-inspectie van het riool voor het aanbrengen van de verharding en voordat de werkzaamheden van

NUON stadswarmte starten;
S7. Beproeving persleiding.

De aannemer moet het tijdstip van het stoppunt minimaal 2 werkdagen van te voren aan de directie melden.

In aanvulling op de boven genoemde stoppunten kan de directie bij de beoordeling van het kwaliteitsplan en
deelkwaliteitsplannen aanvullende Stop- en Bijwoonpunten aangeven bij door haar risicovol geachte
onderdelen van het werk.

04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- Bijlage 01 V&G-plan
- Bijlage 02 Afwijkingsrapport
- Bijlage 03 Grondbalans
- Bijlage 04 Straatwerkplan
- Bijlage 05 Agenda startoverleg
- Bijlage 06 Agenda bouwbespreking
- Bijlage 07 Bankgarantie
- Bijlage 08 Revisiedocument toelichting
- Bijlage 08 Revisiedocument formulieren
- Bijlage 09 Voorbeeld revisietekening riolering
- Bijlage 10 Verkennend (water)bodemonderzoek- en asbestonderzoek Waaijenstein
- Bijlage 11 Bemalingsadvies
- Bijlage 12 Duurzaam Beton Eigen Verklaring,

Inrichting met vigerende omgevingsvergunning
- Bijlage 13 Duurzaam Beton Eigen Verklaring,

Toepassingsgebied betonnen bestratingsproducten, niet constructief beton
- Bijlage 14 Melding bronnering plangebied Waaijenstein te Oosterhout (NIjmegen)
- Bijlage 15 Registratie formulier grondwateronttrekking en grondwaterlozing Waterschap Rivierenland
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05 Grondwaterstanden
Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG, stijghoogte in het eerste watervoerend pakket) van NAP +8,5 m
en voor de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) van NAP +7,1 m.

06 Bodemopbouw
De grond bestaat uit circa 1,5 a 2 m-mv uit klei. Ter plaatse van de klinkers verharde weg bestaat de toplaag
uit een fundatielaagje zand met daaronder puin en asfalt. Onder de 1,5 a 2,0 m-mv begint een zand pakket.
Dit zandpakket is aanwezig tot op een diepte van 4,5-mv.

07 Gegevens betreffende uitzetwerk
Op verzoek kunnen de digitale bestanden van de bestekstekeningen ter beschikking worden gesteld.
Door de aannemer kunnen hieraan geen rechten worden ontleend; ze dienen uitsluitend als hulpmiddel.
De voorwaarden voor het gebruik van de bestanden zijn:
- het auteursrecht op de gegevens berust bij Gemeente Nijmegen en Sweco Nederland B.V.;
- de originele bestekstekeningen en de eventueel uitgereikte uitvoeringstekeningen zijn rechtsgeldig;
- het uitzetwerk ten behoeve van de hoofdassen van wegen en kunstwerken zal door de directie worden

uitgevoerd;
- het uitzetwerk dient door de aannemer te worden uitgevoerd in bijzijn van de directie;
- de bestanden mogen uitsluitend worden gebruikt voor het desbetreffende werk en dienen na afronding

van het project te worden vernietigd;
- van eventuele wijzigingen in de tekeningen wordt niet automatisch een digitale versie toegezonden;
- de gegevens zoals die digitaal worden aangeleverd, mogen niet worden gewijzigd zonder toestemming
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2.2 Nadere beschrijving
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01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de
Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de
UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard. Onder een
te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer
is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de
opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 . . . . . BOUWRIJP MAKEN
. . . . .
. . . . .

11 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

110 . . . . . WERKVOORBEREIDING
. . . . .
. . . . .

110110 619999 . . . . . Opstellen PROJECTKWALITEITSPLAN EUR N
. . . . . Het projectkwaliteitsplan als bedoeld in par.
. . . . . 01.13 en artikel 01.20 van de Standaard RAW
. . . . . Bepalingen.
. . . . . Het projectkwaliteitsplan uiterlijk op de 10de
. . . . . werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen
. . . . . ter ACCEPTATIE indienen.
. . . . .

110120 619999 . . . . . Opstellen en bijhouden ALGEMEEN TIJDSCHEMA EUR N
. . . . . Betreft het algemeen tijdschema als bedoeld in
. . . . . deel 3 van dit bestek en de standaard RAW
. . . . . Bepalingen resp. par. 26 lid 6 van de U.A.V.
. . . . . 2012. Het Algemeen Tijdschema ter GOEDKEURING
. . . . . indienen.
. . . . .

110130 619999 . . . . . Opstellen V&G-PLAN UITVOERINGSFASE EUR N
. . . . . Betreft het V&G Plan Uitvoeringsfase als bedoeld
. . . . . in par. 01.19 van deel 3 resp. de Standaard 2015
. . . . . resp. de ARBO-regelgeving. Het V&G-Plan
. . . . . Uitvoeringsfase ter ACCEPTATIE indienen.
. . . . .

110140 619999 . . . . . Maken gedetailleerd WERKPLANNEN EUR N
. . . . . Betreft het gedetailleerd werkplan als bedoeld in
. . . . . par. 26 lid 6 van de U.A.V. 2012 en par. 01.13,
. . . . . par. 01.17 van deel 3 van dit bestek en de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen.
. . . . . In het werkplan dienen de volgende onderdelen
. . . . . opgenomen te worden:
. . . . . - Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen
. . . . . - Geluid (zie deel 3 van dit bestek)
. . . . . - Maatvoeringswerkplan
. . . . . (zie deel 3 van dit bestek)
. . . . . - Bemalingsplan
. . . . . (zie Standaard RAW Bepalingen par. 21.13.01)
. . . . . - Grondwerken (zie deel 3 van dit bestek)
. . . . . - Drainage (zie Standaard RAW Bepalingen
. . . . . par. 23.23.01)
. . . . . - Leidingwerk (asbest) (zie Standaard RAW
. . . . . Bepalingen par. 25.03.01)
. . . . . - Funderingslagen (zie Standaard RAW Bepalingen
. . . . . par. 80.53)
. . . . . - Straatwerkplan conform bijlage
. . . . . (zie deel 3 Standaard RAW Bepalingen par.
. . . . . 83.13.02 van dit bestek)
. . . . . - Plan met maatregelen ten behoeve van de
. . . . . begaanbaarheid van het werkterrein (zie
. . . . . Standaard RAW Bepalingen par. 41.05.03)
. . . . . Werkplannen ter ACCEPTATIE indienen.
. . . . .

111 . . . . . DIRECTIEBEHOEFTEN
. . . . .
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

111010 610299 . . . . . Gebruik van meetinstrumenten. EUR N
. . . . . Tijdens het werk dient de aannemer de volgende
. . . . . in goede staat verkerende gereedschappen ter
. . . . . beschikking te stellen van de directie, en te
. . . . . onderhouden;
. . . . . - 1 roterende laser
. . . . . - 1 handsondeerapparaat met conus van 2 cm2
. . . . . oppervlakte
. . . . .

113 . . . . . ROEFSLEUVEN GRAVEN
. . . . .
. . . . .

113010 010802 . . . . . Graven proefsleuf. m 25,00 V
. . . . . Situering: ter plaatse van te graven cunetten en
. . . . . sleuven riolering.
. . . . . Betreft: met de hand (niet mechanisch) graven van
. . . . . proefsleuven t.b.v. lokaliseren van kabels en
. . . . . leidingen.
. . . . . Opbouw van de ondergrond: klei / zavel en t.p.v.
. . . . . bouwweg zand en puin..
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: tot 1,50 m.
. . . . . Bij kabels en leidingen bovengrondse markering m 25,00 L
. . . . . aanbrengen met waarschuwingslint.
. . . . . De aan te treffen kabels en leidingen op de
. . . . . volgende manier documenteren:
. . . . . - aantal en soort vastleggen
. . . . . - digitale foto`s maken van de k&l
. . . . . - diepteligging vastleggen
. . . . . - ligging tov een vast punt vastleggen (bv band)
. . . . . De gegevens zsm aan de directie overhandigen.

1. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Na het vaststellen van de ligging van kabels en
. . . . . leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke
. . . . . volgorde terugbrengen en verdichten tot 90% van
. . . . . de oorspronkelijke verdichtingsgraad
. .2. . . Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf
. . . . . terug aanbrengen
. . . . .

113020 610299 . . . . . Voorzieningen t.b.v. bestaande kabels en leidingen EUR N
. . . . . Betreft: het ondersteunen en/of beschermen van
. . . . . alle in ontgravingen aanwezige kabels en
. . . . . leidingen
. . . . . Incl. grondwerk en het toepassen van de
. . . . . noodzakelijke tijdelijke materialen.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . . Maatregelen zodanig treffen dat beschadiging van
. . . . . kabels en leidingen wordt voorkomen en de
. . . . . bedrijfsvoering ervan niet gehinderd wordt.
. . . . . Op aanwijs van de nutsbedrijven.
. . . . .

114 . . . . . VOORZIENINGEN
. . . . .
. . . . .

114010 620421 . . . . . Toepassen rijplaten. EUR N
. . . . . Situering: werkterrein
. . . . . Betreft: aanbrengen, instandhouden, verplaatsen
. . . . . en verwijderen van rijplaten
.3. . . . T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer
. .4. . . Afmetingen: ter keuze van aannemer
. . . . . Rijplaten na gereedkomen van werkzaamheden
. . . . . verwijderen
. . . . .

116 . . . . . BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE
. . . . .
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

116010 610403 . . . . . Toepassen stamommanteling. st 6,00 V
. . . . . Betreft boombescherming per boom.
. . . . . Situering: nabij toekomstige inritten
. . . . . De aannemer dient alle benodigde materialen ter
. . . . . beschikking te stellen.
. . . . . Na aanleg werkzaamheden stamommanteling
. . . . . verwijderen.

9. . . . . stamdiameter 0,30-0,50 m
.2. . . . Stam beschermen tot een hoogte van 3 m
. .2. . . Stamommanteling van houten delen; dikte ten
. . . . . minste 22 mm, breedte ca. 42 mm
. . .1. . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van
. . . . . 80 tot 100 mm waarborgen met behulp van
. . . . . drainbuizen of gelijkwaardig.
. . . . .

117 . . . . . OPBREKEN ASFALTVERHARDING
. . . . .
. . . . .

117010 810501 . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 50,00 V
. . . . . Situering: fietspad langs Griftdijk
. . . . . Betreft: zagen asfaltfietspad ten behoeve van
. . . . . aansljuiting bouwweg
.2.1. . . Zaagdiepte gemiddeld 100 mm
. . . . . tot ten hoogste 120 mm
. . . . .

12 . . . . . OPRUIMWERKZAAMHEDEN
. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening van de
. . . . . aannemer en dienen in de betreffende prijs per
. . . . . eenheid te zijn inbegrepen, tenzij in de
. . . . . betreffende bestekspost anders aangegeven.
. . . . . Acceptatiekosten baseren op tarief zonder
. . . . . afnamegarantie van de opdrachtgever.
. . . . .

120 . . . . . OPSCHONEN TERREIN
. . . . .
. . . . .

120110 510101 . . . . . Schonen terrein. EUR N
. . . . . Te schonen oppervlakte: ca. 40 are
. . . . . Aard van het te verzamelen vuil: zwerf- en
. . . . . grofvuil en ongerechtigheden zoals puinbrokken,
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 120120
. . . . .

120120 170199 . . . . . Vervoeren en afleveren zwerf- en grofvuil ton 2,00 V
. . . . . Betreft: zwerf- en grofvuil en ongerechtigheden
. . . . . vrijgekomen volgens bestekspostnr. 120110
. . . . . Vervoeren en afleveren bij een erkende
. . . . . verwerkingsinrichting. Inclusief afleverings- en
. . . . . of acceptatiekosten
. . . . . Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weegbonnen
. . . . .

120130 222107 . . . . . Frezen. are 32,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. toekomstige watergangen,
. . . . . percelen en gedeelte bouwweg.
. . . . . Betreft: het frezen van het terrein.

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
. . . .1. Bewerkingsdiepte: 0,10 m
. . . . .1 Frezen met de rijrichting mee
. . . . .
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120140 510103 . . . . . Maaien gewas. are 32,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. watergangen, percelen en
. . . . . gedeelte bouwweg.

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
. .1. . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .1. . Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren en
. . . . . afleveren bij een erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

121 . . . . . ROOIEN BOMEN EN STOBBEN FREZEN
. . . . .
. . . . .

121110 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 8,00 V
. . . . . Situering: berm Van Boetzelaerstraat
. . . . . Betreft: verwijderen bomen ten behoeve van
. . . . . aanbrengen inritten
. . . . . Boomsoort(en): divers
.3. . . . Diameter borsthoogte: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
. .2. . . Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,60 m m3 2,00 I
. . . . . en ontstane gaten vullen met grond vrijgekmoen en
. . . . . in het ewrk of omliggende grond
. . .5. . Stamhout verwerken en vervoeren naar naar een
. . . . . energiecentrale die door het bevoegd gezag
. . . . . vergund is voor het verwerken van biomassa.
. . . . . Acceptatiekosten zijn voor de aannemer.
. . . .1. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . naar een energiecentrale die door het bevoegd
. . . . . gezag vergund is voor het verwerken van biomassa.
. . . . . Acceptatiekosten zijn voor de aannemer.
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . stobben
. . . . .

122 . . . . . ROOIEN BEPLANTINGEN
. . . . .
. . . . .

122010 514101 . . . . . Verwijderen begroeiing. are 0,50 V
. . . . . Situering: berm van Boetzelaerstraat
. . . . . Betreft: verwijderen begroeiing ten behoeve van
. . . . . aanbrengen inritten
. . . . . Karakter van de begroeiing:

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .9. . . Begroeiing stuks per 100 m2 aangeven
. . .2. . Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m (meerjarige opslag)
. . . .2. Rooien tot een diepte van ten minste 0,30 m en
. . . . . ontstane gaten vullen met omliggende grond.
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
. . . . . hout
. . . . .

124 . . . . . OPRUIMWERK - LEIDINGWERK
. . . . .
. . . . .

124110 472101 . . . . . Verwijderen betonnen duiker - elementen m 11,00 V
. . . . . Situering: duiker in watergang
. . . . . Betreft: verwijderen bestaande duiker uit
. . . . . watergang

4. . . . . In aardebaan, grondwerk volgens
. . . . . bestekspostnrs. 131250 en 134120
.2. . . . Verlagen waterstand toegestaan
. . . . . volgens bestekspostnrs. 141140 t/m 141143
. .1. . . Duikerelementen van ongewapend beton
. . .3. . Ronde buis: nominale middellijn 1000 mm
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

125 . . . . . OPBREKEN BESTRATING
. . . . .
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125010 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 730,00 V
. . . . . Situering: van Boetzelaerstraat
. . . . . Betreft: opbreken betonstraatstenen keiformaat

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . . kleur: heidepaars
. . . .9. Hele stenen pakketteren
. . . . . Afmetingen pakket 0,84 x 1,26 x 1,25 m
. . . . . Rekening houden met breukverlies van 10 %
. . . . .6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren
. . . . . naar gemeentewerf, rekening houden met
. . . . . transportafstand van maximaal 5 km enkele reis
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige
. . . . . vrijgekomen materialen
. . . . .

126 . . . . . OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN
. . . . .
. . . . .

126010 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 350,00 V
. . . . . Situering: van Boetzelaerstraat
. . . . . Betreft: opbreken opsluiting van rijweg
. . .6. . Opsluitbanden 120 x 250 mm
. . . . .5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken
. . . . . volgens bestekspostnrs. 154010 en 154020, voor
. . . . . hergebruik geschikte opsluitbanden.
. . . . . Rekening houden met breukverlies van circa 10%
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige
. . . . . vrijgekomen materialen
. . . . .

127 . . . . . OPBREKEN ASFALT- EN BETONVERHARDING
. . . . .
. . . . .

127010 810201 . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 760,00 V
. . . . . Situering: van Boetzelaerstraat,
. . . . . Betreft: frezen van teervrij asfalt
. . . . . (onderdeel van wegfundering)
. . . . . Teervrij asfalt:
. . . . . volgens verkennend (water)bodemonderzoek- en
. . . . . asbestonderzoek Waaijenstein in bijlage 10

5. . . . . Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m
.4. . . . Dikte van de af te frezen laag: 100 mm
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

128 . . . . . OPBREKEN FUNDERINGSLAAG
. . . . .
. . . . .

128110 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 760,00 V
. . . . . Situering: van Boetzelaerstraat
. . . . . Betreft: verwijderen funderingslaag
.4. . . . Gemiddelde dikte 250 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . toepasbaar als niet vormgegeven bouwstof
. . . . . verkennend (water)bodemonderzoek- en
. . . . . asbestonderzoek Waaijensteinet volgens bijlage 10
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

13 . . . . . GRONDWERKEN
. . . . .
. . . . .

130 . . . . . BAGGERWERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .
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130110 221102 . . . . . Opschonen watergang. m3 15,00 V
. . . . . Situering: watergang
. . . . . Betreft: het opschonen voorafgaand het dempen en
. . . . . aanbrengen duikers
. . . . . Milieuhygiënische kwaliteit: AW2000
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

1. . . . . Hoeveelheid tot 1 m3/m
.2. . . . Verlagen waterstand toegestaan
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m
. . .3. . Taluds flauwer dan 1 : 2
. . . .1. Taludlengte tot 4 m
. . . . .3 Vrijgekomen materiaal na indroging spreiden over
. . . . . naastliggend terrein in een laag van maximaal
. . . . . 0,10 m
. . . . .

131 . . . . . GROND ONTGRAVEN
. . . . .
. . . . .

1310 . . . . . Grond ontgraven uit cunet bouwweg bss
. . . . .
. . . . .

131010 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 310,00 V
. . . . . Situering: bouwweg ter hoogte van
. . . . . Van Boetzelaerstraat
. . . . . Betreft: grond ontgraven uit cunet rijbaan vanaf
. . . . . onderkant verhardingen tot onderkant zandcunet
. . . . . Grondsoort:
. . . . . - zand, matig grof, zwak siltig (ca. 80 m3)
. . . . . - klei, matig siltig, zwak humeus (ca. 250 m3)
. . . . . Milieuhygiënische kwaliteit: klasse industrie
. . . . . Veiligheidsklasse conform CROW publicatie 132
. . . . . basisklasse
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van
. . . . . ontgraving

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m
. .3. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 6,00 m
. . . . .

131020 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 20,00 V
. . . . . Situering: bouwweg ter hoogte van
. . . . . Van Boetzelaerstraat
. . . . . Betreft: grond ontgraven uit cunet rijbaan vanaf
. . . . . onderkant verhardingen tot onderkant zandcunet
. . . . . Grondsoort:
. . . . . - klei, matig siltig, zwak humeus (ca. 20 m3)
. . . . . Milieuhygiënische kwaliteit: klasse industrie
. . . . . Veiligheidsklasse conform CROW publicatie 132
. . . . . basisklasse
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van
. . . . . ontgraving

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m
. .3. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,50 m
. . . . .



RAW0018-105789

Bladnr. 21Bouw- en woonrijp maken Waaijenstein
Gemeente Nijmegen
Besteknr. : 2017-30 DEFINITIEF d.d. 21-07-2017

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

131030 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 3.025,00 V
. . . . . Situering: bouwweg van betonstraatstenen
. . . . . Betreft: klei ontgraven uit cunet rijbaan vanaf
. . . . . onderkant wegfundering
. . . . . Grondsoort: klei, matig siltig, zwak humeus
. . . . . Milieuhygiënische kwaliteit: altijd toepasbaar
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van
. . . . . ontgraving

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
. . . . . boven water, gerekend met een waterstand van
. . . . . N.A.P. +8,00 m
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,90 m
. .3. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 6,00 m
. . . . .

1311 . . . . . Grond ontgraven uit cunet parkeerplaatsen
. . . . .
. . . . .

131110 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 260,00 V
. . . . . Situering: parkeerplaatsen
. . . . . Betreft: klei ontgraven uit cunet rijbaan vanaf
. . . . . onderkant wegfundering
. . . . . Grondsoort: klei, matig siltig, zwak humeus
. . . . . Milieuhygiënische kwaliteit: altijd toepasbaar
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van
. . . . . ontgraving

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
. . . . . boven water, gerekend met een waterstand van
. . . . . N.A.P. +8,00 m
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m
. .3. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 6,50 m
. . . . .

1312 . . . . . Grond ontgraven tbv sleuf leidingen en duikers
. . . . .
. . . . .

131210 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 470,00 V
. . . . . Situering: sleuf in tracé bouwweg
. . . . . Betreft: ontgraven enkele sleuf t.b.v.
. . . . . aanbrengen DWA en /of drainage
. . . . . Grondsoort:
. . . . . - kleihoudend grond ca. 300 m3
. . . . . - zand ca. 170 m3
. . . . . Milieuhygiënische kwaliteit: AW2000
. . . . . Taluds 2:1

6. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bemaling
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 141140 t/m 141143
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .4. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,50 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,60
. . . . . m
. . . . .3 Vrijgekomen geschikt zand waar mogelijk naast de
. . . . . sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 132110
. . . . .

131220 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 140,00 V
. . . . . Situering: sleuf tracé persleiding
. . . . . Grondsoort:
. . . . . - kleihoudend grond
. . . . . Milieuhygiënische kwaliteit: altijd toepasbaar

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50
. . . . . m
. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 132110
. . . . .
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131230 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 210,00 V
. . . . . Situering: watergang ter hoogte van aan te
. . . . . brengen duikers
. . . . . Betreft: ontgraven enkele sleuf t.b.v.
. . . . . aanbrengen aanbrengen duikers
. . . . . Grondsoort:
. . . . . - zand
. . . . . - Milieuhygiënische kwaliteit: AW2000
. . . . . Taluds 2:3

5. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven; bemaling
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 141140 t/m 141143
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .4. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,25 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00
. . . . . m
. . . . .3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 132220 15 m3
. . . . .

131240 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 15,00 V
. . . . . Situering: aan te leggen duiker onder bouwweg van
. . . . . prefab betonplaten
. . . . . Betreft: ontgraven enkele sleuf t.b.v.
. . . . . aanbrengen duiker
. . . . . Grondsoort:
. . . . . - kleihoudend grond
. . . . . Milieuhygiënische kwaliteit: altijd toepasbaar
. . . . . Taluds 2:1

6. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bemaling
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 141140 t/m 141143
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,25 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00
. . . . . m
. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 132110
. . . . .

131250 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 50,00 V
. . . . . Situering: te vervangen duiker
. . . . . Betreft: ontgraven enkele sleuf t.b.v.
. . . . . aanbrengen duiker
. . . . . Grondsoort:
. . . . . - kleihoudend grond
. . . . . Milieuhygiënische kwaliteit: altijd toepasbaar
. . . . . Taluds 2:1

6. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bemaling
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 141140 t/m 141143
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .4. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,00 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00
. . . . . m
. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 132110
. . . . .

1313 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. pompput
. . . . .
. . . . .
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131310 220101 . . . . . Grond ontgraven uit werkput. m3 50,00 V
. . . . . Situering: pompput
. . . . . Betreft: werkput t.b.v. aanbrengen pompput
. . . . . Grondsoort:
. . . . . - kleihoudend grond (ca. 40 m3)
. . . . . - zand (ca. 10 m3
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel
. . . . . van ontgraving

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.3. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,50 m
. .3. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,00 m
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

1314 . . . . . Grond ontgraven naast sleuf voor nuts en warmte
. . . . .
. . . . .

131410 220101 . . . . . Grond ontgraven uit terrein, tracé nuts en warmte. m3 480,00 V
. . . . . Situering: tracé nuts- en warmtenet, volgens
. . . . . tekening.
. . . . . Grondsoort: grond in depot naast sleuf vrijgekomen
. . . . . bij ontgraven van nutssleuven door
. . . . . nutsaannemer
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in
. . . . . profiel van ontgraving (meting sleuf nutsaannemer)

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. . . . .

1315 . . . . . Grond ontgraven uit watergang
. . . . .
. . . . .

131510 221106 . . . . . Grond ontgraven ten behoeve van watergang. m3 175,00 V
. . . . . Situering: watergang
. . . . . Betreft: ontgraven grond uit watergang
. . . . . Grondsoort: grond/klei
. . . . . Milieuhygiënische kwaliteit: AW2000
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van
. . . . . theoretisch profiel van ontgraven

2. . . . . Hoeveelheid van 1 tot 3 m3/m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m
. . .2. . Taluds 1 : 1 tot en met 1 : 2
. . . .1. Taludlengte tot 4 m
. . . . .9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 132110
. . . . .

132 . . . . . GROND VERVOEREN
. . . . .
. . . . .

1321 . . . . . Grond vervoeren naar depot
. . . . .
. . . . .

132110 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 3.290,00 V
. . . . . Betreft: het vervoeren van overtollige grond/klei
. . . . . Grondsoort: klei/grond
. . . . . Milieuhygiënische kwaliteit: altijd toepasbaar
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie grondbalans

2. . . . . Vervoeren naar: depot op max. 5 km afstand
. . . . . (enkele reis)
. . . . .

132120 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 330,00 V
. . . . . Betreft: het vervoeren van overtollige klei/grond
. . . . . en zand
. . . . . Grondsoort: klei/grond en zand
. . . . . Milieuhygiënische kwaliteit: industrie
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie grondbalans

2. . . . . Vervoeren naar: depot op max. 5 km afstand
. . . . . (enkele reis)
. . . . .
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1322 . . . . . Grond vervoeren naar plaats van verwerking
. . . . .
. . . . .

132210 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 1.150,00 V
. . . . . Betreft: het vervoeren van grond vrijgekomen uit
. . . . . het werk bij het ontgraven van cunetten,
. . . . . rioolsleuven en watergangen
. . . . . Grondsoort: klei/grond
. . . . . Milieuhygiënische kwaliteit: altijd toepasbaar
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie grondbalans

9. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking op het
. . . . . werkterrein binnen de werkgrens
. . . . .

132220 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 390,00 V
. . . . . Betreft: het vervoeren van grond vrijgekomen uit
. . . . . het werk bij het ontgraven van cunetten,
. . . . . rioolsleuven en watergangen
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Milieuhygiënische kwaliteit: altijd toepasbaar
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie grondbalans

9. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking op het
. . . . . werkterrein binnen de werkgrens
. . . . .

1323 . . . . . Grond vervoeren vanaf MSB afhaalpunt
. . . . . Zand afhalen maximaal 2000 ton/dag en halen met
. . . . . vrachtauto's.
. . . . .

132310 220299 . . . . . Grond vervoeren vanaf MSB, afhaalpunt. ton 4.948,00 V
. . . . . Zand dient te worden afgehaald bij Boskalis,
. . . . . afhaalpunt, Margarehta van Mechelenweg, Nijmegen
. . . . . Noord (classeerinstallatie) te bereiken via de
. . . . . westelijke Parallelroute vanaf de Ovatonde -
. . . . . Prins Mauritssingel.
. . . . . Zand wordt door derden geladen op vervoermiddel
. . . . . Procedure en overige eisen zie deel 3
. . . . . bepaling 01.14.01 lid 05
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed (ca. 2675 m3) ton 4.948,00 T
. . . . . Ca. 1,85 ton per m3 \ vast
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van
. . . . . verwerking
. . . . . Verrekening: via door directievoerder
. . . . . goedgekeurde weegbonnen/
. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . . Exacte afstand door aannemer zelf te bepalen
. . . . .

132320 220299 . . . . . Grond vervoeren vanaf MNO afhaalpunt. ton 890,00 V
. . . . . Zand dient te worden afgehaald bij MNO
. . . . . afhaalpunt, Margarehta van Mechelenweg, Nijmegen
. . . . . Noord (classeerinstallatie) te bereiken via de
. . . . . westelijke Parallelroute vanaf de Ovatonde -
. . . . . Prins Mauritssingel.
. . . . . Zand wordt door derden geladen op vervoermiddel
. . . . . Procedure en overige eisen zie deel 3
. . . . . bepaling 01.14.01 lid 05
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed (ca. 480 m3) ton 890,00 T
. . . . . Ca. 1,85 ton per m3 \ vast
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van
. . . . . verwerking
. . . . . Verrekening: via door directievoerder
. . . . . goedgekeurde weegbonnen/
. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . . Exacte afstand door aannemer zelf te bepalen
. . . . .

134 . . . . . GROND VERWERKEN
. . . . .
. . . . .
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1340 . . . . . Grond verwerken in cunet bouwweg bss
. . . . .
. . . . .

134010 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet rijbaan. m3 10,00 V
. . . . . Situering: bouwweg van betonstraatstenen ter
. . . . . hoogte van Griftdijk aansluitend op fietspad
. . . . . Betreft: zand verwerken in cunet bouwweg
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed aangevoerd m3 10,00 I
. . . . . volgens bestekspostnr. 132310
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel
. . . . . van verwerking

2. . . . . Hoogte 0,50 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .2. . . Kruinbreedte 2,50 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Verdichten en profileren volgens bestekspostnr.
. . . . . 150110
. . . . .

134020 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet rijbaan. m3 1.655,00 V
. . . . . Situering: bouwweg van betonstraatstenen
. . . . . Betreft: zand verwerken in cunet bouwweg
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed aangevoerd m3 1.655,00 I
. . . . . volgens bestekspostnr. 132310
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel
. . . . . van verwerking

2. . . . . Hoogte 0,50 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .3. . . Kruinbreedte 6,00 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Verdichten en profileren volgens bestekspostnr.
. . . . . 150110
. . . . .

1341 . . . . . Grond verwerken in cunet bouwweg betonplaten
. . . . .
. . . . .

134110 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet. m3 245,00 V
. . . . . Situering: bouwweg van prefab betonplaten
. . . . . Betreft: zand verwerken op terrein
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed aangevoerd m3 245,00 I
. . . . . volgens bestekspostnr. 132310
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel
. . . . . van verwerking

1. . . . . Hoogte 0,30 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .3. . . Kruinbreedte 7,00 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Verdichten en profileren volgens bestekspostnr.
. . . . . 150110
. . . . .

134120 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet. m3 20,00 V
. . . . . Situering: bouwweg van prefab beetonplaten ten
. . . . . behoeve van tijdelijke ontsluiting bewoners
. . . . . Betreft: zand verwerken op terrein
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed aangevoerd m3 20,00 I
. . . . . volgens bestekspostnr. 132310
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel
. . . . . van verwerking

1. . . . . Hoogte 0,10 m
. .3. . . Kruinbreedte 5,00 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Verdichten en profileren volgens bestekspostnr.
. . . . . 150110
. . . . .
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1342 . . . . . Grond verwerken tbv sleuf leidingen en duikers
. . . . .
. . . . .

134210 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 450,00 V
. . . . . Situering: DWA-riolering
. . . . . Betreft: aanvullen sleuf t.b.v. aanbrengen DWA en
. . . . . putten

4. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,50 m
.9. . . . Aanvullen tot onderkant cunet met zand aangevoerd
. . . . . volgens bestekspostnrs. 132310
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . . Verdichtingsgraad volgens art. 22.02.07 van
. . . . . deel 3 van dit bestek.
. . . . .

134220 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 140,00 V
. . . . . Situering: sleuf tracé persleiding
. . . . . Betreft: aanvullen sleuf t.b.v. persleiding

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m
.9. . . . Aanvullen met zand uit het cunet of met zand (ca.
. . . . . 70 m3) aangevoerd volgens bestekspostnr. 132310
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . . Verdichtingsgraad volgens art. 22.02.07 van
. . . . . deel 3 van dit bestek.
. . . . .

134230 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 250,00 V
. . . . . Situering: watergang ter hoogte van duikers
. . . . . Betreft: aanvullen sleuf t.b.v. aanbrengen duikers

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,25 m
.9. . . . Aanvullen tot maaiveld met zand aangevoerd
. . . . . volgens bestekspostnr. 132310
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . . Verdichtingsgraad volgens art. 22.02.07 van
. . . . . deel 3 van dit bestek.
. . . . .

1343 . . . . . Grond verwerken in aanvulling pompput
. . . . .
. . . . .

134310 220301 . . . . . Grond verwerken in aanvulling pompput. m3 25,00 V
. . . . . Situering: diepste punt riolering, volgens
. . . . . tekening
. . . . . Grondsoort: m3 25,00 I
. . . . . zand aangevoerd volgens bestekspostnr. 132310 of
. . . . . vrijgekomen uit het werk
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel
. . . . . van verwerking.

4. . . . . Hoogte 2,50 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . . .9 Inclusief verdichten
. . . . . Verdichtingsgraad volgens artikel 22.02.06 van
. . . . . deel 3 van dit bestek
. . . . .

1344 . . . . . Grond verwerken in watergang (dempen)
. . . . .
. . . . .
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134410 221121 . . . . . Grond verwerken in watergang. m3 575,00 V
. . . . . Situering: watergangen langs Van Boetzelaerstraat
. . . . . Betreft: het dempen van bestaande watergangen met
. . . . . grond vrijgekomen bij het ontgraven van
. . . . . cunetten en rioolsleuven
. . . . . Grondsoort: klei, matig siltig, zwak humeus
. . . . . Milieuhygiënische kwaliteit: altijd toepasbaar

3. . . . . Hoeveelheid van 3 tot 10 m3/m
. . .2. . Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 5,60 m
. . . .1. Zonder overhoogte
. . . . .1 De aanvulling verdichten
. . . . . Verdichtingsgraad volgens artikel 22.02.06 van
. . . . . deel 3 van dit bestek
. . . . .

134420 221121 . . . . . Grond verwerken in watergang. m3 355,00 V
. . . . . Situering: watergangen langs Van Boetzelaerstraat
. . . . . ter hoogte van inritten
. . . . . Betreft: het dempen van bestaande watergangen met
. . . . . zand t.p.v. cunetten aangevoerd volgens
. . . . . bestekspostnr. 132310

2. . . . . Hoeveelheid van 1 tot 3 m3/m
. . .2. . Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 5,60 m
. . . .1. Zonder overhoogte
. . . . .1 De aanvulling verdichten
. . . . . Verdichtingsgraad volgens artikel 22.02.06 van
. . . . . deel 3 van dit bestek
. . . . .

1345 . . . . . Grond verwerken in terreinophoging / depot
. . . . .
. . . . .

134510 220301 . . . . . Grond verwerken in depot. m3 3.265,00 V
. . . . . Situering: Exacte locatie i.o.m. directie bepalen.
. . . . . Betreft: het verwerken van grond in depots
. . . . . Grondsoort: kleihoudende grond m3 3.265,00 I
. . . . . Vrijgekomen bij het ontgraven van cunetten,
. . . . . rioolsleuven en watergangen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie grondbalans

4. . . . . Hoogte 3,00 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. . .1. . Taluds 1 : 2
. . . . .

134520 220301 . . . . . Grond verwerken in terrein, percelen. m3 420,00 V
. . . . . Betreft: het verwerken van grond in ophoging
. . . . . percelen volgens tekening
. . . . . Grondsoort: kleihoudende grond m3 420,00 I
. . . . . Vrijgekomen bij het ontgraven van cunetten,
. . . . . rioolsleuven en watergangen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel
. . . . . van verwerking.

1. . . . . Hoogte 0,05 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. . . .9. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02m
. . . . . met een gemiddelde afwijking van 0,00 m
. . . . .
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134530 220301 . . . . . Grond verwerken in terrein, bermen. m3 155,00 V
. . . . . Betreft: het verwerken van grond in bermen langs
. . . . . de bouwweg.
. . . . . Grondsoort: kleihoudende grond m3 155,00 I
. . . . . Vrijgekomen bij het ontgraven van cunetten,
. . . . . rioolsleuven en watergangen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel
. . . . . van verwerking.

9. . . . . Hoogte van 0,00 tot 0,50m met een gemiddelde van
. . . . . 0,20m
.1. . . . Zonder overhoogte
. . . .9. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02m
. . . . . met een gemiddelde afwijking van 0,00 m
. . . . .

135 . . . . . GRONDBEWERKING
. . . . .
. . . . .

1350 . . . . . Egaliseren
. . . . .
. . . . .

135010 221131 . . . . . Egaliseren. are 110,00 V
. . . . . Betreft: het egaliseren van de bouwpercelen
. . . . . volgens situatietekeningen en dwarsprofielen.
. . . . . Volgens afwerkhoogtes op tekening.

9. . . . . Grootte per perceel: ca. 500 m2 tot ca. 4000 m2
. .1. . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . .9. . Egaliseren volgens afwerkhoogtes op tekening
. . . . .9 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02m
. . . . . met een gemiddelde afwijking van 0,00 m
. . . . .

135020 221131 . . . . . Egaliseren. are 13,00 V
. . . . . Betreft: het egaliseren van bermen en overige
. . . . . terrein in het plangebied volgens
. . . . . situatietekeningen en dwarsprofielen.
. . . . . Volgens afwerkhoogtes op tekening.

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . .9. . Egaliseren volgens afwerkhoogtes op tekening
. . . . .9 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02m
. . . . . met een gemiddelde afwijking van 0,00 m
. . . . .

139 . . . . . GRONDWERK DIVERSEN
. . . . .
. . . . .

139010 170102 . . . . . Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen, EUR N
. . . . . nat.
. . . . . Betreft: het toepasasen van
. . . . . veiligheidsmaatregelen voor het ontgraven
. . . . . baggerspecie uit watergang volgens Publicatie 132
. . . . . van CROW "Werken in of met verontreinigde grond"

1. . . . . Aard en mate van verontreinigende stoffen:
. . . . . zie bijlage 13 van dit bestek
.1. . . . Basisklasse
. . . . .

14 . . . . . LEIDINGWERK
. . . . .
. . . . .

141 . . . . . BIJKOMENDE WERKEN RIOLERING
. . . . .
. . . . .

1411 . . . . . Bemaling
. . . . .
. . . . .
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141110 210899 . . . . . Opstellen bemalingplan, zwaartekrachtbemaling. EUR N
. . . . . Betreft: het maken van een bemalingsplan
. . . . . voorzien van berekeningen t.b.v. het aanbrengen
. . . . . van de riolering, pompput en duikers.
. . . . . Er hoeven geen maatregelen t.a.v. eventuele
. . . . . ontijzering getroffen te worden.
. . . . .

141120 210899 . . . . . Aanbr., instandhouden en verw. waarnemingsputten. st 22,00 V
. . . . . Situering: i.o.m. directie.
. . . . . Betreft: waarnemingsputten t.b.v. aanbrengen
. . . . . bemaling rioolleidingen en pompput.
. . . . . Werkzaamheden:
. . . . . - aanbrengen waarnemingsputten;
. . . . . - instandhouden waarnemingsputten;
. . . . . - verwijderen waarnemingsputten.
. . . . .

141121 210701 . . . . . Aanbrengen waarnemingsput. st 22,00 I
. . . . . Twee weken voor aanvang van bemaling dienen de
. . . . . putten bruikbaar te zijn.

1. . . . . Putopbouw ter keuze van de aannemer
.9. . . . Met filteromstorting over de hoogte waar (kleiig)
. . . . . zand voorkomt.
. . . . .

141122 210799 . . . . . Instandhouden waarnemingsput st 22,00 I
. . . . . Instandhouden waarnemingsput
. . . . . Betreft: putten volgens bestekspostnr. 141120
. . . . . Instandhouden tijdens uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden.
. . . . .

141123 210702 . . . . . Verwijderen waarnemingsput. st 22,00 I
. . . . . Betreft: waarnemingsputten volgens bestekstpostnr
. . . . . 141121. De putten mogen pas na 2 weken na het
. . . . . beëindigen van de bemaling worden verwijderd.

2. . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat
. . . . . vullen met zand ter beschikking gesteld volgens
. . . . . bestekpostnr. 132310
. . . . .

141130 210801 . . . . . Aanbrengen debietmeetpunt. st 2,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. lozingpunt.

2. . . . . Meting van het debiet met totaaltelling van de
. . . . . afgevoerde hoeveelheid water
.1. . . . Toegestane meetfout ten hoogste 10%
. . . . .

141140 210199 . . . . . Toepassen zwaartekrachtbemaling. m 440,00 V
. . . . . Betreft: bemaling ten behoeve van aanleg
. . . . . DWA-riolering en aanleg duikers
. . . . . Bemalingswater lozen op watergang langs
. . . . . bouwweg Van Boetzelaarstraat
. . . . . Inclusief afvoerleiding.
. . . . . Tracé afvoerleiding i.o.m. directie.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling bronbemaling: strekkende
. . . . . meter sleuf incl. putten.
. . . . .

141141 210299 . . . . . Aanbrengen zwaartekrachtbemaling.
. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot 0,30 m onder
. . . . . het laagste gedeelte van de ontgraving
. . . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
. . . . . Verticale onttrekkingsfilter
. . . . . Reserve-energievoorziening is niet vereist
. . . . .

141142 210299 . . . . . Instandhouden zwaartekrachtbemaling.
. . . . . Periode van instandhouding: gedurende het werk.
. . . . . Verlaing van het freatisch vlak tot het niveau in
. . . . . bestekspostnr. 141141 vermeld niveau
. . . . .
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141143 210299 . . . . . Verwijderen zwaartekrachtbemaling.
. . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat
. . . . . vullen met zand
. . . . .

1412 . . . . . Drainage
. . . . .
. . . . .

141210 230111 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 625,00 V
. . . . . Situering: drains in rioolsleuf en/of cunet
. . . . . Betreft: aan te brengen drain, gelijktijdig met
. . . . . aanleg rioolleiding, onder cunet
. . . . . Drain b.o.b. 8,55 (tenzij anders op
. . . . . tekening staat aangegeven).
. . . . . Afvoer drainage op 9,60 m.

9. . . . . PVC-buizen geribbeld en geperforeerd, inclusief m 625,00 L
. . . . . koppelmoffen en afsluitkappen.
. .6. . . Uitwendige diameter 125 mm
. . . .1.7 Omhuld met polystyreenkorrels in kunststofnet
. . . . .

141220 252604 . . . . . Aanbrengen put van kunststof. st 14,00 V
. . . . . Situering: drainage putten DR1 t/m DR 14
. . . . . Betreft: aanbrengen put van kunststof ten behoeve
. . . . . van controleren drainage

4. . . . . Put, nominale middellijn 315 mm st 14,00 L
. . . . . PE put met aansluiting Ø 125 mm
. . . . . (min. 2 st per put) en doorspuitvoorzieningen
. . . . . 45º - Ø125 mm
. .3. . . Put met vlakke bodem
. . . . .

141230 252699 . . . . . Aanbrengen beton/gietijzeren drainput. st 14,00 V
. . . . . Situering: straatpot t.b.v. doorspuitput Ø315 mm
. . . . . van bestekspostnr. 141220
. . . . . Inclusief putrand met deksel voor verkeersklasse st 14,00 L
. . . . . C-250 volgens NEN-EN 124
. . . . . Betonkwaliteit sterkteklasse B45,
. . . . . milieuklasse 5b volgens NEN 5950 en
. . . . . met opschrift "DRAIN" en
. . . . . gewapend betonnen ondersteuningsrand, type
. . . . . Oogink 77005, Oogink Trilbeton - Nijverdal, o.g.
. . . . . Ongeroerde ondergrond afvlakken.
. . . . . Gietijzeren onderdelen moeten zijn voorzien van
. . . . . een fabrieksmatig aangebrachte beschermlaag.
. . . . . Inclusief grondwerk
. . . . .

141240 230199 . . . . . Controleren drainage d.m.v. doorsteken met m 625,00 V
. . . . . waterspuit.
. . . . . Situering: alle aangebracht drainge
. . . . . Betreft: schoonspuiten en controleren op
. . . . . verstoppingen en beschadiging in drainagebuis.
. . . . . Kunststof drainagebuis van geribbeld PVC diameter
. . . . . 125 mm
. . . . . Bij het vastlopen van de dorosteekapparaat de
. . . . . drainreeksen geheel of gedeeltelijk verbeteren
. . . . . of vernieuwen. In dit geval de drainreeks opnieuw
. . . . . doorsteken.
. . . . . Rapport van gecontroleerde en verbeterde
. . . . . drainreeksen overleggen aan de directie.
. . . . .

143 . . . . . AANBRENGEN BUIZEN VAN BETON
. . . . .
. . . . .
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143010 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 211,20 V
. . . . . Situering: Van Boetzelaerstraat
. . . . . Betreft: aanbrengen DWA-betonbuis riolering
. . . . . tussen inspectieputten in cunet bouwweg
.2. . . . Rond profiel met inlaat, ongewapendDiameter st 88,00 L
. . . . . inlaat 125 mm
. . . . . Incl. spie-spie buizen en pasbuizen
. .1.2. . Nominale middellijn 300 mm
. . . .2. Standaardlengte buis 2,40 m
. . . . .2 Type buisverbinding: rolverbinding
. . . . . door middel van bijbehorende rubberring
. . . . .

143020 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 9,60 V
. . . . . Situering: Van Boetzelaerstraat
. . . . . Betreft: aanbrengen DWA-betonbuis riolering
. . . . . tussen inspectieputten in cunet bouwweg
.2. . . . Rond profiel met inlaat, ongewapendDiameter st 4,00 L
. . . . . inlaat 160 mm
. . . . . Incl. spie-spie buizen en pasbuizen
. .1.2. . Nominale middellijn 300 mm
. . . .2. Standaardlengte buis 2,40 m
. . . . .2 Type buisverbinding: rolverbinding
. . . . . door middel van bijbehorende rubberring
. . . . .

143030 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 220,80 V
. . . . . Situering: Van Boetzelaerstraat
. . . . . Betreft: aanbrengen DWA-betonbuis riolering
. . . . . tussen inspectieputten in cunet bouwweg

2. . . . . Rond profiel, ongewapend st 92,00 L
. .1.2. . Nominale middellijn 300 mm
. . . .2. Standaardlengte buis 2,40 m
. . . . .2 Type buisverbinding: rolverbinding
. . . . . door middel van bijbehorende rubberring
. . . . .

144 . . . . . PUTTEN, RIOOLAFDEKKINGEN EN KOLKEN
. . . . .
. . . . .

1441 . . . . . Maken HWA put van prefab betonelementen
. . . . .
. . . . .

144110 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 11,00 V
. . . . . Situering: Van Boetzelaerstraat DWA putten
. . . . . D1 t/m D11
. . . . . Betreft: maken geprefabriceeerde betonputten ten
. . . . . behoeve van DWA riool van ronde buizen
. . . . . Totaal gesommeerde uitwendige hoogte: 18,15 m.
. . . . . Gemiddelde schachthoogte: 1,65 m.

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 11,00 L
. . . . . inwendige afmeting: 800x800mm.
. . . . . wanddikte: 150mm.
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .2. Afdekplaat st 11,00 L
. . . . . afmeting: 1100x1100mm.
. . . . . hoogte: 120/200mm.
. . . . . voorzien van mangat met dagmaat 600mm.
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .
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144120 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V
. . . . . Situering: pompput
. . . . . Betreft: maken geprefabriceeerde betonputten ten
. . . . . behoeve van DWA riool van ronde buizen
. . . . . Hoogte: 4,40 m.

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 T
. . . . . en persleiding beton vierkant inw. 1500 x 1500 mm
. . . . . inclusief aansluitingen en hoekverdraaiingen.
. . . .2. Afdekplaat st 1,00 T
. . . . . afmeting: 1600x16000mm.
. . . . . hoogte: 120/200mm.
. . . . . voorzien van aluminium luik 1000x8000 mm
. . . . . met valrooster
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

1442 . . . . . Aanbrengen DWA putten van kunststof
. . . . .
. . . . .

144210 252604 . . . . . Aanbrengen put van kunststof. st 1,00 V
. . . . . Situering: putnummer D1a
. . . . . Betreft: put voor DWA-riool van kunststof buizen.
. . . . . Put met een inwendige hoogte kleiner dan 2300 mm.

2. . . . . Put, nominale middellijn 800 mm st 1,00 L
. .2. . . Put met bolle bodem voorzien van stroomprofiel
. . .1. . Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm st 1,00 L
. . . . . Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
. . . . . bijpassende rubberring
. . . . .

1443 . . . . . Aanbrengen rioolafdekkingen
. . . . .
. . . . .

144310 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 26,00 V
. . . . . Situering: Van Boetzelaerstraat
. . . . . Betreft: aanbrengen putrand met deksel op
. . . . . DWA-put en pompput
.1. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend st 26,00 L
. . . . . deksel
. . . . . met opschrift in de rand "VW" en het logo van
. . . . . gemeente NIjmegen
. . . . . Putafdekking beton/gietijzer, type 435 VR Vepro, st 26,00 L
. . . . . hoog 240 mm, dagmaat 610,
. . . . . deksel voor zwaar verkeer, gijtijzeren
. . . . . U-vormige rand verankerd aan het beton
. . . . . d.m.v. verankeringshaken, zwaluwstaartvorming
. . . . . ingevulcaniseerde verwisselbare VEPRO
. . . . . zitting voor integrale opsluiting van het deksel.
. .3. . . Putrand op hoogte brengen met stelringen van st 78,00 L
. . . . . kunststof
. . .9. . Stelringen stellen in Poltel 700 stelmortel m3 1,04 L
. . . . .

145 . . . . . AANBRENGEN KUNSTSTOF RIOLERING
. . . . .
. . . . .

1450 . . . . . Aanbrengen DWA PVC ø 200 mm
. . . . .
. . . . .

145010 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 19,00 V
. . . . . Situering: Van Boetzelaerstraat
. . . . . Betreft: DWA-riolering tusen put D1a en D1

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 19,00 L
. . . . . Kleur grijs.
. .2.5. . Nominale middellijn 200 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .
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1451 . . . . . Aanbrengen uitleggers PVC ø125 mm
. . . . .
. . . . .

145110 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 9,00 V
. . . . . Situering: standpijpen t.b.v uitleggers voor
. . . . . Van Boetzelaerstraat
. . . . . Betreft: standpijp met ø 125 mm t.b.v.
. . . . . uitleggers. Buizen uit een stuk.
. . . . . Op alle inlaten een standpijp.
. . . . . Gerekend met ca. 0,7 m per standpijp

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 9,00 L
. . . . . Kleur grijs.
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

145120 252299 . . . . . Aanbrengen DWA uitleggers ø125 mm incl. grondwerk m 95,00 V
. . . . . Situering: kavels + huisaansluiting volgens
. . . . . tekening
. . . . . Betreft: het aanbrengen van DWA uitleggers tot
. . . . . 0.5 m binnen kavelgrens.
. . . . . - grond ontgraven t.b.v. sleuf.
. . . . . - aanbrengen uitleggers
. . . . . - aanvullen sleuf
. . . . . Hulpstukken aanbrengen volgens bestekpostnummers
. . . . .

145121 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 95,00 I
. . . . . Grondsoort:
. . . . . - kleihoudend grond
. . . . . - zand

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,10 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50
. . . . . m
. . . . .3 Vrijgekomen geschikt zand waar mogelijk naast de
. . . . . sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 132110 (ca. 25 m3)
. . . . .

145122 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 95,00 I
. . . . . Situering: DWA huisaansluiting op aangebrachte
. . . . . standpijp.
. . . . . Betreft: het aan te brengen DWA-uitlegger ø 125
. . . . . mm.

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs. m 95,00 L
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

145123 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 95,00 I
1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,10 m

.3. . . . Aanvullen tot maaiveld met zand uit het cunet of

. . . . . aangevoerd volgens bestekpostnr. 132310

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . . Verdichtingsgraad volgens art. 22.02.06 van deel

. . . . . van dit bestek.

. . . . .
145130 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 12,00 V

. . . . . Situering: op alle DWA uitleggers ø 125 mm t.b.v.

. . . . . huisaansluitingen aangebracht volgens

. . . . . bestekpostnr. 145120
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 12,00 L

. . . . . - bochtstuk 90°, ø 125 mm mof - mof

. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.

. . . . . mof met rubbermanchet

. . . . .
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145140 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 12,00 V
. . . . . Situering: op alle DWA uitleggers ø125 mm t.b.v.
. . . . . huisaansluitingen aangebracht volgens
. . . . . bestekpostnr 145110

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 12,00 L
. . . . . - zettingsmof, ø125 mm mof - mof.
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

145150 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 12,00 V
. . . . . Situering: op DWA uitleggers ø125 mm t.b.v.
. . . . . huisaansluitingen aangebracht volgens
. . . . . bestekpostnr 145110

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 12,00 L
. . . . . - afsluitkap, ø125 mm.
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

1452 . . . . . Aanbrengen uitleggers PVC ø160 mm
. . . . .
. . . . .

145210 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 3,00 V
. . . . . Situering: standpijpen t.b.v uitleggers voor
. . . . . Van Boetzelaerstraat
. . . . . Betreft: standpijp met ø 160 mm t.b.v.
. . . . . uitleggers. Buizen uit een stuk.
. . . . . Op alle inlaten een standpijp.
. . . . . Gerekend met ca. 0,7 m per standpijp

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 3,00 L
. . . . . Kleur grijs.
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

145220 252299 . . . . . Aanbrengen DWA uitleggers ø160 mm incl. grondwerk m 40,00 V
. . . . . Situering: kavels + huisaansluiting volgens
. . . . . tekening
. . . . . Betreft: het aanbrengen van DWA uitleggers tot
. . . . . 0.5 m binnen kavelgrens.
. . . . . - grond ontgraven t.b.v. sleuf.
. . . . . - aanbrengen uitleggers
. . . . . - aanvullen sleuf
. . . . . Hulpstukken aanbrengen volgens bestekpostnummers
. . . . .

145221 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 40,00 I
. . . . . Grondsoort:
. . . . . - kleihoudend grond
. . . . . - zand

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,10 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50
. . . . . m
. . . . .3 Vrijgekomen geschikt zand waar mogelijk naast de
. . . . . sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 132110 (ca. 10 m3)
. . . . .
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145222 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 40,00 I
. . . . . Situering: DWA huisaansluiting op aangebrachte
. . . . . standpijp.
. . . . . Betreft: het aan te brengen DWA-uitlegger ø 125
. . . . . mm.

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs. m 40,00 L
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

145223 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 40,00 I
1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,10 m

.3. . . . Aanvullen tot maaiveld met zand uit het cunet of

. . . . . aangevoerd volgens bestekpostnr. 132310

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . . Verdichtingsgraad volgens art. 22.02.06 van deel

. . . . . van dit bestek.

. . . . .
145230 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 12,00 V

. . . . . Situering: op alle DWA uitleggers ø 125 mm t.b.v.

. . . . . huisaansluitingen aangebracht volgens

. . . . . bestekpostnr. 145210
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 12,00 L

. . . . . - bochtstuk 90°, ø 125 mm mof - mof

. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.

. . . . . mof met rubbermanchet

. . . . .
145240 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 12,00 V

. . . . . Situering: op alle DWA uitleggers ø125 mm t.b.v.

. . . . . huisaansluitingen aangebracht volgens

. . . . . bestekpostnr 145210
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 12,00 L

. . . . . - zettingsmof, ø125 mm mof - mof.

. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.

. . . . . mof met rubbermanchet

. . . . .
145250 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 12,00 V

. . . . . Situering: op DWA uitleggers ø125 mm t.b.v.

. . . . . huisaansluitingen aangebracht volgens

. . . . . bestekpostnr 145210
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 12,00 L

. . . . . - afsluitkap, ø125 mm.

. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.

. . . . . mof met rubbermanchet

. . . . .
1455 . . . . . Aanbrengen persleiding HDPE ø 90 mm

. . . . .

. . . . .
145510 252211 . . . . . Aanbrengen PE-buis. m 140,00 V

. . . . . Situering: persleiding

. . . . . Betreft: aanbrengen persleiding
2.1. . . . Rechte buis, drukklasse: PN 8 m 140,00 L

. .1.6. . Nominale middellijn 90 mm

. . . . .
145520 252212 . . . . . Aanbrengen PE-hulpstuk. st 4,00 V

. . . . . Situering: persleiding

. . . . . HDPE-getrokken bocht diam. 110 mm
2.1. . . . Hulpstukken, drukklasse: PN 8 st 4,00 L

. .1.6. . Nominale middellijn 90 mm

. . . . .
147 . . . . . VOORZIENINGEN, CONTROLE, INSPECTIE EN REINI

. . . . .

. . . . .
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1471 . . . . . Voorzieningen riolering
. . . . .
. . . . .

147110 252821 . . . . . Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 1,00 V
. . . . . Situering: einde riolering
. . . . . Metselwerk; metselstenen st 15,00 L

1. . . . . Halfsteens schildmuur
.2. . . . Afmeting: 0,25 tot 0,50 m2
. .1. . . Buitenzijde platvol voegen
. . . . .

1472 . . . . . Controle rioolleiding
. . . . .
. . . . .

147210 256101 . . . . . Beproeven vrijvervalriolering EUR N
. . . . . Situering: persleiding
. . . . . Betreft: beproeven persleiding HDPE ø 90 mm
. . . . . met een lengte van 140 m

1. . . . . Beproeven d.m.v. inwendige waterdruk
.1. . . . Voorbereidende beproevingsduur
. . . . . (conditioneringsduur) 1 uur
. . . . .

147220 256102 . . . . . Beproeven rioolpersleiding EUR N
9. . . . . Afpersdruk 0,75 Mpa. Afpersen conform NEN3650.

. . . . . Werkzaamheden:

. . . . . - schoonmaken leiding d.m.v. foam-pig;

. . . . . - aanbrengen hulpstukken, blindflenzen met vul-

. . . . . en ontluchtingsopeningen t.b.v. afpersen;

. . . . . - vullen met schoon water en geheel ontluchten

. . . . . van de leiding;

. . . . . - waar nodig dichtzetten en controleren van

. . . . . afsluiters en afsluitingen;

. . . . . - het gedurende 48 uur onderdruk houden van de

. . . . . leiding;

. . . . . - het leeg laten lopen van de leidingen;

. . . . . - het opvoeren van de druk dient in fases te

. . . . . gebeuren, een en ander in conform de bepalingen

. . . . . in deel 3 van dit bestek en in overleg met de

. . . . . directie.

. . . . . Aansluitingen op bestaande leidingen dienen

. . . . . tijdens het afpersen visueel te inspecteren te

. . . . . zijn.

. . . . .
1473 . . . . . Nieuwe riolering

. . . . .

. . . . .
147310 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 440,00 V

. . . . . Betreft: het reinigen van DWA riolering.

. . . . . Vervuiling richting pompput (stroomafwaarts).

. . . . . Grootste putafstand: 31 m
1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton

.2. . . . Profielafmeting(en): ø 300 mm

. . .9. . Vervuilingsgraad tot 10%

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnummer 147360.

. . . . .
147330 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 20,00 V

. . . . . Betreft: het reinigen van PVC HWA riolering

. . . . . Grootste putafstand: 53 m
3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof

.2. . . . Profielafmeting(en): ø200 mm.

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnummer 473060

. . . . .
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147340 257511 . . . . . Rioolput reinigen. st 12,00 V
. . . . . Betreft: het reinigen van DWA putten
. . . . . Incl. pompput
. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton

1. . . . . Afmetingen putdeksel: rond 520 mm
.2. . . . Reinigen putwanden en putbodem
. .2. . . Puthoogte: van 1,5 tot 3,5 m
. . .9. . Inwendig oppervlak putbodem: tot en met 1,0 m2
. . . .1. Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 147360.
. . . . .

147350 257511 . . . . . Rioolput reinigen. st 1,00 V
. . . . . Betreft: het reinigen van DWA putten
. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof

1. . . . . Afmetingen putdeksel: rond 520 mm
.2. . . . Reinigen putwanden en putbodem
. .2. . . Puthoogte: van 1,5 tot 3,5 m
. . .9. . Inwendig oppervlak putbodem: tot en met 1,0 m2
. . . .1. Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 147360.
. . . . .

147360 257599 . . . . . Grond en slib uit riool vervoeren. ton 1,00 V
. . . . . Situering: bestaande riolering binnen het
. . . . . plangebied.
. . . . . Betreft: de vrijgekomen materialen bij het
. . . . . reinigen van in de bouwrijp aangelegde riolering
. . . . . en rioolputten.
. . . . . Vervuilingsgraad van 5 tot 10 % zand en slib
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. weging
. . . . . Stortkosten worden verrekend op stelpost 951020
. . . . . Vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende
. . . . . verwerkingsinrichting
. . . . .

148 . . . . . AANBRENGEN DUIKERS
. . . . .
. . . . .

1480 . . . . . Aanbrengen betonnnen duiker
. . . . .
. . . . .

148010 472202 . . . . . Aanbrengen ongewapend betonnen duiker - mof-spie m 76,00 V
. . . . . buis
. . . . . Situering: watergang ter hoogte van inritten van
. . . . . Boetzelaerstraat
. . . . . Betreft: aanbrengen ongewapende betonnen duiker
. . . . . in dam
. . . . . Fundering: op staal

2. . . . . In dam, grondwerk volgens
. . . . . bestekspostnrs. 131230 en 134230
.2. . . . Verlagen waterstand toegestaan
. . . . . volgens bestekspostnrs. 141140 t/m 141143
. .2. . . Lengte van 11 tot 17 m, 4 st
. . .1. . Ronde buis: nominale middellijn 400 mm m 76,00 L
. . . .1. Glijverbinding buizen door middel van
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .2 Uiteinden duiker: mof- en spie-eind
. . . . .
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148020 472202 . . . . . Aanbrengen ongewapend betonnen duiker - mof-spie m 10,00 V
. . . . . buis
. . . . . Situering: watergang
. . . . . Betreft: aanbrengen ongewapende betonnen duiker
. . . . . in dam
. . . . . Fundering: op staal

2. . . . . In dam, grondwerk volgens
. . . . . bestekspostnrs. 131240 en 134230
.2. . . . Verlagen waterstand toegestaan
. . . . . volgens bestekspostnrs. 141140 t/m 141143
. .1. . . Lengte tot 11 m, 1 st
. . .2. . Ronde buis: nominale middellijn 500 mm m 10,00 L
. . . .1. Glijverbinding buizen door middel van
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .2 Uiteinden duiker: mof- en spie-eind
. . . . .

148030 472202 . . . . . Aanbrengen ongewapend betonnen duiker - mof-spie m 10,00 V
. . . . . buis
. . . . . Situering: watergang
. . . . . Betreft: aanbrengen ongewapende betonnen duiker
. . . . . in dam
. . . . . Fundering: op staal

2. . . . . In dam, grondwerk volgens
. . . . . bestekspostnrs. 131240 en 134230
.2. . . . Verlagen waterstand toegestaan
. . . . . volgens bestekspostnrs. 141140 t/m 141143
. .1. . . Lengte tot 11 m, 1 st
. . .3. . Ronde buis: nominale middellijn 800 mm
. . . .1. Glijverbinding buizen door middel van
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .2 Uiteinden duiker: mof- en spie-eind
. . . . .

1481 . . . . . Aanbrengen stalen duikers
. . . . .
. . . . .

148110 472211 . . . . . Aanbrengen plaatstalen duiker - spiraalgegolfd m 8,00 V
. . . . . Situering: duiker watergang
. . . . . Betreft: aanbrengen duiker in watergang
. . . . . Belastingklasse: 60
. . . . . Stijfheidsgetal: 20

2. . . . . In dam, grondwerk volgens
. . . . . bestekspostnrs. 131230 en 134230
.2. . . . Verlagen waterstand toegestaan
. . . . . volgens bestekspostnrs. 141140 t/m 141143
. . .1. . Nominale middellijn 500 mm m 8,00 L
. . . . . Fabr.: Bergschenhoek Civiele Techniek B.V. o.g.
. . . . . Type: SPIROsol type rond
. . . . . - golfprofiel 68, 13 mmm
. . . . . - plaatdikte 1,20 mm
. . . . . Product dient voorzien te zijn van KOMO
. . . . . certificaat
. . . . .2 Uiteinden duiker: recht
. . . . .

15 . . . . . VERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

150 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

1501 . . . . . Afwerken zandbed
. . . . .
. . . . .
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150110 810101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 3.920,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Situering: bouwweg van betonstraatstenen en
. . . . . prefab betonplaten
. . . . . Betreft: het profileren en verdichten van
. . . . . cunetten voor aan te brengen rijbaan, inritten en
. . . . . trottoirs
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder
. . . . . toevoeging van water en afwerken.

2. . . . . Afwerken over de volle breedte.
.3. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen
. . . . . worden gesteld 0,30 of 0,50 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad
. . . . . (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
. . . . . maximumproctordichtheid met de normale
. . . . . proctorproef
. . . . .

1502 . . . . . Opnemen verhardingen
. . . . .
. . . . .

150210 831799 . . . . . Opnemen betonstraatstenen. m2 3.500,00 V
. . . . . Situering: tijdelijk depots binnen Waalsprong,
. . . . . rekening houden met een transportafstand van
. . . . . maximaal 5 km enkele reis van depot naar
. . . . . Waaijensteijn
. . . . . Betreft: opnemen betonstraatstenen uit tijdelijk
. . . . . depot
. . . . . Betonstraatstenen keiformaat,kleur grijs
. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 155310 en vervoerd volgens
. . . . . bestekspostnr. 156410
. . . . . Voorafgaand verwerken materialen ontdoen van
. . . . . grond en formatteren volgens bestekspostnrs.
. . . . . 156310 en 156320
. . . . .

151 . . . . . AANBRENGEN STRAATLAAG
. . . . .
. . . . .

151110 831101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 3.570,00 V
. . . . . Situering: bouwweg van betonstraatstenen
. . . . . Betreft: aanbrengen straatlaag ten behoeve van
. . . . . bouwweg
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en
. . . . . ten hoogste 70 mm
.6. . . . Op een funderingslaag aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 153020
. .3. . . Brekerzand m3 178,50 L
. . . . .

153 . . . . . AANBRENGEN FUNDERINGSLAAG
. . . . .
. . . . .
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153020 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 3.500,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: bouwweg van betonstraatstenen
. . . . . Betreft: aanbrengen wegfundering ten behoeve van
. . . . . fundering bouwweg

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.7. . . . Menggranulaat (1850 kg/m3) ton 1.619,00 L
. . . . . De milieuhygiënische kwaliteit dient te voldoen
. . . . . aan de eisen die het Besluit bodemkwaliteit stelt
. . . . . aan niet-vormgegeven bouwstof, zonder IBC
. . . . . maatregelen.
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .1. Op het zandbed
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

154 . . . . . AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN
. . . . . Betonbanden dienen te zijn vervaardigd van
. . . . . duurzaam beton conform artikel 83.06.01 van dit
. . . . . bestek. Bijbehorende betonnen hulpstukken zijn
. . . . . vrijgesteld van deze eis.
. . . . .

1540 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden 120x250 mm
. . . . .
. . . . .

154010 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 150,00 V
. . . . . Situering: bouwweg noordzijde van
. . . . . Van Boetzelaerstraat
. . . . . Betreft: aanbrengen deel bouwweg ten behoeve van
. . . . . opsluiting bouwweg

9. . . . . Op fundering
. . . . . Inclusief maken inkassing in fundering
. .6. . . Profiel 120 x 250 mm vrijgekomen volgens st 150,00 I
. . . . . bestekspostnr. 126010
. . . . .

154020 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 150,00 V
. . . . . Situering: bouwweg zuidzijde van
. . . . . Van Boetzelaerstraat
. . . . . Betreft: aanbrengen deel bouwweg ten behoeve van
. . . . . opsluiting bouwweg

2. . . . . Op zandbed
. .6. . . Profiel 120 x 250 mm vrijgekomen volgens st 150,00 I
. . . . . bestekspostnr. 126010
. . . . .

1541 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden 150x250 mm
. . . . .
. . . . .

154110 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 970,00 V
. . . . . Situering: opsluiting bouwweg
. . . . . Betreft: aanbrengen opsluitbanden ten behoeve van
. . . . . opsluiting bouwweg
. . . . . Opsluitbanden op de kop aanbrengen

2. . . . . Op zandbed
. .9. . . Profiel 150 x 250 mm recht
. . . . . kleur: donkergrijs (vervaardigd van duurzaam st 970,00 L
. . . . . beton conform artikel 83.06.01 van dit bestek)
. . . . .

155 . . . . . AANBRENGEN BESTRATINGEN
. . . . .
. . . . .

1553 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen
. . . . .
. . . . .
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155310 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 3.500,00 V
. . . . . Situering: Van Boetzelaerstraat
. . . . . Betreft: aanbrengen betonstraatstenen in bouwweg

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.7. . . . In blokverband
. .1. . . Op straatlaag
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 157.500,00 I
. . . . . mm kleur: heidepaars/grijs
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 150210
. . . . . Tekortkomende betonstraatstenen leveren
. . . . . volgens bestekspostnr. 155330
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

155320 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 70,00 V
. . . . . Situering: bouwweg van betonplaten (tussen
. . . . . betonplaten) en aansluiing bouwweg op bestaand
. . . . . fietspad langs Griftdijk
. . . . . Betreft: aanbrengen betonstraatstenen ten behoeve
. . . . . van passtukken in betonstraatstenen bij
. . . . . betonplaten en ter hoogte van fietspad

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.7. . . . In blokverband
. .1. . . Op straatlaag
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 3.150,00 L
. . . . . mm kleur: grijs (tweedekeus stenen)
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

155330 831603 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st 15.750,00 V
. . . . . Betreft: leveren tekortkomende betonstraatstenen
. . . . . ten behoeve van aanbrengen bouwweg
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 15.750,00 L
. . . . . Kleur: grijs (tweedekeus stenen

). .3. . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

1559 . . . . . Aanbrengen prefab betonplaten
. . . . .
. . . . .

155910 821001 . . . . . Aanbrengen verharding van geprefabriceerde st 201,00 V
. . . . . betonplaten.
. . . . . Situering: bouwweg
. . . . . Betreft: aanbrengen verharding van
. . . . . geprefabriceerde betonplaten t.b.v. bouwweg

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
. .1. . . Op straatlaag
. . .3. . Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m st 201,00 L
. . . . . geborsteld oppervlakte.
. . . .2. Dikte platen 0,14 m
. . . . .

156 . . . . . BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN STRAATWERK
. . . . .
. . . . .

1563 . . . . . Schoonmaken en pakketeren bestratingsmateriaal
. . . . .
. . . . .



RAW0018-105789

Bladnr. 42 Bouw- en woonrijp maken Waaijenstein
Gemeente Nijmegen
Besteknr. : 2017-30 DEFINITIEF d.d. 21-07-2017

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

156310 831503 . . . . . Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 3.500,00 V
. . . . . Betreft: bestratingsmateriaal ten behoeve van
. . . . . hergebruik ontdoen van grond
. . . . . Betonstraatstenen vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr. 150210

6. . . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat
.1. . . . D.m.v. kloppen
. . . .9. Materiaal bewerken volgens bestekspostnr.
. . . . . 156320 en vervoeren volgens bestekspostnr. 156410
. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
. . . . . vrijgekomen materialen
. . . . . Rekening houden met breukverlies van 10 %
. . . . .

156320 314799 . . . . . Pakketeren bestratingsmaterialen. m2 3.150,00 V
. . . . . Betreft: pakketeren van vrijgekomen
. . . . . betonstraatstenen volgens bestekspostnr. 156310
. . . . . ten behoeve van het machinaal aanbrengen
. . . . . Betonstraatstenen, keiformaat
. . . . . Hele stenen pakketteren
. . . . . Afmetingen pakket 0,84 x 1,26 x 1,25 m
. . . . . Wijze van pakketeren ter keuze van de aannemer
. . . . . Met materialen van de aannemer
. . . . .

1564 . . . . . Vervoeren bestratingsmaterialen
. . . . .
. . . . .

156410 831504 . . . . . Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 3.150,00 V
. . . . . Betreft: vervoeren gepakketeerde
. . . . . betonstraatstenen volgens bestekspostnr. 156320
. . . . . naar plaats van van verwerking
. . . . . Gerekend met een transportafstand van maximaal
. . . . . 5 km enkele reis
.1. . . . Betonstraatstenen
. . . . .1 Vervoeren naar: plaats van verwerking volgens
. . . . . bestekspostnr. 155310
. . . . . Inclusief laden en lossen
. . . . .

16 . . . . . DIVERSEN
. . . . .
. . . . .

162 . . . . . MARKERINGEN EN BEBORDING
. . . . .
. . . . .

1620 . . . . . Verkeersborden
. . . . .
. . . . .

162080 610399 . . . . . Toepassen hek, schrikhek van aluminium. m 15,00 V
. . . . . Situering: nabijfietspad langs Griftdijk
. . . . . Schrikhek:
. . . . . Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen
. . . . . van schrikhek
. . . . . Rood-wit geblokt hek, type BB16-2, lengte per
. . . . . element 2,50 m.
. . . . . Aluminium schrikhek (2 planken boven elkaar)
. . . . . Enkelzijdig folie
. . . . . Retroflecterend, klasse III Diamond Grade
. . . . . - 2x lengte 7,5 m m 15,00 L
. . . . . Planken vastzetten aan palen, inclusief
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Aluminium buispaal ø48mm in funderingsblokken st 4,00 L
. . . . . Palen h.o.h. 1,50 m
. . . . . Lengte 2,0 m
. . . . . Schrikhek instandhouden gedurende werkzaamheden
. . . . . van van bouwrijpfase
. . . . . Na gereedkomen bwourijpmaken hek verwijderen
. . . . .
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2 . . . . . WOONRIJP MAKEN
. . . . .
. . . . .

22 . . . . . OPRUIMWERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

220 . . . . . OPRUIMWERK - DIVERSEN
. . . . .
. . . . .

220110 220803 . . . . . Verwijderen zakbaken. st 2,00 V
. . . . . Situering: voorbelast terrein
. . . . . Betreft: verwijderen zakbakens

1. . . . . Verwijderen, na verkregen toestemming van de
. . . . . directie, tot ten minste 0,50 m onder de
. . . . . bovenzijde van de aanvulling
.1. . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

224 . . . . . OPRUIMWERK - LEIDINGWERK
. . . . .
. . . . .

224120 472104 . . . . . Verwijderen plaatstalen duiker. m 8,00 V
. . . . . Situering: in bouwrijpfase aangebrachte duiker
. . . . . Betreft: verwijderen stalen duiker

2. . . . . In dam, grondwerk volgens
. . . . . bestekspostnrs. 231110 en 234210
.2. . . . Verlagen waterstand toegestaan
. . .1. . Meerplatig parallelgegolfde ronde buis: Nominale
. . . . . middellijn 500 mm
. . . . .

225 . . . . . OPBREKEN BESTRATING
. . . . .
. . . . .

2250 . . . . . Opbreken betonstraatstenen
. . . . .
. . . . .

225010 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 3.570,00 V
. . . . . Situering: bouwweg
. . . . . Betreft: opbreken betonstraatstenen

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . . kleur: heidepaars
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar nader te
. . . . . bepalen depot, rekening houden met
. . . . . transportafstand van maximaal 5 km enkele
. . . . . reisafstand
. . . . .

2251 . . . . . Opbreken betonverhardingen
. . . . .
. . . . .

225110 827103 . . . . . Opnemen verharding van geprefabriceerde m2 672,00 V
. . . . . betonplaten.
. . . . . Situering: bouwweg
. . . . . Betreft: verwijderen en afvoeren van in
. . . . . bouwrijpfase aangebrachte betonplaten

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . Dikte platen 0,12 m
. .3. . . Afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een nader
. . . . . te bepalen depot, rekening houden met een
. . . . . transportafstand van maximaal 5 km enkele reis
. . . . .

226 . . . . . OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN
. . . . .
. . . . .
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226010 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 300,00 V
. . . . . Situering: bouwweg
. . . . . Betreft: opbreken opsluitbanden ten behoeve van
. . . . . opsluiting rijweg
. . .6. . Opsluitbanden 120 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar nader te
. . . . . bepalen depot, rekening houden met
. . . . . transportafstand van maximaal 5 km enkele reis
. . . . .

226020 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 950,00 V
. . . . . Situering: bouwweg
. . . . . Betreft: opbreken opsluitbanden ten behoeve van
. . . . . opsluiting rijweg
. . .9. . Opsluitbanden 150 x 250 mm
. . . . .5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken
. . . . . volgens bestekspostnr. 254110, voor hergebruik
. . . . . geschikte opsluitbanden. (ca. 855 m)
. . . . . Rekening houden met breukverlies van circa 10 %
. . . . . (ca. 95 m)
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige
. . . . . vrijgekomen materialen
. . . . .

228 . . . . . OPBREKEN FUNDERINGSLAAG
. . . . .
. . . . .

228110 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 100,00 V
. . . . . Situering: van Boetzelaerstraat
. . . . . Betreft: verwijderen strook funderingslaag
. . . . . aangebracht in bouwrijp

9. . . . . Breedte tot 0,50 m
.4. . . . Gemiddelde dikte 250 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

23 . . . . . GRONDWERKEN
. . . . .
. . . . .

231 . . . . . GROND ONTGRAVEN
. . . . .
. . . . .

2310 . . . . . Grond ontgraven uit cunet
. . . . .
. . . . .

231010 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 270,00 V
. . . . . Situering: parkeerplaatsen
. . . . . Betreft: grond ontgraven uit cunet
. . . . . parkeerplaatsen
. . . . . Grondsoort:
. . . . . - zand, matig grof, zwak siltig (ca. 80 m3)
. . . . . - klei, matig siltig, zwak humeus (ca. 230 m3)
. . . . . Milieuhygiënische kwaliteit: altijd toepasbaar
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van
. . . . . ontgraving

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,90 m
. .3. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 6,50 m
. . . . .

2311 . . . . . Grond ontgraven tbv sleuf leidingen en duikers
. . . . .
. . . . .
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231110 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 15,00 V
. . . . . Situering: te verwijderen stalen duiker
. . . . . Betreft: ontgraven enkele sleuf t.b.v.
. . . . . aanbrengen duiker
. . . . . Grondsoort:
. . . . . - kleihoudend grond
. . . . . Milieuhygiënische kwaliteit: altijd toepasbaar
. . . . . Taluds 2:1

6. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bemaling
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 141140 t/m 141143
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,25 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00
. . . . . m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

232 . . . . . GROND VERVOEREN
. . . . .
. . . . .

2321 . . . . . Grond vervoeren naar depot
. . . . .
. . . . .

232110 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 80,00 V
. . . . . Betreft: het vervoeren van overtollige zand
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Milieuhygiënische kwaliteit: altijd toepasbaar
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie grondbalans

2. . . . . Vervoeren naar: depot op max. 5 km afstand
. . . . . (enkele reis)
. . . . .

2322 . . . . . Grond vervoeren naar plaats van verwerking
. . . . .
. . . . .

232210 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 230,00 V
. . . . . Betreft: het vervoeren van grond vrijgekomen uit
. . . . . het werk bij het ontgraven van cunetten,
. . . . . rioolsleuven en watergangen
. . . . . Grondsoort: klei/grond
. . . . . Milieuhygiënische kwaliteit: altijd toepasbaar
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie grondbalans

1. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .

2323 . . . . . Grond vervoeren vanaf Boskalis afhaalpunt
. . . . . Zand afhalen maximaal 2000 ton/dag en halen met
. . . . . vrachtauto's.
. . . . .

232310 220299 . . . . . Grond vervoeren vanaf MSB, afhaalpunt. ton 389,00 V
. . . . . Zand dient te worden afgehaald bij MSB,
. . . . . afhaalpunt, Margarehta van Mechelenweg, Nijmegen
. . . . . Noord (classeerinstallatie) te bereiken via de
. . . . . westelijke Parallelroute vanaf de Ovatonde -
. . . . . Prins Mauritssingel.
. . . . . Zand wordt door derden geladen op vervoermiddel
. . . . . Procedure en overige eisen zie deel 3
. . . . . bepaling 01.14.01 lid 05
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed (ca. 210 m3) ton 389,00 T
. . . . . Ca. 1,85 ton per m3 \ vast
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van
. . . . . verwerking
. . . . . Verrekening: via door directievoerder
. . . . . goedgekeurde weegbonnen/
. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . . Exacte afstand door aannemer zelf te bepalen
. . . . .

234 . . . . . GROND VERWERKEN
. . . . .
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2341 . . . . . Grond verwerken in cunet parkeerplaatsen
. . . . .
. . . . .

234110 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet rijbaan. m3 210,00 V
. . . . . Situering: bouwweg van betonstraatstenen
. . . . . Betreft: zand verwerken in cunet bouwweg
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed aangevoerd m3 210,00 I
. . . . . volgens bestekspostnr. 132310
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel
. . . . . van verwerking

2. . . . . Hoogte 0,70 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .3. . . Kruinbreedte 6,00 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Verdichten en profileren volgens bestekspostnr.
. . . . . 150110
. . . . .

2342 . . . . . Grond verwerken tbv sleuf leidingen en duikers
. . . . .
. . . . .

234210 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 15,00 V
. . . . . Situering: watergang ter hoogte van vervallen
. . . . . duikers
. . . . . Betreft: aanvullen sleuf t.b.v. vervallen duikers

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,25 m
.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
. . . . . het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

2345 . . . . . Grond verwerken in terreinophoging
. . . . .
. . . . .

234510 220301 . . . . . Grond verwerken in terrein, bermen. m3 230,00 V
. . . . . Betreft: het verwerken van grond in bermen langs
. . . . . de bouwweg.
. . . . . Grondsoort: kleihoudende grond m3 230,00 I
. . . . . Vrijgekomen bij het ontgraven van cunetten,
. . . . . rioolsleuven en watergangen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel
. . . . . van verwerking.

9. . . . . Hoogte van 0,00 tot 0,50m met een gemiddelde van
. . . . . 0,20m
.1. . . . Zonder overhoogte
. . . .9. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02m
. . . . . met een gemiddelde afwijking van 0,00 m
. . . . .

235 . . . . . GRONDBEWERKING
. . . . .
. . . . .

2350 . . . . . Egaliseren
. . . . .
. . . . .

235020 221131 . . . . . Egaliseren. are 13,00 V
. . . . . Betreft: het egaliseren van bermen
. . . . . situatietekeningen en dwarsprofielen.
. . . . . Volgens afwerkhoogtes op tekening.

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . .9. . Egaliseren volgens afwerkhoogtes op tekening
. . . . .9 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02m
. . . . . met een gemiddelde afwijking van 0,00 m
. . . . .

24 . . . . . LEIDINGWERK
. . . . .
. . . . .
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244 . . . . . PUTTEN, RIOOLAFDEKKINGEN
. . . . .
. . . . .

2441 . . . . . Op hoogte brengen putafdekkingen eleentenverhardin
. . . . .
. . . . .

244110 252702 . . . . . Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 11,00 V
. . . . . Betreft: DWA & HWA putten in de rijbaan en
. . . . . trottoir van elementenverhardingen.
. .1. . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend
. . . . . deksel
. . . . . Ondergrond dient volledig schoon te zijn. Indien
. . . . . nodig reinigen.
. . . . . Te verlijmen oppervlakken bevochtigen.
. . . . . Poltec 700 mortel aanmaken volgens voorschriften
. . . . . leverancier.
. . . . . Putafdekking stellen in overmaats aangebrachte
. . . . . krimparme snelhardende stelmortel, Poltec 700.
. . . . . Gerekend met 25kg Poltec 700 / putafdekking.
. . . . . Stelmortel aan binnenzijde putrand glad afwerken
. . .2. . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 22,00 L
. . . .9. Stelringen stellen in overmaats aangebrachte
. . . . . krimparme snelhardende stelmortel, Poltec 700.
. . . . . Gerekend met 15kg Poltec 700 / stelring
. . . . . Stelmortel aan binnenzijde stelringen glad m3 330,00 L
. . . . . afwerken.
. . . . .

244120 252702 . . . . . Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 14,00 V
. . . . . Betreft: drainage controleputten in de rijbaan /
. . . . . trottoir van elementenverharding en in reeds
. . . . . aangebrachte wadi's.
. .1. . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend
. . . . . deksel
. . . . . Ondergrond dient volledig schoon te zijn. Indien
. . . . . nodig reinigen.
. . . . . Te verlijmen oppervlakken bevochtigen.
. . . . . Poltec 700 mortel aanmaken volgens voorschriften
. . . . . leverancier.
. . . . . Putafdekking stellen in overmaats aangebrachte
. . . . . krimparme snelhardende stelmortel, Poltec 700.
. . . . . Gerekend met 25kg Poltec 700 / putafdekking.
. . . . . Stelmortel aan binnenzijde putrand glad afwerken
. . .2. . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 28,00 L
. . . .9. Stelringen stellen in overmaats aangebrachte
. . . . . krimparme snelhardende stelmortel, Poltec 700.
. . . . . Gerekend met 15kg Poltec 700 / stelring
. . . . . Stelmortel aan binnenzijde stelringen glad m3 420,00 L
. . . . . afwerken.
. . . . .

247 . . . . . VOORZIENINGEN, CONTROLE, INSPECTIE EN REINI
. . . . .
. . . . .

2473 . . . . . Bestaande riolering
. . . . . - Aangebracht in de bouwrijp fase
. . . . . - De reiniging en inspectie dient 1 x voor
. . . . . aanvangen van het woonrijp maken en 1 x vlak
. . . . . voor de oplevering/overdracht plaats te vinden.
. . . . . - De hoeveelheden van bestekpostnrs. 247310 t/m
. . . . . 247360 zijn gebaseerd op 2 x reinigen.
. . . . .
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247310 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 880,00 V
. . . . . Betreft: het reinigen van DWA riolering.
. . . . . Vervuiling richting pompput (stroomafwaarts).
. . . . . Grootste putafstand: 31 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.2. . . . Profielafmeting(en): ø 300 mm
. . .9. . Vervuilingsgraad tot 10%
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 247360.
. . . . .

247330 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 40,00 V
. . . . . Betreft: het reinigen van PVC HWA riolering
. . . . . Grootste putafstand: 53 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.2. . . . Profielafmeting(en): ø200 mm.
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 473060
. . . . .

247340 257511 . . . . . Rioolput reinigen. st 24,00 V
. . . . . Betreft: het reinigen van DWA putten aangebracht
. . . . . in de bouwrijp situatie.
. . . . . Incl. pompput
. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton

1. . . . . Afmetingen putdeksel: rond 520 mm
.2. . . . Reinigen putwanden en putbodem
. .2. . . Puthoogte: van 1,5 tot 3,5 m
. . .9. . Inwendig oppervlak putbodem: tot en met 1,0 m2
. . . .1. Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 247360.
. . . . .

247350 257511 . . . . . Rioolput reinigen. st 1,00 V
. . . . . Betreft: het reinigen van DWA putten aangebracht
. . . . . in de bouwrijp situatie.
. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof

1. . . . . Afmetingen putdeksel: rond 520 mm
.2. . . . Reinigen putwanden en putbodem
. .2. . . Puthoogte: van 1,5 tot 3,5 m
. . .9. . Inwendig oppervlak putbodem: tot en met 1,0 m2
. . . .1. Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 247360.
. . . . .

247360 257599 . . . . . Grond en slib uit riool vervoeren. ton 1,00 V
. . . . . Situering: bestaande riolering binnen het
. . . . . plangebied.
. . . . . Betreft: de vrijgekomen materialen bij het
. . . . . reinigen van in de bouwrijp aangelegde riolering
. . . . . en rioolputten.
. . . . . Vervuilingsgraad van 5 tot 10 % zand en slib
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. weging
. . . . . Stortkosten worden verrekend op stelpost 951020
. . . . . Vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende
. . . . . verwerkingsinrichting
. . . . .

25 . . . . . VERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

250 . . . . . VOORBEREIDNEDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .
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250010 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 3.440,00 V
. . . . . Situering: straatlaag bouwweg
. . . . . Betreft: profileren van in bouwrijp aangebrachte
. . . . . straatlaag
. . . . . Grondsoort: straatlaag
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. 8,50 m

1. . . . . Oppervlakken boven water
. .1. . . Oppervlakken: vlak
. . .3. . Breedte oppervlak gemiddeld 6,00 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

250020 800111 . . . . . Uitvullen verhardingslaag van ongebonden ton 28,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: t.p.v. gestrate drempels en plateaus.
. . . . . Betreft: uitvullen in bouwrijpfase aangebrachte
. . . . . wegfundering van menggranulaat ter hoogte van
. . . . . gestrate drempels en plateaus

7. . . . . Menggranulaat (1850 kg/m3) ton 28,00 L
. . . . . De milieuhygiënische kwaliteit dient te voldoen
. . . . . aan de eisen die het Besluit bodemkwaliteit stelt
. . . . . aan niet-vormgegeven bouwstof, zonder IBC
. . . . . maatregelen.
.2. . . . Sortering 0/31,5
. . .1. . Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

251 . . . . . AANBRENGEN STRAATLAAG
. . . . .
. . . . .

251110 831101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 300,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. gestrate drempels en plateaus.
. . . . . Betreft: aanbrengen straatlaag
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 35 mm en
. . . . . ten hoogste 65 mm
.6. . . . Op een funderingslaag aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 250020
. .3. . . Brekerzand m3 15,00 L
. . . . .

252 . . . . . HERSTRATEN BESTRATING
. . . . . Tekortkomende materialen worden op stelpost 951010
. . . . . verrekend.
. . . . .

252010 831405 . . . . . Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 10,00 V
. . . . . Betreft: het herstellen van de bandenlijn t.p.v.
. . . . . verkeerssschade. E.e.a. op aanwijs van de
. . . . . directie.
. . . . . Banden op zand of fundering van menggranulaat met
. . . . . steunrug van beton.

9. . . . . Profiel 180/200 x 250 mm en 50/200 x 200 mm
. .2. . . De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare m 1,00 I
. . . . . vrijgekomen banden en fundering (gerekend met 10%
. . . . . breuk)
. . . . .

252020 831402 . . . . . Herstraten betonstraatstenen. m2 50,00 V
. . . . . Situering: aansluitingen nieuw op "nieuw".
. . . . . E.e.a. op aanwijs van directie.

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.4. . . . In keperverband zonder bisschopsmutsen
. .2. . . De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare m2 5,00 I
. . . . . betonstraatstenen (gerekend met 10% breuk).
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht geschikt te
. . . . . zijn voor hergebruik na bewerking.
. . . .1. Betonstraatstenen: standaard waalformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,50 L
. . . . .

254 . . . . . AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN
. . . . .
. . . . .
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2541 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden 150x250 mm
. . . . .
. . . . .

254110 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 900,00 V
. . . . . Situering: opsluiting bouwweg
. . . . . Betreft: aanbrengen opsluitbanden ten behoeve van
. . . . . opsluiting rijweg
. . . . . Inclusief maken van uikassing in fundering

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 31,50 L
. . . . . voorzien van steunrug van schraal beton
. . . . . (gerekend met 0,035m3/m1)
. .9. . . Profiel 150 x 250 mm recht
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 226020
. . . . . Tekortkomende opsluitbanden leveren volgens
. . . . . bestekspostnr. 254140
. . . . .

254120 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 150,00 V
. . . . . Situering: opsluiting rijweg ter hoogte van
. . . . . bochten
. . . . . Betreft: aanbrengen opsluitbanden ten behoeve van
. . . . . opsluiting rijweg en inritten
. . . . . Inclusief maken van uikassing in fundering

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 5,30 L
. . . . . voorzien van steunrug van schraal beton
. . . . . (gerekend met 0,035m3/m1)
. .9. . . Profiel 150 x 250 mm
. . . . . (vervaardigd van duurzaam beton conform artikel
. . . . . 83.06.01 van dit bestek)
. . . . . Diverse bochten st 193,00 L
. . . . . kleur: donkergrijs
. . . . .

254130 831399 . . . . . Aanbrengen hoekstuk 150x250 mm. st 4,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. parkeervakken
. . . . . Stellen met schraal beton op fundering en m3 0,10 L
. . . . . voorzien van steunrug van schrale beton
. . . . . Profiel 150 x 250 mm
. . . . . Hoekstuk 90º inwendig, beenlengte 450 mm st 2,00 L
. . . . . Hoekstuk 90º uitwendig, beenlengte 450 mm st 2,00 L
. . . . . (vervaardigd van duurzaam beton conform artikel
. . . . . 83.06.01 van dit bestek)
. . . . . Kleur donkergrijs
. . . . .

254140 831608 . . . . . Leveren rechte opsluitband van beton. st 45,00 V
. . . . . Betreft: leveren tekortkomende rechte
. . . . . opsluitbanden
.9. . . . Profiel 150 x 250 mm st 45,00 L
. . . . . (vervaardigd van duurzaam beton conform artikel
. . . . . 83.06.01 van dit bestek)
. . . . . Kleur: donkergrijs
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

2542 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm.
. . . . .
. . . . .

254210 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 120,00 V
. . . . . Situering: opsluiting strook van
. . . . . betonstraatstenen
. . . . . Betreft: aanbrengen opsluitbanden

2. . . . . Op zandbed
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm st 120,00 L
. . . . . (vervaardigd van duurzaam beton conform artikel
. . . . . 83.06.01 van dit bestek)
. . . . . kleur: donkergrijs
. . . . .

2544 . . . . . Aanbrengen geleideband 50/200x200 mm
. . . . .
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254410 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 120,00 V
. . . . . Situering: opsluiting rijweg ter hoogte van
. . . . . Boetzelaerstraat
. . . . . Betreft: aanbrengen geleidebanden ten behoeve van
. . . . . opsluiting rijweg

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 4,20 L
. . . . . voorzien van steunrug van schraal beton
. . . . . (gerekend met 0,035m3/m1)
. .1. . . Profiel 130/150 x 160 mm recht st 120,00 L
. . . . . (vervaardigd van duurzaam beton conform artikel
. . . . . 83.06.01 van dit bestek)
. . . . . kleur: donkergrijs
. . . . .

2545 . . . . . Aanbrengen overige banden
. . . . .
. . . . .

254510 831399 . . . . . Aanbrengen parkeerstootband 200x200x900mm st 36,00 V
. . . . . Situering: in parkeervakken
. . . . . Op puinfundering
. . . . . Parkeerstootband 200 x 200 x 900 mm (vervaardigd st 36,00 L
. . . . . van duurzaam beton conform artikel 83.06.01 van
. . . . . dit bestek)
. . . . . kleur: donkergrijs
. . . . .

255 . . . . . AANBRENGEN BESTRATINGEN
. . . . . - Uitgangspunt aanbrengen elementenverharding is
. . . . . mechanisch tenzij ruimte, talud, verband of
. . . . . materiaal dit in de weg staan conform de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen.
. . . . . - Monsters van stenen dienen ter goedkeuring aan
. . . . . de directie te worden voorgelegd.
. . . . . - Inclusief leveren en aanbrengen van halve
. . . . . tegels, keperstenen en het pasmaken van alle
. . . . . bestratingsmaterialen d.m .v. zagen of knippen.
. . . . . - Aan te brengen brekerzand dient te
. . . . . zijn: zandkleurig (beige).
. . . . .

2551 . . . . . Rijbaan
. . . . .
. . . . .

255110 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 2.310,00 V
. . . . . Situering: rijbaan
. . . . . Betreft: aanbrengen betonstraatstenen in rijbaan

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.4. . . . In keperverband zonder bisschopsmutsen
. .1. . . Op straatlaag
. . . .1. Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80
. . . . . mm
. . . . . (vervaardigd van duurzaam beton conform artikel
. . . . . 83.06.01 van dit bestek)
. . . . . kleur: donkerrood (ca. 75 %) st 173.250,00 L
. . . . . kleur: donkerbruin/ paars (ca. 25 %) st 57.750,00 L
. . . . . Type: Georetron Excellent
. . . . . Uitvoering: Stretto
. . . . . Afmeting: 200 x 50 x 80 mm
. . . . . Incl. leveren keperstenen
. . . . . Fabrikaat: MBI of gelijkwaardig
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 23,10 L
. . . . .
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255120 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 245,00 V
. . . . . Situering: rijbaan ter hoogte van plateau's
. . . . . Betreft: aanbrengen betonstraatstenen in rijbaan

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.4. . . . In keperverband zonder bisschopsmutsen
. .1. . . Op straatlaag
. . . .1. Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80
. . . . . mm
. . . . . (vervaardigd van duurzaam beton conform artikel
. . . . . 83.06.01 van dit bestek)
. . . . . kleur: donkerrood (ca. 75 %) st 18.375,00 L
. . . . . kleur: donkerbruin/ paars (ca. 25 %) st 6.125,00 L
. . . . . Type: Georetron Excellent
. . . . . Uitvoering: Stretto
. . . . . Afmeting: 200 x 50 x 80 mm
. . . . . Incl. leveren keperstenen
. . . . . Fabrikaat: MBI of gelijkwaardig
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 2,50 L
. . . . .

255130 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 475,00 V
. . . . . Situering: middengedeelte en uiteinde rijbaan
. . . . . Incl. pasmaken door middel van zagen

9. . . . . Totale breedte 0,40 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .9. . . In schraal beton
. . . . . (gerekend met 0,02 m3/m2) m3 9,50 L
. . .9. . Grasbetontegels 400x600x120mm st 2.375,00 L
. . . . .9 Tegels vullen met teelaarde en inzaaien met kg 4,75 L
. . . . . "B3 zaadmengsel" (1 kg/are)
. . . . .

2552 . . . . . Inritten
. . . . .
. . . . .

255210 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 225,00 V
. . . . . Situering: inritten
. . . . . Betreft: aanbrengen betonstraatstenen in inrit

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . In halfsteensverband
. .2. . . Op zandbed
. . . .1. Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80
. . . . . mm
. . . . . (vervaardigd van duurzaam beton conform artikel
. . . . . 83.06.01 van dit bestek)
. . . . . kleur: donkerrood (ca. 75 %) st 16.875,00 L
. . . . . kleur: donkerbruin/ paars (ca. 25 %) st 5.625,00 L
. . . . . Type: Georetron Excellent
. . . . . Uitvoering: Stretto
. . . . . Afmeting: 200 x 50 x 80 mm
. . . . . Incl. leveren keperstenen
. . . . . Fabrikaat: MBI of gelijkwaardig
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 2,30 L
. . . . .

2553 . . . . . Parkeerplaatsen
. . . . .
. . . . .
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255310 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 135,00 V
. . . . . Situering: "matjes" parkeren volgens
. . . . . tekening(en).
. . . . . Betreft: het aanbrengen betonstraatstenen in het
. . . . . binnenste deel van een haaks parkeervak.

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.6. . . . In elleboogverband
. .2. . . Op zandbed
. . .2. . Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80
. . . . . mm
. . . . . (vervaardigd van duurzaam beton conform artikel
. . . . . 83.06.01 van dit bestek)
. . . . . kleur: antraciet st 6.075,00 L
. . . . . Afmeting: 210 x 105 x 80 mm
. . . . . Fabrikaat: MBI of gelijkwaardig
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 1,35 L
. . . . .

255320 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 105,00 V
. . . . . Situering: "matjes" parkeren volgens
. . . . . tekening(en).
. . . . . Betreft: het aanbrengen betonstraatstenen in het
. . . . . buitenste deel van een haaks parkeervak.

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.9. . . . Halfsteensverband in lengtelagen
. .2. . . Op zandbed
. . .2. . Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80
. . . . . mm
. . . . . (vervaardigd van duurzaam beton conform artikel
. . . . . 83.06.01 van dit bestek)
. . . . . kleur: lichtgrijs st 4.725,00 L
. . . . . Afmetingen: 210 x 105 x 80 mm
. . . . . Fabrikaat: MBI of gelijkwaardig
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 1,05 L
. . . . .

255330 831199 . . . . . Aanbr. betonstraatstenen P parkeervak paarsbruin. st 18,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. haaksparkeren, volgens
. . . . . tekening(en).
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een 'P' in
. . . . . betonstraatstenen als aanduiding voor een
. . . . . parkeervak.
. . . . . Op zandbed
. . . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 90,00 L
. . . . . mm
. . . . . (vervaardigd van duurzaam beton conform artikel
. . . . . 83.06.01 van dit bestek)
. . . . . kleur: lichtgrijs
. . . . . Afmetingen: 210 x 105 x 80 mm
. . . . . Fabrikaat: MBI of gelijkwaardig
. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,20 L
. . . . .

2555 . . . . . Drempels en talud plateau
. . . . .
. . . . .
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255510 831199 . . . . . Aanbrengen gestrate drempel type 8/350 m 46,20 V
. . . . . Situering: drempels volgens tekening(en).
. . . . . Betreft: gestrate drempel volgens principe detail
. . . . . op tekening
. . . . . Breedte 3,50m, hoogte 0,08m
. . . . . Op straatlaag
. . . . . verdichten en afreien onder profiel met mal
. . . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80
. . . . . mm
. . . . . (vervaardigd van duurzaam beton conform artikel
. . . . . 83.06.01 van dit bestek)
. . . . . - kleur zwart (antraciet) st 5.490,00 L
. . . . . - kleur wit st 1.790,00 L
. . . . . Fabrikaat: MBI of gelijkwaardig
. . . . . Afstrooien en invegen met brekerzand m3 2,31 L
. . . . .

255520 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 10,00 V
. . . . . Situering: middengedeelte gestrate drempel
. . . . . Betreft: aanbrengen betonstraatstenen in rijbaan

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 450,00 L
. . . . . mm
. . . . . (vervaardigd van duurzaam beton conform artikel
. . . . . 83.06.01 van dit bestek)
. . . . . kleur: antraciet
. . . . . Afmeting: 210 x 105 x 80 mm
. . . . . Fabrikaat: MBI of gelijkwaardig
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,10 L
. . . . .

2556 . . . . . Overig
. . . . .
. . . . .

255610 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 65,00 V
. . . . . Situering: overrijdbare strook
. . . . . Betreft: aanbrengen betonstraatstenen in
. . . . . overrijdbare strook

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.4. . . . In keperverband zonder bisschopsmutsen
. .1. . . Op straatlaag
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 2.925,00 L
. . . . . mm
. . . . . (vervaardigd van duurzaam beton conform artikel
. . . . . 83.06.01 van dit bestek)
. . . . . kleur: grijs
. . . . . Fabrikaat: MBI of gelijkwaardig
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,70 L
. . . . .

255620 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 50,00 V
. . . . . Situering: overrijdbare strook
. . . . . Betreft: aanbrengen betonstraatstenen in
. . . . . overrijdbare strook

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.4. . . . In keperverband zonder bisschopsmutsen
. .1. . . Op straatlaag
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 2.250,00 L
. . . . . mm
. . . . . (vervaardigd van duurzaam beton conform artikel
. . . . . 83.06.01 van dit bestek)
. . . . . kleur: grijs
. . . . . Fabrikaat: MBI of gelijkwaardig
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,50 L
. . . . .

256 . . . . . BIJKOMENDE WERKEN
. . . . .
. . . . .
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2561 . . . . . Pasmaken bestratingsmateriaal
. . . . .
. . . . .

256110 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 5,00 V
2. . . . . D.m.v. zagen

.9.9. . . Geleideband 50/200 x 200 mm

. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare

. . . . . materialen

. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht geschikt te

. . . . . zijn voor hergebruik na bewerking.

. . . . .
256120 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 5,00 V

2. . . . . D.m.v. zagen
.9.9. . . Opsluitband 150 x 250 mm
. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
. . . . . materialen
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht geschikt te
. . . . . zijn voor hergebruik na bewerking.
. . . . .

26 . . . . . DIVERSEN
. . . . .
. . . . .

262 . . . . . MARKERINGEN EN BEBORDING
. . . . .
. . . . .

2620 . . . . . Verkeersborden
. . . . .
. . . . .

262010 321301 . . . . . Aanbrengen palen ter bevestiging van st 14,00 V
. . . . . verkeersborden.
. . . . . Betreft de verkeersbordpalen met verkeersborden
. . . . . en straatnaamborden aangegeven op tekeningnr.
. . . . . 326565-320-011-D1-1
. . . . . Borden op een zodanige hoogte bevestigen, dat er
. . . . . een doorloophoogte overblijft van minimaal 2,30 m

1. . . . . In het maaiveld
. . . . . De paal moet 0,60 m uit de kant van de weg
. . . . . geplaatst worden.
.1. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met st 14,00 L
. . . . . vast kruis De fles- en buispalen zijn CO2-gelast
. . . . . en thermisch verzinkt volgens NEN 1461 en moeten
. . . . . geleverd worden met een aangelast grondanker,
. . . . . bestaande uit twee buizen, 150mm lang met een
. . . . . platte bevestiging tegen de paal voor de
. . . . . stevigheid en gelast onder een hoek van 80 graden.
. . . . . Onderstuk dia 76mm. Bovenstuk dia 48mm. Wanddikte
. . . . . 2.5mm en verzinkt volgens NEN 1461. Topeinde
. . . . . afgesloten met kunststof afsluitkap.
. .4. . . Totale lengte 3,9 m (hals groter dan of gelijk
. . . . . aan 2,1 m)
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .
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INLICHTING

262030 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 22,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Betreft: de verkeersborden aangegeven op
. . . . . tekeningnr. 326565-320-011-D1-1
. . . . . Borden op een zodanige hoogte bevestigen, dat er
. . . . . een doorloophoogte overblijft van minimaal 2,30 m
. . . . . RVv.RVV verkeersbord dient aan de achterzijde
. . . . . voorzien te zijn van een sticker. Op deze sticker
. . . . . dient de naam van de leverancier, kwaliteit
. . . . . productlabel, productiedatum/dmaand/kwartaal en
. . . . . jaar zijn vermeld. De sticker mag maximaal een
. . . . . afmeting hebben van 95x35mm.
. . . . . De borden bevestigen aan:
. . . . . palen aangebracht volgens bestekspostnr. 262010
. . . . . en of aan lichtmast.
. . .2. . Afmetingen volgens type I RVV-bord modelnummer:
. . . . . -G05 st 1,00 L
. . . . . -G05 st 1,00 L
. . . . . -L08 st 2,00 L
. . . . . Bord minimaal uitvoeren uit een aluminiumplaat
. . . . . 2/2.5mm volgens Qualisign of gelijkwaardig met
. . . . . een: DOR voorzien van positioneringsuitsparingen
. . . . . afwateringsvoorziening conform de NEN 3381.
. . . . . Achterzijde borden gepoedercoat kleur grijs
. . . . . volgens RVV 1990. Rand van verkeersborden moet in
. . . . . een rechte uitvoering geleverd worden. Borden
. . . . . gespoten met water gedragen lakken.
. . . .9. Retroflecterend, klasse III Diamond Grade 3 micro
. . . . . prismatisch materiaal.( zie hiervoor VNVF
. . . . . bordenboek) Alle tekens op de verkeersborden
. . . . . dienen gezeefdrukt geleverd te worden en volgens
. . . . . Signface (reflectie afbeelding op het bord)
. . . . . worden uitgevoerd. Eisen voor 3A en 3B conform
. . . . . DIN 67520- 4
. . . . .

262080 610399 . . . . . Aanbrengen hek, schrikhek van aluminium. m 22,50 V
. . . . . Situering: op het eind van de rijbaan, volgens
. . . . . tekening(en).
. . . . . Schrikhek:
. . . . . Rood-wit geblokt hek, type BB16-2, lengte per
. . . . . element 2,50 m.
. . . . . Aluminium schrikhek (2 planken boven elkaar)
. . . . . Enkelzijdig folie
. . . . . Retroflecterend, klasse III Diamond Grade
. . . . . - 3x lengte 7,5 m m 23,00 L
. . . . . Planken vastzetten aan palen, inclusief
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Aluminium buispaal ø48mm st 15,00 L
. . . . . Palen h.o.h. 1,50 m
. . . . . Lengte 2,0m
. . . . . Incl. grondwerk
. . . . .

2621 . . . . . Straatnaamborden
. . . . .
. . . . .
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262110 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 3,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Betreft: de straatnaamborden aangegeven op
. . . . . tekeningnr. 410-D2-1.
. . . . . Borden op een zodanige hoogte bevestigen, dat er
. . . . . een doorloophoogte overblijft van minimaal 2,30 m
. . . . . RVv.RVV verkeersbord dient aan de achterzijde
. . . . . voorzien te zijn van een sticker. Op deze sticker
. . . . . dient de naam van de leverancier, kwaliteit
. . . . . productlabel, productiedatum/dmaand/kwartaal en
. . . . . jaar zijn vermeld. De sticker mag maximaal een
. . . . . afmeting hebben van 95x35mm.
. . . . . De borden bevestigen aan:
. . . . . paal volgens bestekspostnrs. 622010 en 622030 of
. . . . . lichtmast.
. . .5. . Tekstbord met diverse teksten volgens de st 3,00 L
. . . . . bebordingstekening. Inclusief huisnummers,
. . . . . straatnaamverklaring en straatrichting.
. . . . . Op diverse locaties meer borden per paal.
. . . . . Borden volgens NEN-1772: 2014
. . . . . Standaard letterhoogte van 60mm
. . . . . - Enkelzijdige borden afm. 900x300 mm (dubbel
. . . . . omgezette rand)
. . . . . - Verklarende tekst onder de straatnaam:
. . . . . Bijvoorbeeld:
. . . . . * Jan van Ruitenbeekstraat:
. . . . . "Lent gemeenteraadslid 1916"
. . . . . * Jan Anne Beijerinckstraat:
. . . . . "Lents waterstaatkundig
. . . . . ingenieur 1800-1874".
. . . .9. Retroflecterend, klasse III Diamond Grade 3 micro
. . . . . prismatisch materiaal.
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

27 . . . . . GROENVOORZIENINGEN
. . . . .
. . . . .

273 . . . . . INZAAIEN GRAS
. . . . .
. . . . .

273010 511199 . . . . . Inzaaien gazon are 10,00 V
. . . . . Situering: in te zaaien gazons en wadi's, volgens
. . . . . tekening(en).
. . . . . (wekelijks maaien in het groeiseizoen).
. . . . .

273011 220413 . . . . . Verdichten grond. m2 1.000,00 I
. . . . . Betreft: het aanrijden van al het in te zaaien
. . . . . oppervlakte.
. . . . . Grondsoort: klei / grond

2. . . . . Oppervlakken: Horizontaal
.1. . . . Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa
. . . . .

273012 222111 . . . . . Eggen. are 10,00 I
. . . . . Betreft: in te zaaien oppervlakte.
. . . . . Het losmaken van de toplaag.

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .1. Met een aangedreven eg
. . . . .2 Bewerkingsdiepte: 0,10 m
. . . . .
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273013 221131 . . . . . Egaliseren. are 10,00 I
. . . . . Betreft: in te zaaien oppervlakte.
. . . . . Het nauwkeurig egaliseren van in te zaaien
. . . . . oppervlakte.

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .2. . . Lichte egalisatie: grondverzet gemiddeld 50
. . . . . m3/ha
. . .2. . Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

273014 512101 . . . . . Zaaien. are 10,00 I
. . . . . Betreft: in te zaaien gazon en wadi's.

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond
. . . . . zaaiklaar maken door het aandrukken en
. . . . . verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
. . .1. . Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld kg 15,00 L
. . . . . B3-mengsel
. . . . . Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .
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8 . . . . . WERKEN ALGEMENE AARD
. . . . .
. . . . .

81 . . . . . T.B.S. WERKNEMERS EN MATERIEEL
. . . . .
. . . . .

812 . . . . . T.B.S. WERKNEMERS
. . . . .
. . . . .

812120 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 40,00 V
. . . . . Inclusief aansturing door de aannemer.
. . . . . De kosten voor de aansturing door de aannemer
. . . . . dienen te worden meegenomen in de post
. . . . . uitvoeringskosten (onder staartkosten) van dit
. . . . . bestek.

9. . . . . Stratenmaker, rioolwerker etc. incl. toebehoren
. . . . .

812130 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 40,00 V
. . . . . Inclusief aansturing door de aannemer.
. . . . . De kosten voor de aansturing door de aannemer
. . . . . dienen te worden meegenomen in de post
. . . . . uitvoeringskosten (onder staartkosten) van dit
. . . . . bestek.

9. . . . . Opperman, grondwerker incl. toebehoren
. . . . .

813 . . . . . T.B.S. MATERIEEL
. . . . .
. . . . .

813030 611204 . . . . . Ter beschikking stellen van een vrachtauto. uur 24,00 V
. . . . . Inclusief aansturing door de aannemer.
. . . . . De kosten voor de aansturing door de aannemer
. . . . . dienen te worden meegenomen in de post
. . . . . uitvoeringskosten (onder staartkosten) van dit
. . . . . bestek.

9. . . . . 4x4 met kraan
.2. . . . Hydraulisch kipbaar
. . . . .

813110 611203 . . . . . Ter beschikking stellen van een hydraulische uur 24,00 V
. . . . . graafmachine.
. . . . . Inclusief aansturing door de aannemer.
. . . . . De kosten voor de aansturing door de aannemer
. . . . . dienen te worden meegenomen in de post
. . . . . uitvoeringskosten (onder staartkosten) van dit
. . . . . bestek.

1. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,2 m3
.9. . . . Betreft: minigraver
. . . . .

813120 611205 . . . . . Ter beschikking stellen van een wiellader. uur 24,00 V
. . . . . Inclusief aansturing door de aannemer.
. . . . . De kosten voor de aansturing door de aannemer
. . . . . dienen te worden meegenomen in de post
. . . . . uitvoeringskosten (onder staartkosten) van dit
. . . . . bestek.

9. . . . . Bakinhoud tot 1,5 m3
. . . . .

813140 611203 . . . . . Ter beschikking stellen van een hydraulische uur 24,00 V
. . . . . graafmachine.
. . . . . Inclusief aansturing door de aannemer.
. . . . . De kosten voor de aansturing door de aannemer
. . . . . dienen te worden meegenomen in de post
. . . . . uitvoeringskosten (onder staartkosten) van dit
. . . . . bestek.

9. . . . . Bakinhoud 0,7 tot 1,0 m3
. . . . .
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813150 611299 . . . . . Ter beschikking stellen van een veeg- en uur 20,00 V
. . . . . zuigwagen.
. . . . . nclusief aansturing door de aannemer.
. . . . . De kosten voor de aansturing door de aannemer
. . . . . dienen te worden meegenomen in de post
. . . . . uitvoeringskosten (onder staartkosten) van dit
. . . . . bestek.
. . . . . Minimale Inhoud vuiltank: +/- 6.500 ltr
. . . . .

813160 611299 . . . . . Ter beschikking stellen van een wagen met uur 20,00 V
. . . . . rolbezem.
. . . . . Inclusief aansturing door de aannemer.
. . . . . De kosten voor de aansturing door de aannemer
. . . . . dienen te worden meegenomen in de post
. . . . . uitvoeringskosten (onder staartkosten) van dit
. . . . . bestek.
. . . . .

83 . . . . . INMETEN EN VERWERKEN REVISIEGEGEVENS
. . . . .
. . . . .

831010 610899 . . . . . Aanleveren revisiegegevens EUR N
. . . . . Betreft: het aanleveren van revisiegegevens
. . . . . volgens bijlage 8 en 9 Revisiedocument .
. . . . . Zie ook deel 3 par. 65 van dit bestek.
. . . . . Revisiegegevens aanleveren voor:
. . . . . 1. Riolering.
. . . . . - rioolleidingen
. . . . . - voorbeeld uit in bijlage 9 met nummer 187240-54
. . . . . 2. Verhardingen:
. . . . . - asfaltverhardingen
. . . . . - elementenverhardingen
. . . . . - bushaltes
. . . . . - halfverharding
. . . . . 3. Kunstwerken
. . . . . - kunstwerkpaspoort
. . . . . 4. Groen:
. . . . . - bomen
. . . . . - plantsoenvakken
. . . . . - gras
. . . . . - watergangen
. . . . . 6. Verkeer
. . . . . - RVV-bebording
. . . . . - straatnaambebording
. . . . . - wegmarkering
. . . . . 8. Straatmeubilair
. . . . . - straatmeubilair
. . . . .

831020 286401 . . . . . Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N
9. . . . . Betreft: revisie van wadi's, infiltratievelden en

. . . . . drains.

.1. . . . Analoog inmeten

. .3. . . Gegevens verwerken in besteks-/detailtekeningen

. . . . .9 De gegevens dienen uiterlijk bij de opneming van

. . . . . het werk digitaal en analoog (analoog in

. . . . . 2-voud) bij de directie ingeleverd te worden.

. . . . .
84 . . . . . DUURZAAMHEID

. . . . .

. . . . .
842 . . . . . SOCIAL RETURN

. . . . .

. . . . .
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842010 610899 . . . . . Plan van Aanpak Social Return EUR N
. . . . . De aannemer maakt een plan van Aanpak Social
. . . . . Return conform deel 3 par. 01 27 02.
. . . . . De gegevens dienen digitaal (pdf) bij de directie
. . . . . ingeleverd te worden.
. . . . . Het Plan van Aanpak bestaat uit minimaal 3 en
. . . . . maximaal 10 A4-tjes, lettertype Arial,
. . . . . lettergrootte 10, 1,5 regelafstand.
. . . . . De volgende kosten dienen in deze post berekend
. . . . . te zijn:
. . . . . -de kosten voor het maken en aanleveren van het
. . . . . Plan van Aanpak Social Return
. . . . . In het plan van aanpak moet tevens een
. . . . . omschrijving worden opgenomen hoe de begeleiding
. . . . . en onderhandelingen van bestekpostnummer 842020
. . . . . zullen lopen.
. . . . .

842020 610899 . . . . . Begeleiding Social Return EUR N
. . . . . Het uitvoeren van het plan van Aanpak Social
. . . . . Return conform deel 3 par. 01 27 02 en
. . . . . bestekpostnummer 842010.
. . . . . De volgende kosten dienen in deze post berekend
. . . . . te zijn:
. . . . . -de kosten voor de begeleiding en
. . . . . onderhandelingen Social Return
. . . . .
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9 . . . . . Staartposten
. . . . .
. . . . .

91 . . . . . Eenmalige kosten
. . . . .
. . . . .

910010 610101 . . . . . Inrichten van werkterrein. EUR N
. . . . . In het inrichten van het werkterrein is begrepen
. . . . . het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens,
. . . . . werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van
. . . . . parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het
. . . . . aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde
. . . . . kabels en leidingen.
. . . . . Hulpmiddelen opdrachtgever: nader gespecificeerd
. . . . . volgens bestekspostnr(s).
. . . . . n.v.t.

1. . . . . Het binnen het werkgebied aanwezige werkterrein
. . . . . is gedurende de gehele duur van het werk ter
. . . . . beschikking en is aangegeven op tek.nr. 406-D2-1
. . . . . (werkgrens)
. . . . .

910020 610102 . . . . . Opruimen van werkterrein. EUR N
. . . . . In het opruimen van het werkterrein is begrepen
. . . . . het opbreken en afvoeren van alle voor het werk
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens,
. . . . . werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken
. . . . . en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen
. . . . . en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand
. . . . . brengen van het werkterrein.

1. . . . . Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te
. . . . . zijn verwijderd en afgevoerd
.1. . . . Het werkterrein na ontruimen in de
. . . . . oorspronkelijke toestand brengen
. .1. . . Alle kabels en leidingen verwijderen
. . . . .

910030 619999 . . . . . WA-verzekering EUR N
. . . . . Betreft: Premielasten door de aannemer af te
. . . . . sluiten WA-polis. Conform voorwaarden in deel 3
. . . . . van dit bestek.
. . . . .

910040 619999 . . . . . CAR verzekering EUR N
. . . . . Betreft: Premielasten door de aannemer af te
. . . . . sluiten CAR-polis. Conform voorwaarden in deel 3
. . . . . van dit bestek.
. . . . .

95 . . . . . Stelposten
. . . . .
. . . . .

951010 610501 . . . . . Stelpost. EUR 5.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:

1. . . . . Door de directie op te dragen kleine leveringen
. . . . . en werkzaamheden
. . . . .

951020 610501 . . . . . Stelpost. EUR 1.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:
. . . .1. Acceptatiekosten rioolslib
. . . . .
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HFD PAR ART LID

01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

01 01 ALGEMEEN BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN
01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard 2015, zoals laatstelijk vastgesteld in januari 2015,

hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
CROW-website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website:
www.crow.nl/raw.

03 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat de voertaal Nederlands zal
zijn. Geschriften moeten worden gesteld in de Nederlandse taal.

06 Verstrekte rsx-bestanden dienen slechts als hulpmiddel te worden beschouwd waaraan door de
aanbesteder, respectievelijk de opdrachtgever, en door de inschrijver, respectievelijk de
opdrachtnemer, jegens elkander geen rechten kunnen worden ontleend.

Indien van het bestek of een gedeelte daarvan, een gedrukte versie wordt verstrekt en het bestek
ook in een automatisch leesbare versie wordt verstrekt, dient de door hem verstrekte gedrukte
versie beschouwd te worden als het bestek in de zin van de UAV 2012 en van het in de
inschrijvingsleidraad dan wel aankondiging vermelde aanbestedingsreglement.
De versie in automatisch leesbare vorm dient slechts als een hulpmiddel te worden beschouwd
waaraan door de aanbesteder, respectievelijk de opdrachtgever, en door de inschrijver,
respectievelijk de aannemer, jegens elkander geen rechten kunnen worden ontleend.

Indien van het bestek of een gedeelte daarvan, geen gedrukte versie wordt verstrekt, maar een
automatisch leesbare versie zowel in pdf-formaat als in een andere automatisch leesbare vorm,
dient de door hem verstrekte versie in pdf-formaat beschouwd te worden als het bestek in de zin
van de UAV 2012 en van het in de inschrijvingsleidraad dan wel aankondiging vermelde
aanbestedingsreglement.
De verstrekte versies in andere automatisch leesbare vormen dienen slechts als hulpmiddel te
worden beschouwd waaraan door de aanbesteder, respectievelijk de opdrachtgever, en door de
inschrijver, respectievelijk de aannemer, jegens elkander geen rechten kunnen worden ontleend.

01 01 03 INSCHRIJVINGSSTAAT
01 Voor de controle van de inschrijvingsstaat en de besteksadministratie dient de aannemer bij zijn

aanbieding een ZSX-bestand bij te voegen.
02 Daarnaast dient de aannemer binnen 5 werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek een volledig

onderbouwde detailbegroting van alle besteksposten met subposten aan te leveren die inzicht
geeft in uren/kosten voor materieel, materiaal, personeel en eventuele onderaannemersbedragen.

01 01 10 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN
01 In aanvulling op paragraaf 28 van de UAV 2012 moeten de op het terrein voorkomende meetpunten

van de meetkundige grondslag (b.v. WAT-palen, KAD-palen, GN-palen of ijzeren buizen) en de door
de directie aangegeven vaste punten en peilbuizen voor beschadiging worden gevrijwaard en
mogen, voor zover zij binnen de ontgravingen of ophogingen liggen, alleen met medewerking van
de directie worden verplaatst of verwijderd. Als de aannemer deze palen of buizen niet in bijzijn van
een medewerker van genoemde dienst verplaatst of verwijderd, zal de inmeting en herplaatsing
voor rekening van de aannemer geschieden.

02 De aannemer zorgt dat op inzameldagen het door de aanwonenden en bedrijven aangeboden
grof- en huishoudelijk afval voor de voertuigen van de Dar NV bereikbaar is. Zonodig verzamelt de
aannemer het afval en vervoert dit tot buiten het werk naar een voor de inzameling bereikbaar punt.
De aannemer treedt hiervoor in overleg met de Dar NV.

03 Het is niet toegestaan dat meer dan ongeveer 80 meter verharding tegelijkertijd is opgebroken. De
afstand kan enigszins afwijken vanwege de onderlinge afstand tussen kruispunten.

04 De aannemer moet gedogen dat de gemeentelijke archeoloog het verloop van de
graafwerkzaamheden bijhoud in verband met het mogelijk aantreffen van
archeologische resten.
Als gevolg van archeologische werkzaamheden zoals het bekijken en het in kaart brengen van
profielen etc., kan in het werk mogelijk lichte vertraging ontstaan. Onder lichte vertraging wordt
verstaan maximaal één uur per dag, dat niet voor verrekening in aanmerking komt.
De archeologen moeten de gelegenheid hebben om waarnemingen vast te leggen in het werk. Als
er meer dan een uur vertraging per dag optreedt moeten de hieruit voortvloeiende extra kosten na
overleg met de directie worden opgenomen in de betreffende bestekspost.
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01 01 13 AFWIJKINGEN OP HET CONTRACT, MELDING EN AFHANDELING
01 Afwijkingen op het contract kunnen door zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer worden

gemeld. Alle afwijkingen worden gemeld, geregistreerd en afgehandeld volgens het
afwijkingsrapport dat als bijlage bij dit bestek is gevoegd.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICO PROJECTLEIDEREGELING

01 04 01 ALGEMEEN
01 Het bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

Op wijzigingen in de loonkosten, brandstofkosten en bouwstofkosten geschiedt de eerste 24
maanden na gunning geen verrekening.

02 Na deze periode worden de wijzigingen in de loonkosten, brandstofkosten en bouwkosten
verrekend op basis van indexering vanaf 24 maanden na gunning.
Verrekening van wijzigingen in loonkosten en brandstofkosten gebeurd achteraf per kwartaal.
Deze verrekening vindt plaats als vergoeding bij de eerstvolgende termijnen (er worden dus geen
nieuwe eenheidspijzen vastgesteld).

01 04 07 Verrekening volgens CBS prijsindexcijfer
01 De artikelen in paragraaf 01.04 van de Standaard 2015 zijn niet van toepassing.

Wijzigingen in loonkosten, kosten voor brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen worden
verrekend op basis van CBS 'grond-. weg-en waterbouw (GWW), inputindusprijsindex 2015=100'
van het deelgebied
42/43 Grond,weg en waterbouw (GWW totaal)

02 Wijzigingen in loonkosten, kosten voor brandstofgroepen en kostenvan bouwstofgroepen binnen
24 maanden na datum van aanbesteding worden niet verrekend.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 05 01 INDIENEN DECLARATIES
01 De declaratie dient te worden gezonden aan:

Gemeente Nijmegen
Administratie Beheer afd. Crediteuren
Postbus 571
6500 AN Nijmegen

02 In aanvulling op artikel 01.05.01 van de Standaard op de declaratie vermelden:
- het inkoopordernummer (VPL-nummer);
- de naam van de directievoerder;
- het besteknummer;

03 Bij de declaratie moet een exemplaar van de in artikel 01.02.03 lid 01 van de Standaard RAW
Bepalingen bedoelde berekening van de betalingstermijn worden gevoegd.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING
01 In afwijking van artikel 01.07.01 van de Standaard dient de aannemer gebruik te maken van het

model bankgarantie conform bijlage.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-systematiek
01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard

RAW Bepalingen, wordt verlangd.

01 08 02 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT
01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard,

wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 02 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER
01 In aanvulling op artikel 01.09.02 van de Standaard dient de aannemer de melding over de

aangetroffen kabels of leidingen tevens aan de betrokken netbeheerder(s) door te geven.
02 In afwijking van artikel 01.09.02 van de Standaard dient de aannemer melding te maken bij de

betrokken netbeheerder(s).
03 Alle gegevens en tekeningen moeten op het werk aanwezig zijn en voor de betrokken instanties ter

inzage liggen.
04 Afsluiters, brandkranen etc. moeten te allen tijde bereikbaar zijn.
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01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN
01 De aannemer staat toe, dat op de aan hem opgedragen werken tevens werken door derden

worden uitgevoerd. De kosten van de eventuele onderbrekingen als gevolg van deze werken
door derden komen niet voor verrekening in aanmerking.

02 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop
gewezen dat de volgende werken in elkander grijpen:
- werkzaamheden aan kabels en/of leidingen.
- het plaatsen en/of verwijderen van lichtmasten.

03 De coördinatie van de werkzaamheden ligt bij de aannemer van dit bestek.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN
01 De noodzakelijke omleidingsroutes buiten het werk worden door de opdrachtgever verzorgd.
02 De toegang tot de langs het werk gelegen percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen

moet steeds mogelijk zijn.
03 Indien de aannemer in verband met het verkeer te land, voorzieningen als bedoeld in paragraaf 30

van de UAV 2012 moet treffen en deze meer omvatten dan in beperkte mate toepassen van
hulpmiddelen voor afzettingen of overige voorzieningen, zijn deze voorzieningen in het bestek
omschreven bij de resultaatsverplichtingen. Tevens kan aan de aannemer een situatietekening
worden uitgereikt met daarop aangegeven de benodigde voorzieningen.
Deze maatregelen dienen te worden uitgevoerd volgens de publicatie 96b van de CROW.

04 De in paragraaf 30 lid 2 van de UAV 2012 genoemde waarschuwingsborden die buiten werktijden
en na beëindiging van de werkzaamheden niet voor de verkeersveiligheid noodzakelijk zijn,
afdekken, draaien of verwijderen zodanig dat ze vanaf de weg niet meer
kunnen worden gezien.

05 Indien de aannemer opdrachten van de directie betreffende het verkeer te land niet nakomt, kan
per geval en per dag een korting van € 500,00 worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd
zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 12 02 OPSLAG BOUWSTOFFEN, MATERIEEL EN HULPMIDDELEN
01 De aannemer dient alle bouwstoffen en vrijkomende materialen voor het einde van de werkdag op

te ruimen en te vervoeren naar elders. Op het werk de opslag zodanig regelen dat het langzaam
verkeer er geen hinder van ondervindt. Indien een hekwerk wordt toegepast, dient deze deugdelijk
en vandalismebestendig te zijn.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 13 01 ALGEMEEN
01 In overleg met aanliggende bedrijven dient de aannemer de bereikbaarheid van deze bedrijven in

het algemeen tijdschema vast te leggen. In overleg met deze bedrijven en de directie kan worden
gesteld dat toegangen slechts gedeeltelijk mogen worden afgesloten.

02 De aannemer mag alleen werkzaamheden uitvoeren aan de doorgaande wegen binnen de
bloktijden zoals aangegeven in dit bestek.

03 De aannemer dient de periode tussen het opbreken van verhardingen en het aanbrengen van de
nieuwe verhardingen zo kort mogelijk te houden. Uitgangspunt is dat de verhardingen elke
vrijdagmiddag weer dicht moeten liggen.
De verrekening van tijdelijke aanstratingen geschiedt volgens artikel 83.17.04 van de Standaard
RAW Bepalingen. De verharding mag alleen worden opgebroken tussen 7.00 uur en 19.00 uur.

04 Het werken buiten normale werktijden, het werken op zater- en zondagen, feestdagen e.d. vereist
de goedkeuring van de directie.
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01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN
01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V.

2012, verlangd.
02 In het algemeen tijdschema dient het statistisch verlet ingecalculeerd te zijn.
03 Tenzij anders in het bestek is vermeld dienen werkplannen uiterlijk 5 werkdagen voor start

uitvoering van het betreffende onderdeel door de directie geaccepteerd te zijn.
04 Het algemeen tijdschema dient door de aannemer analoog in tweevoud te worden aangeleverd en

digitaal in PDF-formaat.
05 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld

in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd omvattende:
- een staafdiagram, waaruit blijkt de werkwijze waarop en de volgorde waarin de aannemer de
verschillende onderdelen uitvoert;
- het in te zetten materieel met gegevens omtrent type, capaciteit e.d.
- de werkzaamheden van derden.

06 Zodra de aannemer omstandigheden bekend worden, die naar zijn oordeel zullen leiden tot
afwijking van het algemeen tijdschema of werkplan, de hieruit voortvloeiende consequenties en
afspraken die op basis hiervan zijn gemaakt, dan brengt hij deze omstandigheden direct
mondeling en uiterlijk 5 werkdagen na constatering schriftelijk ter kennis van de directie.
De uitvoeringsmethode is ter keuze van de aannemer, tenzij deze in het bestek expliciet is
voorgeschreven. Ook als de aannemer de in het bestek of de bijlagen genoemde
uitvoeringsmethode overneemt, dan kan hij daaraan geen rechten ontlenen en blijft hij wel volledig
verantwoordelijk voor de gekozen uitvoeringsmethode.
Voor de te maken werkplannen mag de aannemer de uitgangspunten van de bij het bestek
gevoegde documenten (bijlagen, rapporten) hanteren.
Indien de aannemer kiest voor een andere uitvoeringsmethode dan zal hij zelf zorg moeten dragen
voor de (aanpassing van) eventueel benodigde vergunningen, hetgeen overigens niet mag leiden
tot overschrijding van overeengekomen mijlpalen of meerwerkclaims.

01 13 08 FASERING
01 In aanvulling op paragraaf 28 van de UAV 2012 moet de aannemer er rekening mee houden dat

het werk gefaseerd uitgezet dient te worden voor door derden te verrichten werkzaamheden.

01 13 09 ALGEMENE EISEN WERKPLANNEN
01 De in bestekspost genoemde Werkplan(en) moet(en) tenminste een beschrijving geven van:

- alle relevante risico's [per onderdeel, eigenschap of activiteit;
- maatregelen om deze risico's te beheersen;
- werkmethoden, gebaseerd op de beheersing van genoemde risico's, inclusief de inzet van
personeel, materieel en behandeling, opslag en transport van materialen;

- (detail)planningen (indien van toepassing);
- werkinstructies (indien noodzakelijk);
- situatietekeningen (indien van toepassing);
- veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen, waaronder tevens begrepen
verkeersmaatregelen.

- samenhang en invloed op andere onderdelen van het werk en bijbehorende maatregelen;
- gevolgen voor de waterhuishouding en de daartoe te nemen maatregelen;
- in het werkplan genoemde keuringsplan(nen) en alle daarbij behorende keuringsregistratie-,
inspectie-, keuringsrapportage- en vrijgaveformulieren opnemen;

- de te nemen en genomen maatregelen ter voorkoming van hinder.
Tevens dient het werkplan te bevatten:
- een lijst met relevante verslagen en afspraken met het bevoegd gezag;
- een lijst van relevante tekeningen;
- een lijst van relevante vergunningen;
- een lijst met relevante normen, richtlijnen en toleranties.

01 14 BOUWSTOFFEN



RAW0018-105789

Bladnr. 69Bouw- en woonrijp maken Waaijenstein
Gemeente Nijmegen
Besteknr. : 2017-30 DEFINITIEF d.d. 21-07-2017

HFD PAR ART LID

01 14 01 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN
01 Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter beschikking te

stellen bouwstoffen, maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:
- de datum van aflevering;
- het besteknummer;
- het nummer van de geleidebon;
- de soort bouwstof en het aantal;
- de plaats van aflevering.
De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het bewijs van
ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde bouwstof
aanwezig is op het werk overeenkomstig de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

02 De aannemer mag niet over de bouwstoffen beschikken, voordat het bewijs van ontvangst bij de
directie volgens lid 01 is ingediend.

03 De aannemer dient tijdig aan de directie kenbaar te maken wanneer en in welke hoeveelheid de
door de gemeente te leveren bouwstoffen moeten worden aangevoerd c.q. ter beschikking gesteld.
Stagnatie in de uitvoering van de werkzaamheden als gevolg van te late aanvoer van bouwstoffen
door niet tijdige mededeling aan de directie, komt niet voor verrekening in aanmerking.

04 De ter beschikking gestelde bouwstoffen mogen niet tijdelijk voor andere doeleinden worden
gebruikt dan waarvoor zij definitief bestemd zijn.

05 Procedure zandafname bij MNO:
1. Elke woensdag voor 16.00 uur dient de verwachte afname voor komende week te worden

doorgegeven aan de directie. Daarbij dient een maximale dagafname van 2000 ton per dag te
worden aangehouden.

2. Benodigd zand (zand voor zandbed en zand voor ophoging) dient te worden afgehaald bij MNO,
afhaalpunt (classeerinstallatie) te bereiken via de westelijke Parallelroute vanaf de Ovatonde -
Prins Mauritssingel. Locatie voor afname is bereikbaar voor vrachtwagens die toegelaten zijn tot
de openbare weg, met uitzondering van landbouwtractoren. Zand kan in principe afgenomen
tussen 7.00 uur en 16.00 uur. Afwijkingen dienen tijdig vooraf te worden afgesproken.

3. De aannemer: die namens de Gemeente Nijmegen het zand komt afhalen dient zich bij de
afhaallocatie te legitimeren door middel van een gewaarmerkte brief. De brief dient
gewaarmerkt te zijn door de Gemeente en haar aannemer. Op deze brief is ook de projectnaam
en het projectnummer vermeld.

4. Zand wordt ter plaatse geladen door MNO.
5. De hoeveelheidsbepaling vindt plaats door in- en uitweging van het transportmiddel. In- en

uitweging vindt plaats op de ter plaatse aanwezige weegbrug.
6. Na in- en uitweging ontvangt de chauffeur een ontvangstbon bij de weegbrug. Op deze

ontvangstbon is het projectnummer en het kenteken van het transportmiddel vermeld.
De chauffeur levert de ontvangstbon in bij de directie.

01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (gecertificeerde bouwstoffen)
01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:

- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

01 14 05 BESLUIT BODEMKWALITEIT
01 Betonnen elementenverhardingen vervaardigd van 'duurzaam beton' dienen te zijn voorzien van

een NL BSB Productcertificaat waarin is verklaard dat de producten bij aflevering voldoen aan de in
het productcertificaat vastgelegde milieuhygiënische specificaties en voldoen aan de eisen van het
Besluit bodemkwaliteit.

01 16 VERZEKERINGEN
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01 16 02 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER
01 De aansprakelijkheid van de aannemer ingevolge paragraaf 6 lid 8 en 9 van de UAV 2012 wordt

niet beperkt of verminderd door enige bepaling betreffende verzekering in dit bestek.
De aannemer en zijn onderaannemers moeten in aanvulling op paragraaf 6 lid 8 en 9 van de UAV
2012 een WA-verzekering afsluiten tegen schade aan andere werken en eigendommen van
de opdrachtgever en tegen schade aan derden. De polis van de WA-verzekering moet zijn
goedgekeurd door de directie. De directie behoudt zich het recht voor te allen tijde inzage in deze
polis te hebben, terwijl tevens op aanvraag van de directie betalingsbewijzen van de te betalen
premie door de aannemer moeten worden overgelegd. De dekking wegens aansprakelijkheid
moet per gebeurtenis minimaal € 2.000.000,00 bedragen.

02 Materieel waarvoor een verzekeringsplicht volgens de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen geldt,
moet overeenkomstig de voorschriften van deze wet verzekerd zijn. Niet verzekerde voertuigen
mogen niet worden gebruikt. Afschrift van het geldige verzekeringsbewijs op verzoek aan de
directie overleggen. De aannemer dient zich er van te overtuigen, dat op de polis van deze
verzekering de schade aan ondergrondse leidingen en kabels niet is uitgesloten.

03 In aanvulling op paragraaf 6 lid 9 van de UAV 2012 wordt bepaald dat de aannemer elke schade en
elke aanspraak tot vergoeding van schade direct bij de directie moet melden.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 DE AANNEMER WORDT EIGENAAR VAN DE VRIJGEKOMEN MATERIALEN
01 Vrijgekomen materialen waarvan de aannemer eigenaar wordt, dienen te worden hergebruikt als

milieuhygiënisch verantwoorde bouwstof c.q. product. De eventuele hieraan verbonden kosten of
opbrengsten worden geacht in de aannemingssom inbegrepen te zijn.

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING
01 In afwijking van artikel 01.17.06 lid 01 van de Standaard worden de acceptatiekosten en de kosten

van het wegen van vrijgekomen grond door de opdrachtgever rechtstreeks met de beheerder van
de ontvangende inrichting verrekend en dienen niet in de aannemingssom te zijn begrepen. De
aannemer moet de weegbrieven aan de directie overhandigen.
De acceptatiekosten en de kosten van het wegen van vrijgekomen asfalt, rioolslib en rioolzand
dienen onderdeel te zijn van de aannemingssom. De aannemer dient de weegbrieven aan de
directie te overhandigen.

02 Indien van toepassing moet het vervoeren van afvalstoffen worden aangemeld bij het Landelijk
Meldpunt Afvalstoffen.

03 Vrijgekomen materialen die niet in het werk worden verwerkt, dienen naar materiaalsoort
gescheiden te worden afgevoerd.

04 De inrichting, zoals vermeld in 01.17.06 lid 03 van de Standaard RAW Bepalingen 2015, dient te
beschikken over een certificaat voor de productie van recyclinggranulaat conform BRL 2506,
Recyclinggranulaten (metselwerkgranulaat, menggranulaat, betongranulaat, fijn granulaat) voor
toepassing in GWW-werken en in beton.

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN
01 Een plan voor omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de

Standaard, wordt verlangd voor alle vrijgekomen materialen.
02 De aannemer dient als onderdeel van zijn werkplan de daadwerkelijk verrichte

handelingen voor vrijgekomen materialen vast te leggen in een
(afvalstoffen)registratiesysteem. De materialen die in het Werk vrijkomen worden
onderverdeeld in 'afvalstoffen'en 'niet afvalstoffen', conform de Wet Milieubeheer.

01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST
01 Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de standaard RAW Bepalingen 2015 verlangd de directie van

de aannemer een bewijs van ontvangst van de ingevolge het bestek aan een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning afgegeven vrijgekomen materialen. Op
het bewijs van ontvangst moeten de naam en het adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid,
de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen zijn vermeld.

02 De aannemer dient aantoonbaar te maken dat het afgevoerde steenachtige materiaal is
ingenomen door een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
en beschikken over een certificaat voor de productie van recyclinggranulaat conform BRL 2506,
Recyclinggranulaten (metselwerkgranulaat, menggranulaat, betongranulaat, fijn granulaat) voor
toepassing in GWW-werken en in beton. Daarnaast dient te worden aangetoond dat het
afgevoerde steenachtige materiaal ook daadwerkelijk wordt verwerkt als toeslag materiaal in beton.

01 17 09 VERREKENING VAN WIJZIGINGEN VAN ACCEPTATIETARIEVEN
01 Het bepaalde in artikel 01.17.09 lid 01 van de Standaard is niet van toepassing.
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01 17 10 OMGANG MET VRIJGEKOMEN STEEN OF STEENACHTIGE MATERIALEN
01 Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden

gebroken, moet het breken plaats vinden conform de BRL 2506: "Recycling granulaten voor
toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en werken."
De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken plaatsvindt op
basis van de BRL 2506.

01 17 11 VERWERKEN VRIJGEKOMEN MATERIALEN
01 Vrijgekomen materialen van kabel- en leidingsysteem dienen ontdaan van aanhangend vuil en

grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd naar een erkend gecertificeerde
verwerker.

02 Vrijkomende materialen van verschillende aard dienen van elkaar gescheiden te worden
gehouden.

03 Vrijkomende materialen dienen zoveel mogelijk functioneel in het werk hergebruikt te worden.
04 De aannemer verstrekt de directie na elk kwartaal de bewijzen van acceptatie van de in de

betreffende periode naar een (eind)verwerkingsinrichting vervoerde afvalstoffen. Op de bewijzen
van acceptatie moeten de naam, het adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst
en de naam en het adres van de vervoerder van de materialen te zijn vermeld.

05 De aannemer dient van de vrijgekomen materialen en stoffen, waarvan de milieukundige kwaliteit
niet of onvoldoende bekend is, de milieukundige kwaliteit op kosten van de aannemer vast te
stellen.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN
01 In aanvulling op artikel 01.18.01 van de Standaard moet de maaiveldhoogte van de te handhaven

beplanting binnen de wortelzone gehandhaafd blijven.
02 De wortelzone zoals vermeld in artikel 01.18.01 van de Standaard omvat de kroonprojectie inclusief

2m daarbuiten.
03 In afwijking van artikel 01.18.01 lid 03 van de Standaard moeten wortels dikker dan 30 mm in

doorsnede gespaard worden. Bij herprofilering moet waar mogelijk het bestaande zandcunet en
de bestaande maaiveldhoogte worden gehandhaafd. In al die gevallen waar een werkwijze als
voornoemd niet kan worden uitgevoerd, in overleg met de directie de te volgen werkwijze bepalen.

01 18 02 MAATREGELEN I.V.M. BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE
01 Voertuigen en/of materieel waarvan verwacht kan worden dat deze een dusdanige hoge druk op

voet- en/of fietspaden, gazons, bermen, etc. zullen uitoefenen dat hierdoor schade zal worden
veroorzaakt, mogen niet worden gebruikt, tenzij afdoende maatregelen worden getroffen om
bedoelde schade te voorkomen. De kosten hiervan zijn voor rekening van de aannemer.

02 Binnen de wortelzone mag géén bouwverkeer, grondverzet, grondbewerking, bodemverdichting,
opslag van materialen, materieel, directieketen e.d. plaatsvinden, zonder uitdrukkelijke
toestemming van de directie.

03 De boombeschermingen die tijdens de werkzaamheden bij te handhaven bomen worden
toegepast, moeten worden uitgevoerd volgens bijlage boombescherming op bouwlocaties
De aannemer zorgt voor de benodigde materialen.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 COORDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G-COöRDINATOR)
01 De in artikel 2.33 en 2.34 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit

bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase wordt door de aannemer aangesteld.
02 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde

kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de
aannemer een afschrift. De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en
draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de
oplevering worden overgedragen aan de directie.
Het V&G-plan dient ten minste te voldoen aan artikel 2.27 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
en omvat minimaal de volgende onderdelen:
- De naam van de coördinator voor het ontwerp en de uitvoering.
- Een beschrijving van de wijze waarop wordt voldaan aan de van toepassing zijnde wet- en
regelgeving, normen en overige eisen op het gebied van veiligheid en gezondheid;
- Beschrijving van de organisatie met betrekking tot V&G;
- Beschrijving van de wijze voor melding, rapportage en afhandeling van incidenten en (bijna)
ongevallen;
- Beschrijving van de wijze waarop het V&G-dossier actueel gehouden wordt;
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- Beschrijving van het proces van risico-inventarisatie en evaluatie met betrekking tot V&G-risico’s;
- Het risicodossier (RI&E-rapportages) op het gebied van V&G;
- Beschrijving van de wijze waarop voorlichting op het gebied van V&G wordt verzorgd.
- Beschrijving van de organisatie met betrekking tot beheersing van de veiligheid voor de omgeving;
- Bevat een analyse van de risico’s voor de omgeving t.g.v. de realisatie van het Werk en de
maatregelen die getroffen worden voor het beheersen van deze maatregelen.
- Instructies over hoe te handelen bij calamiteiten (met name aan of rondom het spoor), inclusief
de aanwezige hulpverleners en coördinatoren.
- De bereikbaarheid van het werk- en bouwterrein voor hulpdiensten en in het bijzonder t.b.v.
calamiteiten op en nabij het spoor.

04 De aannemer dient het veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier te actualiseren en te
complementeren gedurende de uitvoeringsfasen, als bedoeld in artikel 2.34 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit. De aannemer dient hetgeactualiseerd en up to date veiligheids-
en gezondheidsplan en -dossier voor de oplevering van het totale Werk worden overgedragen aan
de opdrachtgever. Als de aannemer deze documenten niet tijdig aan de opdrachtgever overhandigd
behoudt de opdrachtgever zich het recht om zonder melding de laatste termijn niet
uit te betalen.

05 De coördinatietaken bedoeld in artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard worden opgedragen aan
de aannemer van dit bestek.

06 De aannemer dient gedurende de looptijd van de Overeenkomst te beschikken over een
geïmplementeerd V&G systeem, waarbij gebruik mag worden gemaak van één van de systemen
van de afzonderlijke deelnemende combinanten.

07 De aannemer dient te zorgen dat gedurende de looptijd van het project het V&G systeem van de
moederorganisatie(s) (van de deelnemende combinanten), VCA2 is gecertificeerd. Dit certificaat
moet zijn afgegeven door een certificerende instelling die daartoe is erkend door een
accreditatie-instelling. En de aannemer dient te borgen dat Zelfstandige hulppersonen voldoen
aan de V&G bepalingen en de bouwveiligheidsbepalingen.

08 De aannemer dient de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen en relevante V&G-instructies in te
voeren voor werknemers, hulppersonen, personeel van opdrachtgever en bezoekers van de
bouwplaats, hierbij rekening houdend met risico’s vanuit het bouwwerk voor de omgeving.

09 De aannemer dient toezicht te houden op de naleving van alle activiteiten op de bouwplaats en aan
de werkgebonden locaties die onder de werking van Arbowet en –regelgeving vallen.

10 De aannemer dient tijdens de uitvoering de veiligheids- en gezondheidsrisico’s, zowel binnen als
buiten het bouw- en werkterrein, verbonden aan de uitvoering en het onderhoud van het Werk te
inventariseren, analyseren en evalueren.

11 De aannemer dient tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden 24-uur per dag bereikbaarheid te
garanderen (bij eventuele noodgevallen en calamiteiten) door
middel van één telefoonnummer en dit bij opdrachtgever met het V&G-plan bekend te maken.

12 De aannemer dient;
- Alle incidenten en (bijna) ongevallen te registreren en terstond aan de opdrachtgever en directie
te rapporteren;

- Onderzoek te doen naar de oorzaak van opgetreden incidenten en (bijna)
ongevallen en maatregelen te nemen om de oorzaak weg te nemen teneinde
vergelijkbare incidenten en (bijna) ongevallen in de toekomst te voorkomen.
De aard en omvang van het onderzoek moet worden bepaald op basis van de reële en
potentiële ernst;

- De opdrachtgever / directie inzage te verlenen in de afhandeling van incidenten en
(bijna) ongevallen;

- Relevante rapportages van incidenten en (bijna) ongevallen te verwerken in het
V&G-dossier.

13 Het V&G-plan, V&G-dossier en RI&E-dossier dienen te voldoen aan de eisen van
het Arbeidsomstandighedenbesluit en dienen uiteindelijk onderdeel uit te maken van
het Opleverdossier. Relevante V&G-aspecten t.b.v. gebruik, beheer en onderhoud
van het Werk dienen hierin te zijn verwerkt.

01 20 KWALITEITSBORGING

01 20 04 CONTROLES, VERIFICATIES EN AUDITS DOOR DE DIRECTIE
01 Ten behoeve van product- en/of projectinspecties dient de mogelijkheid te worden geboden dat de

directie audits en inspecties laat uitvoeren ten behoeve van de productie van de te leveren
betonnen elementenverharding die vervaardigd worden van 'duurzaam beton' c.q. de te verwerken
betonnen elementenverharding.
Ten behoeve van deze product- en/of projectinspecties legt de aannemer contractueel vast met de
toeleverancier c.q. betonleveranciers dat een, door Netwerk Betonketen als competent voor het
aspect duurzaamheid verklaarde certificerende instelling, toegang heeft tot alle relevante aspecten
betreffende de productie van betonnen elementenverhardingen die worden vervaardigd van
'duurzaam beton' c.q. de te verwijderen betonnen elementenverharding.
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01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 BOUWVERGADERINGEN
01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van

het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.
02 De bouwvergadering heeft tot doel om de gemaakte afspraken vast te leggen en de komende

periode te bespreken.
Zie bijlage voor de standaardagenda voor een bouwvergadering.

03 De opdrachtgever verstuurt de notulen binnen vijf werkdagen naar:
- de projectleider van de aannemer;
- de vertegenwoordiger/directievoerder namens/van de opdrachtgever van het werk;
- overige personen c.q. afdelingen, die op betreffende vergadering aanwezig waren, of die van
bepaalde besluiten op de hoogte moeten zijn

01 26 OVERLAST

01 26 01 GELUIDSHINDER
01 In aanvulling op paragraaf 6 lid 6 van de U.A.V 2012 geldt

het volgende:
"De aannemer dient rekening te houden met de verplichtingen inzake geluidshinder en
geluidstrillingen volgend uit de het Bouwbesluit 2012 (artikel 8.4).
Bij werkzaamheden buiten de reguliere werktijden (ma t/m vr tussen 07.00 en 19.00 uur)en
feestdagen en als niet voldaan kan worden aan het bouwbesluit 2012 (artikel 8.4) gelden de
beleidsregels van de gemeente Nijmegen. Deze zijn te vinden op de website van de gemeente
Nijmegen (www.nijmegen.nl) onder Inwoners, Milieu, Groen&afval, Geluid en Bedrijvigheid.

02 Bij werkzaamheden buiten de reguliere werktijden (ma t/m vr tussen 07.00 en 19.00 uur) en
feestdagen, moet een melding gedaan worden bij het terzake bevoegd gezag. Een melding moet
minimaaal 4 weken vóórdat de werkzaamheden beginnen, ingediend worden.
Bij deze melding moet altijd een akoestisch onderzoek gevoegd worden. Geen akoestisch
onderzoek is vereist als de werkzaamheden slechts één avond duren.

03 Het voldoen aan de geluidsniveau-waarden door de aannemer, zoals aangegeven in lid 01 en 02
van artikel 01.26.01, impliceert NIET dat er toestemming wordt gegeven om te werken buiten de
door het bevoegd gezag toegestane arbeidstijden.

04 Voor het uitvoeren van werkzaamheden met een geluidsbelasting afwijkend van in lid 01 en 02 van
artikel 01.26.01 genoemde hoogst toegestaande geluidsniveau's, dient ontheffing aangevraagd te
worden bij het terzake bevoegd gezag.

05 Metingen en berekeningen met betrekking tot bouwgeluid dienen uitgevoerd te worden volgens
Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999 (HMRI).

01 26 02 WERKPLAN GELUID
01 Een plan geluidhinder wordt verlangd. Het plan wordt beschouwd als gedetailleerd werkplan in de

zin van par. 26 lid 06 van de U.A.V. 2012.
Het plan uiterlijk 10 werkdagen na gunning ter acceptatie indienen bij de directie volgens de
acceptatieprocedure als vermeld in artikel 01.28.02 van dit bestek.

02 Het werkplan als bedoeld in lid 01 mag worden gesplitst in deelwerkplannen.
03 De werkplan als bedoeld in lid 01 moet tenminste bevatten:

- analyse van eventuele knelpunten in relatie tot het Bouwbesluit of, indien maatgevend, de
APV;

- overzicht met te verwachten knelpunten, incl. tijdsduur van de geluidhinder.
- beschrijving van de maatregelen welke getroffen worden om te voldoen aan de

geluidseisen gesteld in het Bouwbesluit of, indien maatgevend, de APV;
- wijze van monitoren/uitvoeren van controlemetingen;
- meetplan;
- de maatregelen welke voorzien zijn ter beheersing van risico's.

01 27 DUURZAAMHEID
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01 27 01 TRANSPORT
01 Het betreft alle transportmiddelen die direct in relatie staan met het werk van de aannemer en

diens werknemers en of onderaannemers. Vrachtauto`s en bedrijfsauto`s voldoen aan minimaal
Euro 5 motor en personenauto`s hebben minimaal een energielabel B.

02 De voor het werk te gebruiken mobiele werktuigen ( maaimachines, tractoren, generatoren,
generatoraggregaatsets, straatveegmachines, wielladers, hijskranen, heftrucks, grondverzet- en
graafmachines en bijbehorende onderdelen, walsmachines en hoogwerkers) dienen minimaal te
voldoen aan de emissie-eisen van fase II / fase III A en te beschikken
over een roetfilter of te voldoen aan emissie-eisen III B.

03 Voor aanvang van de werkzaamheden levert de aannemer een lijst aan met vermelding welke
mobiele werktuigen, vrachtauto`s, bedrijfsauto`s en personenauto`s met bijbehorende merknaam,
kenteken, chassisnummer en type conform de eisen van de inschrijving gebruikt worden bij de
uitvoering van de overeenkomst. Tussentijdse aanpassingen van deze lijst zijn toegestaan mits
deze aan de minimale eisen voldoen.

04 De aannemer wordt een boete opgelegd van 500,00 euro per
werktuig, vracht-, bedrijfs en personenauto`s per overtreding indien niet aan de bovenstaande
eisen wordt voldaan.

01 27 02 SOCIAL RETURN
01 De opdrachtgever wil in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

dat u een bijdrage levert volgens bijlage Verklaring Social Return.
Tot de doelgroep voor Social Return behoren:
- Kandidaten met een uitkering die onder de Participatiewet vallen (inclusief kandidaten met

indicatie baanafspraak).
- Kandidaten met een WW uitkering (Werkeloosheidswet)
- Kandidaten met een Wajong uitkering (Wet Werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten)
- Kandidaten met een SW Indicatie (Sociale Werkvoorziening)
- Leerlingen met een BBL-opleiding (Beroeps Begeleidende Leerweg)
Onder een werkloze met een WW uitkering wordt verstaan; iemand die als zodanig ingeschreven
staat bij een UWV Werkbedrijf.
Onder leer/werkplek in het kader van een BBL-opleiding wordt verstaan een door de branche of
kenniscentrum erkende leer/werkplek.

02 Uiterlijk 7 dagen na de dag waarop de opdracht gegund is, neemt de opdrachtnemer per
email-contact op met de accountmanager Social Return. Het e-mailadres is socialreturn@wbrn.nl

03 Na gunning worden afspraken gemaakt over hoe de aannemer de opdracht gaat uitvoeren met
inzet van kandidaten uit de genoemde doelgroep, voor het genoemde bedrag, teneinde te komen
tot een plan van aanpak. In het plan van aanpak moet zijn opgenomen; de aard van de
werkzaamheden en de mate waarin mensen uit de hierboven omschreven doelgroep worden
in-gezet, uitgedrukt in geld zodat inzichtelijk is hoe het Social Return bedrag wordt gerealiseerd.

04 In principe dient de opdrachtnemer de in het kader van Social Return geplaatste kandidaten in te
zetten op het aanbestede werk en dient de verplichting SROI binnen het tijdsbestek van de
op-dracht te zijn voldaan. Indien dit niet mogelijk is, kan in overleg met de accountmanager SROI
besloten worden om de kandidaat werkzaamheden te laten verrichten die niet direct verband
houden met de opdracht. Deze planning dient uiterlijk de vijftiende werkdag na de dag waarop de
aannemer het werk is opgedragen in bezit te zijn van de accountmanager Social Return.

05 De aannemer is te allen tijde verantwoordelijk voor het nakomen van zijn Social Return
verplichtingen en is dus verantwoordelijk voor werving en plaatsing
van de kandidaat. De accountmanager Social Return zal zich inspannen om aanlevering van
kandidaten aan de opdrachtnemer te bevorderen.

06 Kandidaten worden uniek voor dit contract opgevoerd. Voor uitkeringsgerechtigde kandidaten geldt
dat de uitkeringsperiode maximaal zes maanden voor aanvang van de inschakeling afgesloten
mag zijn. Een kandidaat die op een Social Return plek is geplaatst, kan door de aannemer één
jaar worden opgevoerd in het kader van de invulling van Social Return. Indien de duur van de
opdracht langer is dan één jaar kan hier in overleg van afgeweken worden. Uitzondering hierop zijn
de Wajongeren en SW-kandidaten. Zij tellen te allen tijde mee. BBL-leerlingen kunnen voor de
duur van het hele opleidingstraject worden meegerekend, mits wel binnen de contractperiode.
Werknemers die al in dienst zijn bij de organisatie en in het kader van interne mobiliteit en/of
positieverbetering een BBL-opleiding volgen tellen echter niet mee voor SROI.

07 Op verzoek van de aanbestedende dienst rapporteert de opdrachtnemer over de ingezette
kandidaten in het kader van Social Return. Over de frequentie hiervan maken de aanbestedende
dienst en de aannemer nadere afspraken, afhankelijk van de looptijd van de overeenkomst. De
opdrachtnemer dient een kopie van de arbeids- of leerwerkplekovereenkomst(en) aan te leve-ren
met daarin informatie over start- en einddatum en het aantal te werken uren, alsmede een
overzicht van de betaalde bruto loonkosten, leerwerkplaatsvergoeding(en) of facturen van een
SW-bedrijf of detacheerder, exclusief BTW. In het kader van de Wet Bescherming
Persoonsgegevens gaat de aanbestedende dienst er van uit dat voorafgaande toestemming wordt
gevraagd- en verkregen van de betreffende medewerkers voor het beschikbaar stellen van deze
gegevens. De betreffende documenten worden niet voor een ander doel gebruikt dan ter controle
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van de in-vulling van de Social Return afspraken. Indien de betreffende medewerkers niet akkoord
gaan, kunt u uw verantwoording ook afleggen door middel van een accountantsverklaring. De
kosten voor de accountantsverklaring zijn voor de aannemer en kunnen niet opgevoerd worden in
het kader van de verplichting die is overeengekomen. In deze verklaring moet in ieder geval zijn
opgenomen:
- Doelgroep zoals omschreven in deze verklaring
- Binnen deze doelgroep het aantal medewerkers en het aan de medewerkers betaalde salaris
- Periode dienstverband
- Woonplaats kandidaat
- Verklaring dat kandidaat uniek is opgevoerd, met andere woorden: de verklaring dat de kandidaat

niet gelijktijdig op een andere aanbestede opdracht is ingezet, dus ook niet bij een andere
opdrachtgever.

08 Kandidaten die op het moment van inzet in het arbeidsproces in onvoldoende mate over
vakbekwaamheid beschikken, worden indien nodig geschoold. De kosten voor de opleiding
komen voor rekening van de opdrachtnemer.

09 Indien de aannemer werkt met onderaannemers blijft de opdrachtnemer volledig verantwoordelijk
voor de uitvoering van de Social Return verplichting

10 Indien de aannemer de verplichtingen die voortkomen uit Social Return niet nakomt, treedt er een
boeteclausule in werking. De boete bestaat uit het bedrag dat niet is uitgegeven aan Social Return
+ 10%. Deze inhouding vindt niet plaats indien buiten de schuld van de opdracht-nemer de
beoogde inzet van kandidaten niet is gelukt. De bewijslast berust bij de ondernemer. Met het
tekenen van deze verklaring accepteert ondernemer de boeteclausule.

11 Ondernemer past de internationale sociale criteria voor duurzaam inkopen toe, zoals geformuleerd
in het UN Global Compact.

12 De (loon)kosten voor de kandidaten dienen verwerkt te zijn in de eenheidsprijzen

01 28 INFORMATIE- EN ACCEPTATIEPROCEDURE

01 28 01 INFORMATIEPROCEDURE
01 Onder TER INFORMATIE wordt verstaan het aanbieden van documenten waarbij het niet reageren

door de directie binnen een termijn van 10 werkdagen inhoud dat de aannemer kan overgaan tot
uitvoering van de werkzaamheden
Tenzij anders vermeld in het contract, dienen alle ter informatie aangeboden documenten in 2-voud
en in pdf te worden verstrekt.

02 De directie zal een volledigheidscontrole van de ter informatie aangeboden documenten uitvoeren
en stelt, bij niet volledig zijn, de aannemer daarvan binnen een termijn van 10 werkdagen
schriftelijk op de hoogte.

03 De aannemer zorgt er te allen tijde voor dat uiterlijk 10 werkdagen voor uitvoering alle benodigde
documenten door de directie ter informatie zijn aangeboden.

04 De aannemer vrijwaart de directie c.q. de opdrachtgever van elke aansprakelijkheid voor eventuele
fouten in de door hem of de in opdracht van hem gemaakte berekeningen en tekeningen, die bij de
beoordelingen door de directie
niet zijn onderkend; de beoordeling wordt beschouwd als een aan de aannemer bewezen dienst.

05 Met instemming van de directie kunnen per document termijnen worden vastgesteld, welke
afwijken van de in lid 01 van deze informatieprocedure genoemde termijnen.

06 De aannemer vergewist zich er telkens onverwijld van dat ter informatie in te dienen stukken
ontvangen zijn conform de in lid 01 vermelde eisen.
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01 28 02 ACCEPTATIEPROCEDURE
01 Acceptatieprocedure:

I Een verzoek tot acceptatie van de aannemer moet aan de
volgende eisen voldoen.
- Een verzoek tot acceptatie dient in onderstaande aantallen schriftelijk bij de

directie te worden ingediend en moet naast ondertekening en datering alle
relevante gegevens bevatten:
- Tekeningen: 2-voud en in pdf
- Berekeningen: 2-voud en in pdf
- Overige documenten: 2-voud en in pdf

- Indien aanvullende stukken t.a.v. constructieve eisen uit het Bouwbesluit indiend
moeten worden (zoals vermeld in de omgevingsvergunning), dienen deze
stukken eerst ter accepatatie bij de directie ingediend te worden. Na acceptatie
van de directie dient de aannemer zelf de stukken ter acceptatie in te dienen bij
Bouw- en Woningtoezicht ingediend te worden. E.e.a. conform de
omgevingsvergunning. De aannemer dient rekening te houden met de
bijbehorende doorlooptijden bij het opstellen van zijn algemeen tijdsschema.

- De aannemer moet documenten van onderaannemers of leveranciers eerst zelf
aantoonbaar beoordelen en goedkeuren, alvorens deze in te dienen.

- De documenten moeten persoonlijk overhandigd worden aan de directie.
II De aannemer vergewist zich er telkens onverwijld van dat een verzoek tot acceptatie is

ontvangen conform de in punt I opgesomde eisen.
III De directie is gerechtigd de aannemer om aanvullende informatie te vragen, voor zover dit

noodzakelijk is om te kunnen beoordelen of het verzoek tot acceptatie kan worden
gehonoreerd. De aannemer geeft zo spoedig mogelijk gehoor aan een dergelijk verzoek.

IV Indien niet elders in het bestek anders vermeld deelt de directie de aannemer binnen de
onderstaande termijn na ontvangst van de documenten onvoorwaardelijk en schriftelijk
mee of het verzoek tot acceptatie is gehonoreerd.
Termijn voor tekeningen: 10 werkdagen
Termijn voor berekeningen: 15 werkdagen
Termijn voor overige documenten: 10 werkdagen

V Indien de directie besluit acceptatie te weigeren, laat hij de in punt IV genoemde
mededeling vergezeld gaan van een schriftelijke motivering.

VI Behoudens het bepaalde in punt VII, neemt de aannemer onverwijld voor eigen rekening
de redenen weg die aan de weigering van acceptatie ten grondslag liggen. Vervolgens
dient hij met bekwame spoed een nieuw verzoek tot acceptatie in. De directie deelt de
aannemer binnen tien werkdagen schriftelijk en onvoorwaardelijk mee of het nieuwe
verzoek is gehonoreerd.

VII Indien de aannemer van mening is dat de directie in redelijkheid niet kon besluiten
acceptatie te weigeren, deelt hij dat onverwijld na ontvangst van de desbetreffende
mededeling schriftelijk en met redenen omkleed aan de directie mee. Partijen treden dan
onverwijld met elkaar in overleg om uit de ontstane impasse te geraken. Indien de directie
naar aanleiding van dit overleg besluit de weigering van acceptatie in te trekken, is het
verzoek tot acceptatie gehonoreerd met ingang van de dag waarop dat besluit is genomen.

02 De acceptatieprocedure als beschreven in lid 01 is van toepassing op alle documenten die
volgens deel 2.2 en deel 3 ter acceptatie moeten worden aangeboden.

03 In afwijking van 01.13.05 lid 01 sub d van de Standaard geldt het volgende:
- Het tekstgedeelte "... ter verificatie en acceptatie..." vervalt.

04 De aannemer zorgt er te allen tijde voor dat uiterlijk 10 werkdagen voor uitvoering alle benodigde
documenten door de directie geaccepteerd zijn. Van een geaccepteerd document worden 2
exemplaren gedateerd en getekend door de directie. Een van deze exemplaren wordt aan de
aannemer toegezonden. De aannemer dient hiervoor een ontvangstbewijs te tekenen.

05 De aannemer vrijwaart de directie c.q. de opdrachtgever van elke aansprakelijkheid voor eventuele
fouten in de door hem of de in opdracht van hem gemaakte berekeningen en tekeningen, die bij de
beoordelingen door de directie niet zijn onderkend; de beoordeling wordt beschouwd als een aan
de aannemer bewezen dienst.

06 Met instemming van de directie kunnen per document termijnen worden vastgesteld, welke
afwijken van de in leden 01, 04 van deze acceptatieprocedure genoemde termijnen. Partijen zullen
bij de uitvoering van de acceptatieprocedure zodanig te werk gaan dat daarmee niet meer tijd
gemoeid is dan strikt noodzakelijk.
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01 28 03 WIJZIGING VAN GEACCEPTEERDE DOCUMENTEN
01 De aannemer is niet bevoegd door de directie geaccepteerde documenten eenzijdig te wijzigen,

danwel anders uit te voeren zonder dat deze wijzigingen door de directie zijn geaccepteerd
overeenkomstig de acceptatieprocedure. Indien de aannemer van mening is dat een door de
directie geaccepteerd document dient te worden gewijzigd, zal hij dit met redenen omkleed en
onder vermelding van alle daaraan verbonden consequenties onverwijld en schriftelijk
aan de directie melden. De aannemer zal niet tot de uitvoering van een onderdeel
van het werk, waarvoor hij een wijzigingsvoorstel heeft ingediend, overgaan voordat het
wijzigingsvorstel door de directie is geaccepteerd overeenkomstig de acceptatieprocedure.

02 De aannemer is verplicht de door de directie voorgestelde wijzigingen op eerder geaccepteerde
documenten uit te voeren, tenzij hij aantoont dat daardoor meer van hem verlangd wordt dan
redelijkerwijs van hem kan worden gevergd, gezien de consequenties van de door de directie
voorgestelde wijzigingen.

03 Indien de aannemer van mening is dat de door de directie voorgestelde wijzigingen meerwerk
opleveren, zal hij dit terstond als meerwerk aan de directie melden. Indien de directie van mening
is dat de door haar voorgestelde wijzigingen minderwerk opleveren, zal zij dit terstond aan de
aannemer melden.

01 29 AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN UAV 2012

01 29 01 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER
01 In aanvulling op paragraaf 5 lid 2 van de UAV 2012 is de aannemer verantwoordelijk voor de

voorgeschreven constructies en werkwijzen, indien deze behoren tot een door hemzelf ontwikkeld
of aangeboden systeem.

01 29 02 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER
01 In aanvulling op paragraaf 6 lid 13 van de UAV 2012 wordt bepaald dat indien de gevolgen, bedoeld

in de eerste zin van dit lid, kostenverlaging ten gevolge hebben, deze kostenverlaging, met de
opdrachtgever worden verrekend.

01 29 03 VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK
01 In aanvulling op paragraaf 35 van de UAV 2012 geldt het volgende:

A. Offertes:
Voor alle meer en minder werk worden door de aannemer binnen 10 werkdagen na melding
daarvan schriftelijk gespecificeerde offertes ingediend, tenzij naar oordeel van de directie op
andere wijze schriftelijk verantwoording toegestaan is.

B. Prijsvorming bestekswijzigingen:
De in de aanbieding gehanteerde opslagpercentages voor Algemene kosten, Winst en Risico zijn
bindend. Er wordt in ieder geval geen hoger percentage berekend dan 10%. De
eenmalige kosten (korting) en de uitvoeringskosten worden hierbij niet verrekend.
Normen en prijzen welke niet in de begroting en inschrijvingsstaat staan vermeld, dienen in
onderling overleg vastgesteld te worden. Hierbij dient gerekend te worden met netto prijzen voor
leveringen en werkzaamheden. De normen en prijzen uit de detailbegroting en de
inschrijvingsstaat dienen hierbij als vergelijkingsmateriaal.

C. Voortgang van het werk:
Hangende een eventuele discussie over de grondslag en/of kosten van meer en minderwerk dient
de aannemer de instructies van de directie op te volgen en dient alles in het werk te worden
gesteld tot beperking van schade.
Indien en voor zover het hierbij werkzaamheden betreft, waarvoor in de detailbegroting geen
normen en/of prijzen staan vermeld dient de aannemer tijdens de uitvoering van deze onderdelen
een gespecificeerde registratie te maken van bestede tijd en gemaakte kosten, waarbij als
uitgangspunt geldt dat deze registratie los staat van de discussie over de grondslag van de kosten.
Deze registratie dient elke werkdag ter verificatie te worden voorgelegd aan de directie.

01 29 04 BESTEKSWIJZIGINGEN
02 In afwijking van paragraaf 36 lid 5 van de UAV 2012 laatste zin geldt het volgende:

Het recht op aanspraken op verrekening van meerwerk vervalt, indien de aannemer geen helder
onderbouwde melding heeft gedaan met een daarbij behorende gespecificeerde financiële
onderbouwing.

05 TECHN. BEPALINGEN - MAATVOERING EN MONITORING

05 03 INFORMATIE-OVERDRACHT - MAATVOERING
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05 03 01 MAATVOERINGSWERKPLAN EN CONTROLEPLAN
01 Een maatvoeringswerkplan en een bijbehorend controleplan die worden aangemerkt als een

gedetailleerd werkplan in de zin van par. 26 lid 6 van de U.A.V. 2012 worden verlangd.
Hiertoe behoren ook de nul- en deformatiemetingen alsmede zettingsmetingen.

02 Bovengenoemde plannen ter ACCEPTATIE indienen overeenkomstig de procedure zoals
beschreven in dit bestek.

03 In het maatvoeringswerkplan vastleggen:
- welke werkzaamheden door eigen personeel en welke door

een landmeetkundig bureau zullen worden uitgevoerd;
- de relatie tussen de hoofd- en detailmaatvoering;
- de maatvoeringsconsequenties t.g.v. te onderscheiden

bouwfasen en -faseringen;
- een passingsberekening als een overtuigend bewijs dat

aan de gestelde toleranties kan worden voldaan bij de
gekozen uitvoeringsmethode;

- de door of vanwege de opdrachtgever aangegeven
grondslag, tracé- en hoofdlijnen;

- het stelsel van meetlijnen ten opzichte waarvan o.a.
elementen en bekistingen worden gesteld;

- de maattoleranties voor de onderlinge ligging van deze
meetlijnen;

- de verzekering van de markering van deze meetlijnen;
- de wijze waarop controlemetingen uitgevoerd worden;
- het tijdstip wanneer controlemetingen plaats moeten

vinden;
- de in te zetten meetinstrumenten met specificaties en

controle hoofdvoorwaarden;
- vastlegging van de eindsituatie.

04 De resultaten van de controlemetingen en metingen t.b.v. de eindsituatie vastleggen in
meetrapporten en via de directie aan de opdrachtgever voorleggen.

05 De aannemer behoud zich het recht voor de in lid 04 genoemde controlemeting te vergelijken met
de door of namens hemzelf verrichte metingen.

05 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN - MAATVOERING

05 07 01 LANDMEETKUNDIGE UITZETTING AANNEMER
01 Alle kosten verband houdend met door de aannemer te verrichten werkzaamheden met betrekking

tot het instandhouden en verzekeren van de landmeetkundige uitzetting worden geacht te zijn
begrepen in de aannemingssom.

21 TECHNISCHE BEPALINGEN BEMALINGEN

21 12 EISEN EN UITVOERING

21 12 01 ENERGIEVOORZIENING
01 De energievoorziening dient door de aannemer verzorgd te worden.

21 12 04 ALGEMEEN
01 De beneden de grondwaterspiegel gelegen werken moeten "in den droge" worden uitgevoerd

tenzij in de besteksposten anders is vermeld.
02 De grondwaterstijghoogte mag niet verder dan tot 50 cm beneden de werkvloer worden verlaagd.

21 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

21 13 01 ALGEMEEN
01 Voorafgaand, tijdens en na de onttrekking moet de grondwaterstand worden gemeten volgens de

bepalingen uit de desbetreffende vergunningen en artikel 21.13.01 van de Standaard RAW
Bepalingen. De bepalingen in de vergunningen gaan boven het gestelde in dit bestek.

02 De te onttrekken en te lozen hoeveelheid grondwater moet worden gemeten volgens de
bepalingen uit de desbetreffende vergunningen en artikel 21.13.02 van de Standaard RAW
Bepalingen.

03 De plaats en wijze van lozing zijn aangegeven op de bestekstekening, respectievelijk in deel 2.2.
04 De kwaliteit van het te lozen bronneringswater moet worden bewaakt.
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21 13 02 METING EN REGISTRATIE
01 Dagelijks en per onttrekkingspunt of infiltratiepunt moeten, indien de capaciteit van de inrichting

groter of gelijk is aan 10 m3/uur of er langer dan 2 achtereen- volgende maanden grondwater
wordt onttrokken, de volgende gegevens worden genoteerd:
- datum en tijdstip van de onttrekking;
- identificatie van het winningspunt;
- de meterstand (opname op vast tijdstip);
- het aantal onttrokken kubieke meters grondwater gedurende het afgelopen etmaal;
- het aantal geïnfiltreerde kubieke meters water gedurende het afgelopen etmaal;
- eventuele buitengewone gebeurtenissen die van invloed zijn geweest op de metingen.

02 De installatie moet voorzien zijn van een geijkte debietmeter. Indien een debietmeter defect raakt,
moet deze onmiddellijk worden vervangen.

03 De watermeter moet in een recht gedeelte van de pijpleiding zijn geplaatst. Daarbij geldt:
- het rechte stuk leiding vóór de watermeter moet een lengte hebben van minstens 10 maal de
diameter van de pijp;
- het rechte stuk leiding na de watermeter moet een lengte hebben van minstens 5 maal de
diameter van de pijp.

04 Aanzienlijke wijzigingen in de dagelijkse hoeveelheden onttrokken grondwater moeten direct aan
de directie gemeld worden.

05 Na verwijdering pomp- en peilputten vullen met uitgekomen materiaal.

21 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

21 14 03 WATERKWALITEIT
01 Indien het aanwezige grondwater verontreinigingen bevat die invloed hebben op de uitvoering is

dat in één van de bijlagen omschreven.

21 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BEMALINGEN

21 15 01 TIJDELIJKE GRONDWATERBEMALINGEN
01 De aannemer stelt een bemalingsadvies op overeenkomstig het bepaalde in SIKB-protocol 12010

'Voorbereiden melding en vergunning'.
02 De aannemer stelt het technische bemalingsplan op overeenkomstig het bepaalde in

SIKB-protocol 12020 'Voorbereiden technische uitvoering' met inachtneming van het bepaalde in
artikel 21.13.01 van de Standaard.

03 De aannemer houdt bij de uitvoering van een tijdelijke bemaling tevens rekening met het bepaalde
in SIKB-protocol 12030 'Uitvoeren bemaling'.

04 De aannemer houdt bij de aansturen van een tijdelijke bemaling tevens rekening met het
bepaalde in SIKB-protocol 12040 'Aansturen bemaling'.

21 15 02 METEN EN REGISTREREN VAN ONTTROKKEN EN GELOOSDE HOEVEELHEDEN GRONDWATER
01 De volgende eisen worden gesteld aan het meten en registreren van de onttrokken en geloosde

hoeveelheden grondwater:
02 De aannemer verstrekt wekelijks een overzicht van de onttrokken en geloosde hoeveelheden

grondwater.
03 Het overzicht bevat ten minste gegevens over de situering, de datum en de hoeveelheden.

22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN

22 02 EISEN EN UITVOERING

22 02 01 ALGEMEEN
01 Alle ontgravingen met een ontgravingsdiepte van meer dan 0,50 m die niet zijn afgeschermd door

hekwerken moeten voor het einde van iedere werkdag aangevuld worden tot een hoogte van
minimaal 0,50 m beneden het omliggende maaiveld en/of verhardingsniveau.
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22 02 07 Ophoging en aanvulling: verdichtingsgraad
01 Lid 01 van artikel 22.02.07 van de Standaard vervalt.
02 Lid 02 van artikel 22.02.07 van de Standaard vervalt.
03 Lid 03 van artikel 22.02.07 van de Standaard vervalt.
04 Lid 04 van artikel 22.02.07 van de Standaard vervalt.
05 In afwijking van lid 05 van artikel 22.02.07 van de Standaard moet de verdichtingsgraad (proef 3)

van zand dat in ophoging of aanvulling is verwerkt op een diepte van meer dan 1,0 m beneden het
oppervlak van het wegdek per monster tenminste 96 % bedragen.
De zin "De gemiddelde verdichtingsgraad ..... bedragen" in lid 05 van artikel 22.02.07 van de
Standaard vervalt.

06 In afwijking van lid 06 van artikel 22.02.07 van de Standaard moet de verdichtingsgraad (proef 3)
van zand dat in het zandbed of aanvulling is verwerkt op een diepte van minder dan 1,0 m beneden
het oppervlak van het wegdek per monster tenminste 98% bedragen.
De zin "De gemiddelde verdichtingsgraad ..... bedragen" in lid 06 van artikel 22.02.07 van de
Standaard vervalt.

07 In afwijking van proef 3 van de Standaard wordt de verdichtingsgraad bepaald per meetvak van
circa 1.000 m2. De oppervlakte van het meetvak wordt bepaald aan de hand van het oppervlak van
de bovenste verhardingslaag. Per meetvak wordt van één aselect, door of namens de directie,
gekozen locatie de verdichtingsgraad bepaald. Indien de verdichtingsgraad van slechts één
meetvak wordt bepaald, dan wordt minimaal van twee monsters de verdichtingsgraad bepaald. De
verdichtingsgraad wordt bepaald door middel van de steekringmethode (proef 6) of de nucleaire
methode (proef 8). Van ieder meetpunt wordt voldoende materiaal voor de bepaling van een
maximale proctordichtheid (proef 9) en eventueel voor de bepaling van het vochtgehalte in situ
verzameld. Visueel wordt beoordeeld of het zand van dezelfde soort c.q. oorsprong is. Indien het
zand van eenzelfde soort c.q. oorsprong is wordt de maximale proctordichtheid bepaald van de
locatie waar de laagste droge dichtheid in situ is gemeten.

Indien het verschil in droge dichtheid in situ meer dan 50 kg/m3 bedraagt, wordt ook de MPD van
de locatie met de hoogste droge dichtheid in situ bepaald. De verdichtingsgraad van de overige
meetpunten wordt bepaald ten opzichte van het gemiddelde van de twee uitgewerkte MPD's.
Indien de verdichtingsgraad van een meetpunt groter is dan 105% wordt een extra MPD van dit
meetpunt bepaald. Als bij de visuele beoordeling wordt geconcludeerd dat er zand van
verschillende oorsprong c.q. soort zand is verwerkt, dient de bovenstaande procedure voor het
bepalen van het aantal MPD's per zandsoort (oorsprong) toegepast te worden.

22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT - GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 03 10 WERKPLAN T.B.V. GRONDWERK
01 Een plan voor het uitvoeren van het grondwerk wordt verlangd. Het plan wordt beschouwd als

gedetailleerd werkplan in de zin van par. 26 lid 6 van de U.A.V. 2012.
02 Het werkplan als bedoeld in lid 01 mag worden gesplitst in deelwerkplannen.
03 De werkplan als bedoeld in lid 01 moet tenminste bevatten:

- wijze van ontgraven, vervoeren en verwerken;
- een opgave van het te gebruiken materieel;
- de werkvolgorde en fasering;
- de maatregelen welke genomen worden ter voorkoming van hinder;
- de maatregelen welke genomen worden t.b.v. het verkeer;
- de maatregelen welke voorzien zijn ter beheersing van risico's.
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22 03 11 REGISTRATIE VERVOER
01 De aannemer draagt zorg voor een vervoersregistratie van alle te vervoeren grond buiten de

werkgrenzen. De registratie omvat ook het vervoer binnen het werk of tussen werken van een en
dezelfde opdrachtgever.

02 In de vervoersregistratie moeten zijn opgenomen:
- kenteken en naam transporteur;
- datum en tijden van vertrek en aankomst;
- soort lading en globale hoeveelheid in m3 of ton;
- plaats van herkomst (ontgravingslocatie en eventueel

vaknummer);
- plaats van bestemming van elke lading;
- bij afvoer: een afschrift van de analyse-resultaten;
- afschrift van een weegbon van een geijkte weegbrug.

03 Op de weegbonnen dient te zijn aangegeven:
- het bruto en netto weegresultaat;
- het kenteken;
- de datum, locatie en tijdstippen van weging.

04 In de registratie dienen eventuele meerdere ontgravings- en verwerkingslocaties inzichtelijk
gemaakt te worden.

05 Uiterlijk na gereedkomen van de het werk verstrekt de aannemer een samenvatting van de
registratiegegevens per locatie of bestekspost.

22 03 12 BEWIJS VAN OORSPRONG, ZAND EN GROND
01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong

van het door hem geleverde grond, waaronder tevens begrepen zand, afgegeven door de
producent / leverancier ervan.
Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:
a. de naam van de producent/ leverancier;
b. de aard en herkomst van de grond of zand.

02 Daarnaast moet een levering grond of zand per
lading worden vergezeld van een door de aannemer aan de
directie te verstrekken afleveringsbon. Op de
afleveringsbon dienen de volgende gegevens te zijn vermeld:
a. de datum van aflevering;
b. de naam van laadplaats;
c. de winlocatie;
d. domeinbonnummer;
e. de massa van de lading.

03 Indien de grond of het zand wordt geleverd onder certificaat afgegeven door een
certificatie-instelling die erkend is door de Raad van Accreditatie, wordt het certificaat geacht het
bewijs van oorsprong voor de desbetreffende bouwstof te vervangen.

22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

22 04 03 GRONDDEPOTS
01 Indien de aannemer in een depot dat is afgesloten na te zijn bemonsterd grond e.d. toevoegt, zijn

de herkeuringskosten en de gevolgen van zijn handelen voor zijn rekening.

22 04 04 ACCEPTATIEKOSTEN GROND
01 Zie artikel 01.17.06 van deel 3 van dit bestek.

22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN - GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 05 06 MELDING
01 Het tijdig doen van melden/registreren van grondstromen, baggerspecie en bouwstoffen conform

besluit bodemkwaliteit. (www.meldpuntbodemkwaliteit.nl) geschiedt door de aannemer. Het betreft
de grondstromen, baggerspecie en bouwstoffen die meldingsplichtig zijn conform besluit
bodemkwaliteit.
De aannemer verstrekt de directie een kopie, bijgevoegd bij de weekrapporten van het op zijn
naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer van deze melding.

22 05 07 VOORKOMEN VERSTUIVING
01 Het treffen van maatregelen ter voorkoming van verstuiving van zand behoort tot de

verantwoordelijkheid van de aannemer.

22 06 BOUWSTOFFEN - GRONDWERKEN, ALGEMEEN
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22 06 08 EISEN MET BETREKKING TOT TE LEVEREN ZAND EN GROND
01 De te leveren (milieu)kwaliteitsbewijzen m.b.t. te leveren zand en/of grond dienen aantoonbaar

verbonden te zijn met het winlocatie en mogen niet meer dan 6 maanden oud zijn (ten opzichte van
de leveringsdatum).

02 De directie kan ter verificatie na aanvoer op het werk een monster (of monsters) per partij nemen
en dit laten onderzoeken door een Sterlaboratorium.

22 12 EISEN EN UITVOERING

22 12 01 ALGEMEEN
01 Er mag geen transport plaatsvinden over reeds bewerkte terreinen.

22 34 RISICOVERDELING EN GARANTIE NATUURTECHNISCH GRONDWERK

22 34 01 ALGEMEEN
01 Indien de aannemer, zijn personeel of zijn onderaannemers(s), het d.m.v. natuurtechnisch

grondwerk bewerkte gebied betreedt (betreden), berijdt (berijden) of anderszins de blijvende
grondslag roeren, zal per voorkomend geval een korting van 1000 euro worden toegepast. Deze
korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

02 Indien de aannemer, zijn personeel of zijn onderaannemer(s), ter plaatse van het d.m.v.
natuurtechnisch grondwerk te ontwikkelen of ontwikkelde gebied onderhoud, brandstofvulling en/of
andere (reparatie-) werkzaamheden aan ingezet en/of in te zetten materieel pleegt (plegen), zal per
voorkomend geval een korting van 1000 euro worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd
zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

03 Indien in het bestek terreindelen zijn aangegeven die bij de uitvoering van het natuurtechnisch
grondwerk volledig moeten worden ontzien en de aannemer, zijn personeel of zijn
onderaannemer(s) dit gebied op enigerlei wijze betreedt (betreden) dan zal per voorkomend geval
een korting van 1000 euro worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 02 EISEN EN UITVOERING

24 02 01 GRONDWERK, ONTGRAVING
01 De sleuf moet op de bodem aan weerszijden van de buis ten minste tot de in onderstaande tabel

aangegeven breedte worden ontgraven.
Nominale buisdiameter: Ontgravingsbreedte naast buis:
tot 200 mm 0.15m
200 t/m 800 mm 0.30m
groter dan 800 mm 0.40m
Bij putten, lasverbindingen, stalen buizen en verticale afstempeling of damwand moet de
ontgravingsbreedte naast het element ten minste 0.50m zijn.

02 Indien de diepte van een put of sleuf meer bedraagt dan 1m, moeten er stempelingen, bekistingen
of damwanden worden toegepast, of moet er onder een veilig talud volgens onderstaande tabel
worden ontgraven.
Grondsoort: Diepte in m Talud niet

onder het maaiveld: steiler dan:
Zand of leem vast, ongeroerd 1,00 - 1,50 3 : 1

vast, ongeroerd 1,50 - 2,50 1,5 : 1
vast, ongeroerd 2,50 - 4,00 1,25 : 1
los of geroerd 1,00 - 4,00 1 : 1

Klei zeer vast, ongeroerd 1,00 - 1,50 te lood
zeer vast, ongeroerd 1,50 - 2,50 2 : 1
zeer vast, ongeroerd 2,50 - 4,00 1,25 : 1
vast, ongeroerd 1,00 - 1,50 te lood
vast, ongeroerd 1,50 - 2,50 1,5 : 1
vast, ongeroerd 2,50 - 4,00 1 : 1
los of geroerd 1,00 - 1,50 1,5 : 1
los of geroerd 1,50 - 4,00 1 : 1

24 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN
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24 07 01 METINGEN EN REGISTRATIES
01 Direct voor aanvang, tijdens en na afloop van het sleufloos aanbrengen van leidingen dient de

maaiveldhoogte recht boven de voorgenomen leiding gemeten te worden. Bij leidingen tot een
diepte van 10m beneden maaiveld bedraagt de maximale afstand tussen de meetpunten 10m. Bij
leidingen dieper dan 10 m beneden maaiveld is de afstand tussen de meetpunten gelijk aan de
diepte van de leiding beneden het maaiveld. Het minimum aantal meetpunten bij elke leiding is 3.
Ter plaatse van een open watergang is een dergelijke meting niet nodig.

02 Tijdens het sleufloos aanbrengen van leidingen dienen, afhankelijk van de toe te passen
uitvoeringsmethode, de volgende zaken gemeten te worden:
a. tijdsduren benodigd voor het maken van boor- c.q. pers-

en ontvangstput(ten), het aanvoeren en opstellen van de
installatie, het boren c.q. persen, het ruimen van het
boorgat, en het intrekken van de leiding(en);

b. de voortgang (snelheid) en de plaats van de boorstang
of -buis met de afwijkingen ten opzichte van de
voorgeschreven ligging uitgedrukt in de effectieve tijd;

c. de gebruikte maximale en gemiddelde boor- en
vloeistofdrukken en/of krachten door middel van
schrijvende meetapparatuur;

d. het verbruik van (boor)spoeling en hulpstoffen, in de
verschillende fasen van het boren, het ruimen van het
boorgat en het intrekken van de leiding(en);

e. de opgetreden stroom van de (boor)spoeling in de te
onderscheiden fasen van het proces;

f. de samenstelling van de (boor)spoeling;
g. de opgetreden trekkracht bij het intrekken van de

leiding(en) bij horizontaal gestuurde boringen.
03 Ten aanzien van het opvullen van holle ruimten dienen de volgende zaken gemeten te worden:

- de werkelijk verbruikte hoeveelheid vulstof;
- onder welke druk de vulstof geïnjecteerd is.

04 De aannemer legt de resultaten van de in de vorige leden omschreven metingen vast in een
rapportage.

05 De aannemer houdt een logboek bij waarin aantekeningen opgenomen worden over de voortgang
van het werk en andere voor de opdrachtgever van belang zijnde zaken.

06 De aannemer geeft de directie inzage in de rapportages en het logboek.
07 Binnen 14 dagen na afloop van het werk overhandigt de aannemer een afschrift van de

rapportages en het logboek aan de directie.
08 De kosten van het maken van de rapportages en het bijhouden van het logboek dienen te zijn

inbegrepen in de eenheidsprijzen van de desbetreffende besteksposten.

25 RIOLERING

25 12 EISEN EN UITVOERING

25 12 04 RIOOLAANLEG: HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN
01 Leidingen voor een huisaansluiting die vernieuwd worden, vervangen tot aan de controleput.
02 Kolkaansluitingen geheel verwijderen c.q. geheel vervangen.
03 Nieuwe inlaten t.b.v. huis- en kolkaansluitingen minimaal 600 mm h.o.h. boren.
04 Het hakken van inlaten is niet toegestaan.
05 De afstand tussen buiseind en hart te boren inlaat moet minimaal 600 mm bedragen.
06 De aannemer dient de particulieren waarvan de huisaansluiting vervangen wordt, minimaal 2

werkdagen van te voren schriftelijk te informeren over de betreffende werkzaamheden.

25 12 05 RIOOLAANLEG: EISEN AAN HET RESULTAAT, ALGEMEEN
01 Het afvoeren van het rioolwater mag tijdens de uitvoering niet worden belemmerd. Het plaatsen

van rioolafsluiters is toegestaan met dien verstande dat geen wateroverlast ten gevolge van de
werkzaamheden mag optreden.

02 De aannemer dient rekening te houden met het feit dat bij regenval de rioolwerkzaamheden niet
mogen worden uitgevoerd. Indien de werkzaamheden onderbroken moeten worden ten gevolgen
van regenval zijn de kosten hieruit voortvloeiend voor rekening van de aannemer.

03 Met aanvullen van sleuven mag slechts worden begonnen, als de juiste ligging van de buizen door
de directie is gecontroleerd en zonodig de leiding op waterdichtheid is gecontroleerd.
Aansluitleidingen mogen pas worden aangeaard, nadat de juiste ligging (plaats en hoogte) ten
behoeve van de revisietekeningen is opgenomen.

04 Bij het plaatsen van het inlaatstuk op de onderbak mag het inlaatstuk in horizontale richting niet
meer dan 30 mm afwijken van de onderbak.

05 De voorzijde van de trottoirkolken in hetzelfde vlak stellen als de voorzijde van de band.
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25 12 06 RIOOLREINIGING: EISEN AAN HET RESULTAAT, ALGEMEEN
01 De te verwijderen buizen van het hoofdriool en van de huis- en kolkaansluitingen moeten worden

ontdaan van grond en slib. Rioolreiniging vooraf onder hoge druk, is alleen vereist voor het
hoofdriool. Indien dit van toepassing is in het werk, is dit omschreven als resultaatsverplichting.

25 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

25 15 01 RIOOLAANLEG: MONTAGE LEIDING
01 Op alle inlaten van de leiding standpijpen aanbrengen tot een hoogte minus 1,55 m kruin van de

weg. Indien het noodzakelijk is om een leiding aan te sluiten op een buis die minder dan 1,40 m
dekking heeft, t.o.v. de kruin weg, mag deze inlaat beperkt gekanteld worden tot max. 90 graden
t.o.v. de vertikaal.

02 Bij alle leidingen van ongewapende betonbuizen, de buizen pas maken volgens standaard
detailtekening.

03 Op lengte te maken buizen t/m een diameter van 0,5 m mogen op maat worden geknipt, buizen
met een diameter groter dan 0,5 m moeten op maat worden gezaagd, c.q. geslepen.

04 Bij rioolbuizen met rubberringverbinding dient de rubberring op de helft van de mofdiepte te liggen
en mag de positieve of negatieve afwijking niet meer dan 0,01 m bedragen.

05 Inwendig eivormige buizen moeten volgens de voorschriften van de leverancier gelegd worden. De
symmetrie-as in de doorsnede van de buizen dient zuiver verticaal te staan.

25 16 BOUWSTOFFEN

25 16 02 RIOLERINGSONDERDELEN
01 Betonbuizen leggen en afkorten volgens standaard detailtekening.
02 De minimale waterdoorlatendheid van een infiltratiebuis dient 20m1/dag te bedragen (exsitu

gemeten). Bij een systeem van 3 infiltratiebuizen of meer dient de waterdoorlatendheid minimaal
45m/dag te bedragen.

25 16 03 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (gecertificeerde bouwstoffen)
01 Betonnen rioolbuizen voldoen aan het bepaalde in NEN 7126 (2004) en NEN-EN 1916

(2002)/C3 2008 (en).
02 Betonnen rioolbuizen voldoen aan de kwaliteitseisen gesteld in de Beoordelingsrichtlijn

BRL 9201, "Ronde buizen van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton en vlakke
voetbuizen van ongewapend en gewapend beton", d.d. 2008-08-15 of respectievelijk de BRL 9209
''Eivormige buizen van ongewapend beton'', of aantoonbaar gelijkwaardig.

03 Betonnen rioolbuizen en rioolputten zijn voorzien van het KOMO merk en KOMO attest met
productcertificaat of gelijkwaardig. Met gelijkwaardig wordt bedoelt certificaten die zowel inhoudelijk
als procedureel (zoals de procedures betreffende auditen en kwaliteitscontrole) gelijkwaardig zijn
met KOMO-certificaten.

04 Belastingsklasse volgens EN-124, ten behoeve van roosters en deksels voor
afwateringsgoten voor verkeersgebieden

05 Betonnen rioolputten voldoen aan het bepaalde in NEN 7035 (2004) en NEN-EN 1917
(2002)/C3 2008 (en).

06 Betonnen rioolputten en putbuizen voldoen aan de kwaliteitseisen gesteld in de
Beoordelingsrichtlijn BRL 9202, "Betonnen putten en putbuizen", d.d. 2008-08-15 of
aantoonbaar gelijkwaardig.

07 Straatkolken, trottoirkolken en gecombineerde straat-trottoirkolken voldoen volgens NEN 7067.
08 PVC leveren volgens NEN 7045 en NEN 7046, in de klasse SN 8 met KOMO-keur.

PE leveren in de klasse PN8.

25 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

25 17 01 RIOOLINSPECTIE: VISUELE INSPECTIE
01 Te inspecteren rioolstrengen dienen van put tot put geïnspecteerd te worden.
02 Indien de in het bestek genoemde aan te brengen riolering uit meerdere strengen bestaat en de

aannemer van plan is de riolering in meerdere fases te inspecteren, dan dient de aannemer een
inspectieplan op te stellen ter goedkeuring van de directie.
In het inspectieplan dient de aannemer de toe te passen unieke strengnummering aan te geven.
Het inspectieplan wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan overeenkomstig de UAV 2012
paragraaf 26 lid 6.

25 17 03 MEETMETHODE HOOGTELIGGING EN VERHANG
01 In afwijking van artikel 25.17.03 lid 01 van de Standaard dient de aannemer het verzoek te doen

voor hij met de aanvulling van het betreffende leidinggedeelte start.
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25 17 07 BEPROEVEN RIOOLPERSLEIDING
01 Voordat met de beproeving wordt begonnen, de leidingen:

- goed schoonmaken door een goed passende prop van middelhard schuimrubber (foam-pig)
onder druk door de leiding te voeren;

- voorzien van blindflenzen met vul- en ontluchtingsopeningen;
- vullen met schoon water (dit behoeft geen drinkwater te zijn);
- geheel ontluchten.
De kosten van alle tijdelijke voorzieningen zoals de benodigde blindflenzen, trekvaste koppelingen,
afpersbenodigdheden, dode-bedden en persapparatuur zijn voor rekening van de aannemer.

02 De leiding mag in gedeelten worden beproefd, maar een beproeving daarna van de gehele leiding,
inclusief de hulpstukken in de pompput, is verplicht.
Tijdens de beproeving de pompput geheel drooghouden.

03 Met de beproeving beginnen nadat de leiding gedurende 1 etmaal geheel gevuld is gehouden
onder een druk van circa 0,3 MPa. In deze periode regelmatig ontluchten.

04 Op beide einden van het te beproeven gedeelte (bij voorkeur ter plaatse van een
ontluchtingsconstructie) een geijkte manometer aanbrengen, met de mogelijkheid voor een
controle-manometer. Eén der manometers uitvoeren als schrijvende manometer. Het meetbereik
van de manometers ligt tussen 0,1 MPa en 1 MPa met een nauwkeurigheid van 0,01 MPa.

05 De beproevingsdruk bedraagt 0,75 MPa op het hoogste punt van de leiding. De druk aanbrengen
in etappes van 0,1 MPa per uur.

06 De toegestane afname van de beproevingsdruk bedraagt 2 uur na het bereiken van deze druk mag
maximaal 0,05 MPa bedragen. Is de afname groter, dan de beproevingsdruk opnieuw
aanbrengen en na 2 uur weer controleren. Deze cyclus zonodig nog 2 maal herhalen. Indien de
afname van de druk groter blijft dan 0,05 MPa, de oorzaak opsporen en verhelpen.

07 Na het repareren de beproevingsprocedure herhalen.
08 Het beproevingsresultaat vastleggen in het bij het bestek behorende bijlage

"Beproevingsresulaten van persleidingen", waarbij de druk in de leiding om de 2 uur wordt
opgetekend. Dit verslag met de registraties van de schrijvende manometer binnen een week aan
de directie ter hand stellen.

09 De beproeving uitvoeren in tegenwoordigheid van de directie.
10 Vóór het aanbrengen van hulpstukken op de buiseinden, vetkrijtstrepen plaatsen tot waar de

hulpstukken op de buis worden geschoven. De toegestane maat voor het uit de hulpstukken
schuiven van de buizen bedraagt 10 mm per verbinding.

11 Naast de beproevingsresulaten van persleidingen, als genoemd in lid 08, de bij het bestek
behorende bijlage "Beproevingscertificaat persleidingen" ingevuld aanleveren.

32 TECHNISCHE BEPALINGEN WEGBEBAKENING

32 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

32 13 02 GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN UITZETWERK
01 In afwijking van artikel 32.13.02 lid 01 t/m 03 van de Standaard dient de aannemer de

uitzetwerkzaamheden te verrichten.

32 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

32 14 02 GARANTIE MARKERINGEN
01 De aannemer garandeert de door hem aangebrachte markering van wegenverf, thermoplastisch-

en koud verwerkbaar plastisch markeringsmateriaal gedurende de onderstaande periode na
oplevering:
- wegenverf 6 maanden
- thermoplastisch markeringsmateriaal 2 jaar
- koud verwerkbaar plastisch markeringsmateriaal 2 jaar

(2 componenten acrylaatmassa)
De aannemer verstrekt hiertoe een garantieverklaring waarin hij de door hem aangebrachte
markeringen garandeert
gedurende de bovengenoemde perioden. De garantie als bedoeld in paragraaf 22 van de UAV
2012, heeft betrekking op de hechting van de markering aan de ondergrond, op scheurvorming in
het markeringsmateriaal, alsmede het niet meer voldoen aan de eisen zoals genoemd in artikel
32.16.01, 32.16.02 en 32.16.05 van de Standaard.

47 KLEINE KUNSTWERKEN

47 22 EISEN EN UITEVOERING - DUIKERS
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47 22 04 Duikeraanleg: eisen aan het resultaat, algemeen
01 De hoogteligging van een duiker mag op geen enkel punt meer dan 30 mm afwijken van de

voorgeschreven hoogteligging.
02 In horizontale richting mag een duiker niet meer dan 10 mm per m leiding, met een maximum van

100 mm, afwijken van het voorgeschreven tracé.
03 De duiker in den droge aanbrengen en pas onder water zetten na goedkeuring van de directie.

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

51 07 01 ALGEMEEN
01 In aanvulling op artikel 51.07.01 lid 02 van de Standaard mag de insporingsdiepte van materieel

ten behoeve van alle werkzaamheden ten hoogste 5 mm bedragen voor gazons en ten hoogste 10
mm voor de overige percelen.

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 12 EISEN EN UITVOERING

62 12 01 ALGEMEEN
01 Afzettingen mogen niet eerder geplaatst worden voordat de eventuele omleidingsaanduidingen

door of namens de aannemer zijn geplaatst.

62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

62 13 01 ALGEMEEN
01 In aanvulling op paragraaf 30 lid 2 van de UAV 2012 wordt binnen dit bestek onder voorzieningen

mede verstaan, het afbakenen en beschermen van het werk en het geleiden van het verkeer naar,
langs of op het werk.

63 INFORMATIE

63 01 BORDEN

63 01 01 INFORMATIEBORDEN
01 In aanvulling op paragraaf 16 lid 3 van de UAV 2012 dient de aannemer voor de naamsaanduiding

van het werk, de opdrachtgever, de directie en desgewenst ook de subsidiegever(s) en andere
betrokken partijen, een verzamelbord aan te brengen, volgens de volgende specificaties:
Borden:
bovenaan: "Gemeente Nijmegen"
afmetingen bord per betrokken partij: 4m x minimaal 0,75m
indeling/volgorde: (van boven naar beneden) :
- naam werk
- opdrachtgever
- ontwerpende instantie
- voorbereidende instantie
- directievoerende instantie
- duur werk
Alle borden dienen dezelfde breedte te hebben (4m).

Hoogte onderkant onderste bord t.o.v. maaiveld minimaal 2m en maximaal 6m
hoogte bovenkant bovenste bord maximaal 6,75 m boven maaiveld.
De ondersteuningsconstructie dient berekend te zijn op de aan te brengen borden en
windbelasting.

02 Indien vanwege de omvang van de te vermelden gegevens niet kan worden voldaan aan de
bovengenoemde bepalingen m.b.t. de hoogtes een tweede bord plaatsen.

03 Bij door de E.G. gesubsidiëerde werken dienen de daarbij behorende richtlijnen voor
informatieborden in acht genomen te worden.

04 Tot de verplichtingen van de aannemer behoort het leveren en aanbrengen, onderhouden en
verwijderen van het verzamelbord.

65 REVISIE

65 01 REVISIE GEGEVENS
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65 01 01 REVISIE, ALGEMEEN
01 Ten behoeve van het aanleveren van revisie-gegevens zal aan de aannemer op zijn verzoek een

set digitale uitgaven van de bestekstekeningen en overige besteksdocumenten, dan wel eventueel
door de opdrachtgever aangepaste tekeningen en overige besteksdocumenten ter beschikking
worden gesteld.

02 Uiterlijk 1 (één) week vóór oplevering moeten de revisiegegevens door de directie geaccepteerd
zijn. Hiertoe de nodige informatie en documenten conform bijlagen revisie-gegevens) digitaal
indienen bij de directie, rekening houdend met een minimale termijn voor de acceptatie van 1
week. Indien niet aan de bovengestelde verplichting is voldaan zal een korting worden toegepast
van € 1000,00 (DUIZEND euro) per dag. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een
ingebrekestelling nodig is.

03 Indien de aannemer op grond van het bestek revisiegegevens dient te verwerken alle betreffende
tekeningen en berekeningen voorzien van een aanduiding "REVISIE".
Ten behoeve van de verwerking van de revisie-gegevens zullen hem witdrukken van de tekeningen,
dan wel digitale tekeningen ter beschikking worden gesteld.

04 De digitale tekeningen van de volgens lid 03 gereviseerde tekeningen aan de directie
overhandigen. Revisie-tekeningen, welke op digitale tekeningen zijn gemaakt, eveneens
toeleveren op USB-stick.

05 Rapportage opleveringsinspectie voor riolering dienen per streng of werk vak worden aangeleverd
voordat de fundering is aangebracht.

65 01 02 VASTLEGGING REVISIE-GEGEVENS, ALGEMEEN
01 Alle op en onder het maaiveld volgens bestek aangebrachte werken (dan wel achterblijvende

(hulp)constructies) dienen digitaal ingemeten te worden, daarbij uitgaande van het
Rijksdriehoekstelsel en het N.A.P. .
Daarnaast dient vastlegging te geschieden aan bestaande vast objecten als gebouwen, bruggen,
e.d. . In geval een digitale inmeting (van onderdelen en/of objecten) niet mogelijk is mag de
inmeting worden aangevuld met aanvullende metingen. Deze metingen dienen nadrukkelijk op de
inmeet-of revisie-tekeningen als zodanig te zijn aangegeven.

02 Objecten welke niet op de bestekstekeningen waren aangegeven en die zich na afronding van de
werken, eveneens inmeten en vastleggen in de revisie-gegevens resp. op de revisie-tekeningen.

65 01 03 OPLEVERINGSBESCHEIDEN
01 Uiterlijk 1 (één) week vóór de opleveringsdatum verstrekt de aannemer aan de directie digitaal de

concept-versie van de opleveringsbescheiden.
De opleveringsbescheiden voorzien van het kenmerk "Concept".

02 De in dit artikel bedoelde opleveringsbescheiden gaan in eigendom over naar de opdrachtgever.
03 De tekeningen als bedoeld in de vorige leden, welke digitaal moeten worden verstrekt, dienen

zowel als pdf-bestand als de eisen conform bijlagen (revisie-gegevens) te worden geleverd.
04 Bij niet tijdig indienen zal een korting worden toegepast van € 1000,00 (DUIZEND euro) per dag.

Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

80 FUNDERINGSLAGEN

80 12 EISEN EN UITVOERING

80 12 01 UITVOERING
08 Indien is voorgeschreven dat het steenmengsel op het bestaande maaiveld wordt verwerkt, dit

maaiveld bij het aanbrengen van het materiaal niet beschadigen.
09 Indien het steenmengsel in twee lagen wordt aangebracht, de reeds aangebrachte laag loswerken

over een hoogte van ten minste 100 mm.
10 Het materiaal aanvoeren over het reeds aangebrachte materiaal.
11 De zwaarte van de transporten over het reeds aangebrachte materiaal en het versporen van de

vrachtwagens zonodig aanpassen, zodat geen plaatselijke welvingen van de ondergrond
(katteruggen) ontstaan.
Grotere hoogteafwijkingen dan 0,05 m in de onderkant van de laag funderingsmateriaal herstellen.

12 Om het losraken van de fundering te voorkomen, lager gelegen gedeelten van de bermen, naast
de fundering van de weg, onmiddellijk aanvullen.

13 De afgewerkte fundering moet zo weinig mogelijk worden bereden. Indien de weg van belang is
voor plaatselijk en/of bouwverkeer, de fundering pas afwerken vlak voor het aanbrengen van de
volgende verhardingslaag.
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80 12 02 EISEN GESTELD AAN RESULTAAT
02 Lid 02 van artikel 80.12.02 van de Standaard vervalt en wordt vervangen door dit lid 02:

De verdichtingsgraad van een wegfundering van steenmengsel bedraagt per monster ten minste
99%.

03 Indien de verdichtingsgraad van een monster niet aan de gestelde eisen voldoet, het volledige
wegvak opnieuw verdichten.

04 De korrelverdeling van steenmengsels moet na verwerking, profilering en verdichting aan de eisen
van leden 01 en 02 van artikel 80.16.01 van de Standaard voldoen.

05 Het tekort aan laagdikte van de afgewerkte fundering mag ten hoogste 20 mm bedragen.
Bovendien moet de gemiddelde laagdikte per meetvak van circa 1000 m2 groter dan of gelijk zijn
aan de voorgeschreven laagdikte.

80 16 BOUWSTOFFEN - VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

80 16 01 KORRELVERDELILNG VAN STEENMENGSEL
03 De zandfractie (met uitzondering van een eventueel van toepassing zijnde hydraulische slak) moet

volledig afkomstig zijn uit het breekproces.
04 In steenmengsels mogen geen staalslakken op zeef C22,4 voorkomen. Onder staalslakken

worden alle materialen gerekend die visueel worden herkend als mogelijke staalslakken en een
droge dichtheid van meer dan 3000 kg/m3 hebben (NEN-EN 1097-6).

83 ELEMENTENVERHARDINGEN

83 06 BOUWSTOFFEN

83 06 01 DUURZAAM BETON
01 Duurzaam beton dient te bestaan uit secundair toeslagmateriaal. De minimale eis voor secundair

toeslagmateriaal (% v/v) staat op http://www.betonketen.nl/moederbestek/.
Het secundair toeslagmateriaal in duurzaam beton moet zijn voorzien van CE-markering op basis
van de NENEN 12620.

02 Duurzaam beton dient een MKI-waarde te hebben. De maximale eis voor de MKI-waarde (€) staat
op http://www.betonketen.nl/moederbestek/.
De MKI-waarde voor duurzaam beton moet berekend zijn volgens de SBK Bepalingsmethode
Gebouwen en GWW-werken.

83 12 EISEN EN UITVOERING

83 12 01 EISEN AAN HET RESULTAAT
01 De vlakheid van de aardebaan mag direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag,

onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

83 12 02 EISEN AAN DE UITVOERING
01 Langs gevels, tuinmuren en dergelijke zijn kieren groter dan 10 mm niet toegestaan.
02 De geknipte of gezaagde zijde van de tegels of stenen dient langs de gevels, tuinmuurtjes en

dergelijke te worden gelegd.

83 12 03 UITVOERING NIEUWE KANTOPSLUITINGEN, GOTEN EN PUTDEKSELS
01 De opsluitbanden langs de hoogste zijde van het voetpad 1 cm hoger dan de aanliggende

bestrating aanbrengen.
02 In afwijking van artikel 31.12.03 lid 07 van de Standaard dient rondom de putranden een streklaag

te worden aangebracht met een zicht t.o.v. het putdeksel:
- van maximaal 5 mm bij fiets- en voetpaden en voetgangersgebieden
- van minimaal 5 mm en maximaal 10 mm bij overige verhardingen

83 13 INFORMATIE-OVERDRACHT
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HFD PAR ART LID

83 13 02 WERKPLAN EN LOGBOEK BESTRATINGSWERK
03 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in lid 03 van artikel 83.13.02 lid 03 van de

Standaard zijn:
a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage I

van CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding':
1 Ruimte:

- geen beperking

2 Talud:
- geen beperking

3 Verband:
- molgoten, reststroken, aansluitingen, figuraties, drempels, rollagen, kantstenen,

4 Materialen:
- geen beperking

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is:
- in vele gevallen beschikbaar naast de locatie van de te leggen elementenverharding

c. Wijze van de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding is in
mechanisch pakket van de in navolgend overzicht genoemde leverancier(s); De aannemer
dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding af
te roepen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:

Bouwstof Producent/leverancier
- niet van toepassing - niet van toepassing

d. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de volgende fasering:
- zie 01.13.06 van deel 3

83 13 03 WERKPLAN VOEGVULLING SIERBESTRATING
01 Een plan voor het uitvoeren van voegvulling sierbestrating wordt verlangd. Het plan wordt

beschouwd als gedetailleerd werkplan in de zin van par. 26 lid 6 van de U.A.V. 2012.
02 De werkplan als bedoeld in lid 01 moet tenminste bevatten:

- wijze van verwerken;
- een opgave van het te gebruiken materieel;
- de werkvolgorde, fasering en tijdsduur van de werkzaamheden;
- de maatregelen welke genomen worden t.b.v. het verkeer (stremmingstijden);
- de maatregelen welke voorzien zijn ter beheersing van risico's.

83 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

83 15 01 ALGEMEEN
01 In afwijking van artikel 83.15.01 lid 02 van de Standaard moeten betonstraatstenen worden geknipt

en moeten tegels worden gezaagd c.q. worden doorgeslepen.

83 15 04 OP HOOGTE BRENGEN OPBOUWGARNITUUR
01 Opbouwgarnituur ten behoeve van nutsvoorzieningen, brandkranen, afsluiters etc. mogen nooit

onder verhardingen verdwijnen, maar moeten altijd op hoogte gebracht worden.
Eventueel overleggen met het betreffende nutsbedrijf.

83 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES ELEMENTENVERHARDING VAN NATUURSTEEN

83 24 01 GARANTIE VOEGWERK
01 De aannemer garandeert schriftelijk het voegwerk van een elementenverharding van natuursteen

voor een periode van 60 maanden.
02 Als de opdrachtgever de garantie op het voegwerk van een elementenverharding van natuursteen

inroept, is de regeling opgenomen in paragraaf 01.15 van de Standaard van toepassing.
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"BIJLAGE 4: Straatwerkplan"



RAW0018-105789

Bladnr. 96 Bouw- en woonrijp maken Waaijenstein
Gemeente Nijmegen
Besteknr. : 2017-30 DEFINITIEF d.d. 21-07-2017

AGENDA STARTOVERLEG

"BIJLAGE 05: Agenda startoverleg"



RAW0018-105789

Bladnr. 97Bouw- en woonrijp maken Waaijenstein
Gemeente Nijmegen
Besteknr. : 2017-30 DEFINITIEF d.d. 21-07-2017

AGENDA BOUWBESPREKING

"BIJLAGE 06: Agenda bouwbespreking"



RAW0018-105789

Bladnr. 98 Bouw- en woonrijp maken Waaijenstein
Gemeente Nijmegen
Besteknr. : 2017-30 DEFINITIEF d.d. 21-07-2017

BANKGARANTIE

"BIJLAGE 07: Bankgarantie"



RAW0018-105789

Bladnr. 99Bouw- en woonrijp maken Waaijenstein
Gemeente Nijmegen
Besteknr. : 2017-30 DEFINITIEF d.d. 21-07-2017

REVISIEDOCUMENT TOELICHTING

"BIJLAGE 08: Revisiedocument toelichting"



RAW0018-105789

Bladnr. 100 Bouw- en woonrijp maken Waaijenstein
Gemeente Nijmegen
Besteknr. : 2017-30 DEFINITIEF d.d. 21-07-2017

REVISIEDOCUMENT FORMULIEREN

"BIJLAGE 09: Revisiedocument formulieren"



RAW0018-105789

Bladnr. 101Bouw- en woonrijp maken Waaijenstein
Gemeente Nijmegen
Besteknr. : 2017-30 DEFINITIEF d.d. 21-07-2017

BODEMONDERZOEK

"BIJLAGE 10: Verkennend bodemonderzoek"



RAW0018-105789

Bladnr. 102 Bouw- en woonrijp maken Waaijenstein
Gemeente Nijmegen
Besteknr. : 2017-30 DEFINITIEF d.d. 21-07-2017

BEMALINGSADVIES

"BIJLAGE 11: Bemalingsadvies"



RAW0018-105789

Bladnr. 103Bouw- en woonrijp maken Waaijenstein
Gemeente Nijmegen
Besteknr. : 2017-30 DEFINITIEF d.d. 21-07-2017

DUURZAAM BETON EIGEN VERKLARING

"BIJLAGE 12: Duurzaam Beton Eigen Verklaring, Inrichting met vigerende omgevingsvergunning"



RAW0018-105789

Bladnr. 104 Bouw- en woonrijp maken Waaijenstein
Gemeente Nijmegen
Besteknr. : 2017-30 DEFINITIEF d.d. 21-07-2017

DUURZAAM BETON EIGEN VERKLARING

"BIJLAGE 13: Duurzaam Beton Eigen Verklaring,
Toepassingsgebied betonnen bestratingsproducten, niet constructief beton"



RAW0018-105789

Bladnr. 105Bouw- en woonrijp maken Waaijenstein
Gemeente Nijmegen
Besteknr. : 2017-30 DEFINITIEF d.d. 21-07-2017

MELDING BRONNERING PLANGEBIED WAAIJENSTEIN TE OOSTERHOUT
"BIJLAGE 14: Melding bronnering plangebied Waaijenstein te Oosterhout (NIjmegen)"



RAW0018-105789

Bladnr. 106 Bouw- en woonrijp maken Waaijenstein
Gemeente Nijmegen
Besteknr. : 2017-30 DEFINITIEF d.d. 21-07-2017

REGISTRATIE FORMULIER GRONDWATERONTTREKKING EN GRONDWATERLOZING WSRL
"BIJLAGE 14: Registratie formulier grondwateronttrekking en grondwaterlozing Waterschap Rivierenland"



RAW0018-105789

Bladnr. 1Bouw- en woonrijp maken Waaijenstein
Gemeente Nijmegen
Besteknr. : 2017-30 DEFINITIEF d.d. 21-07-2017

Behoort bij: 2017-30

Bouw-en woonrijp maken Waaijenstein

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2017-30
Bouw-en woonrijp maken Waaijenstein
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van hethet
Aanbestedingsreglement Werken 2016. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en de gegevenszoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)
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C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: 2017-30

Bouw-en woonrijp maken Waaijenstein

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015)
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 BOUWRIJP MAKEN

11 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

110 WERKVOORBEREIDING

110110 Opstellen PROJECTKWALITEITSPLAN EUR N
110120 Opstellen en bijhouden ALGEMEEN TIJDSCHEMA EUR N
110130 Opstellen V&G-PLAN UITVOERINGSFASE EUR N
110140 Maken gedetailleerd WERKPLANNEN EUR N

111 DIRECTIEBEHOEFTEN

111010 Gebruik van meetinstrumenten. EUR N

113 ROEFSLEUVEN GRAVEN

113010 Graven proefsleuf. m 25,00V
113020 Voorzieningen t.b.v. bestaande kabels en leidingen EUR N

114 VOORZIENINGEN

114010 Toepassen rijplaten. EUR N

116 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

116010 Toepassen stamommanteling. st 6,00V

117 OPBREKEN ASFALTVERHARDING

117010 Zagen van verharding van asfalt, diepte 100 mm. m 50,00V

12 OPRUIMWERKZAAMHEDEN

120 OPSCHONEN TERREIN

120110 Schonen terrein. EUR N
120120 Vervoeren en afleveren zwerf- en grofvuil ton 2,00V
120130 Frezen. are 32,00V
120140 Maaien gewas. are 32,00V

121 ROOIEN BOMEN EN STOBBEN FREZEN

121110 Verwijderen bomen diam. van 0,3 tot 0,5m incl stob st 8,00V

122 ROOIEN BEPLANTINGEN

122010 Verwijderen begroeiing tot ca. 1 m are 0,50V

124 OPRUIMWERK - LEIDINGWERK

124110 Verwijderen betonnen duiker ø 1000 mm m 11,00V

125 OPBREKEN BESTRATING

125010 Opbreken betonstraatstenen kf heidepaars. m2 730,00V

126 OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN

126010 Opbreken opsluitband 120x250 mm op zandbed m 350,00V

127 OPBREKEN ASFALT- EN BETONVERHARDING

127010 Frezen van teervrij asfalt, dik 100 mm. m2 760,00V

128 OPBREKEN FUNDERINGSLAAG
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128110 Verwijderen funderingslaag dik 250 mm (afvoeren). m2 760,00V

13 GRONDWERKEN

130 BAGGERWERKZAAMHEDEN

130110 Opschonen watergang < 1 m3/ m. m3 15,00V

131 GROND ONTGRAVEN

1310 Grond ontgraven uit cunet bouwweg bss

131010 Grond ontgraven uit cunet, hoogte 0,40 m. m3 310,00V
131020 Grond ontgraven uit cunet, hoogte 0,40 m. m3 20,00V
131030 Grond ontgraven uit cunet, hoogte 0,90 m. m3 3.025,00V

1311 Grond ontgraven uit cunet parkeerplaatsen

131110 Grond ontgraven uit cunet, hoogte 0,70 m. m3 260,00V

1312 Grond ontgraven tbv sleuf leidingen en duikers

131210 Grond ontgraven t.b.v. sleuf, hoogte 1,50 m. m3 470,00V
131220 Grond ontgraven t.b.v. sleuf, hoogte 1,00 m. m 140,00V
131230 Zand ontgraven t.b.v. sleuf, hoogte 1,25 m. m3 210,00V
131240 Grond ontgraven t.b.v. sleuf, hoogte 1,25 m. m3 15,00V
131250 Grond ontgraven t.b.v. sleuf, hoogte 2,00 m. m3 50,00V

1313 Grond ontgraven t.b.v. pompput

131310 Grond ontgraven uit werkput, tbv plaatsen pompput m3 50,00V

1314 Grond ontgraven naast sleuf voor nuts en warmte

131410 Grond ontgraven uit terrein, tracé nuts en warmte. m3 480,00V

1315 Grond ontgraven uit watergang

131510 Grond ontgraven tbv watergang - 1-3 m3/m. m3 175,00V

132 GROND VERVOEREN

1321 Grond vervoeren naar depot

132110 Grond AT vervoeren naar depot op max. 5 km. m3 3.290,00V
132120 Grond industrie vervoeren naar depot op max. 5 km. m3 330,00V

1322 Grond vervoeren naar plaats van verwerking

132210 Grond vervoeren naar plaats van verwerking m3 1.150,00V
132220 Zand vervoeren naar plaats van verwerking m3 390,00V

1323 Grond vervoeren vanaf MSB afhaalpunt

132310 Grond vervoeren vanaf MSB, afhaalpunt. ton 4.948,00V
132320 Grond vervoeren vanaf MNO, afhaalpunt, nuts/warmte ton 890,00V

134 GROND VERWERKEN

1340 Grond verwerken in cunet bouwweg bss

134010 Zand verwerken in cunet, hoogte 0,30 m. m3 10,00V
134020 Zand verwerken in cunet, hoogte 0,50 m. m3 1.655,00V

1341 Grond verwerken in cunet bouwweg betonplaten

134110 Zand verwerken in cunet, hoogte 0,30 m. m3 245,00V
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134120 Zand verwerken in cunet, hoogte 0,10 m. m3 20,00V

1342 Grond verwerken tbv sleuf leidingen en duikers

134210 Aanvullen zand sleuf DWA-riolering, hoogte 1,50 m. m3 450,00V
134220 Aanvullen zand sleuf persleiding, h 1,00 m. m 140,00V
134230 Aanvullen zand sleuf duiker h 1,25 m. m3 250,00V

1343 Grond verwerken in aanvulling pompput

134310 Zand verwerken in aanvulling pompput. m3 25,00V

1344 Grond verwerken in watergang (dempen)

134410 Grond verwerken in watergang, 3-10 m3/m. m3 575,00V
134420 Zand verwerken in watergang thv inritten. m3 355,00V

1345 Grond verwerken in terreinophoging / depot

134510 Grond verwerken in depot. m3 3.265,00V
134520 Grond verwerken op percelen, hgem 0,05 m. m3 420,00V
134530 Grond verwerken op bermen, hgem 0,20 m. m3 155,00V

135 GRONDBEWERKING

1350 Egaliseren

135010 Egaliseren, bouwpercelen. are 110,00V
135020 Egaliseren, bermen en overige terreinen. are 13,00V

139 GRONDWERK DIVERSEN

139010 Verontr.aspecten en veiligheidsklassse basisklasse EUR N

14 LEIDINGWERK

141 BIJKOMENDE WERKEN RIOLERING

1411 Bemaling

141110 Opstellen bemalingplan, zwaartekrachtbemaling. EUR N
141120 Aanbr., instandhouden en verw. waarnemingsputten. st 22,00V
141130 Aanbrengen debietmeetpunt. st 2,00V
141140 Toepassen zwaartekrachtbemaling. m 440,00V

1412 Drainage

141210 Lev./ aanbr. drains PVC Ø125 mm in sleuf/cunet. m 625,00V
141220 Lev./ aanbr. kunststof put PE 315 mm. st 14,00V
141230 Lev./ aanbr. beton/gietijzeren drainput. st 14,00V
141240 Controleren drainage Ø125 mm m 625,00V

143 AANBRENGEN BUIZEN VAN BETON

143010 Lev./ aanbr. ongewap.betonbuis Ø300 mm,inl 125mm m 211,20V
143020 Lev./ aanbr. ongewap.betonbuis Ø300 mm,inl 160mm m 9,60V
143030 Lev./ aanbr. ongewap.betonbuis Ø300 mm. m 220,80V

144 PUTTEN, RIOOLAFDEKKINGEN EN KOLKEN

1441 Maken HWA put van prefab betonelementen

144110 Maken put prefab HWA betonput 800x800 mm inw. st 11,00V
144120 Maken put prefab pompput 1500x1500 mm inw. (tbs). st 1,00V

1442 Aanbrengen DWA putten van kunststof
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144210 Lev./ aanbr. put van kunststof. PE ø 800 mm. st 1,00V

1443 Aanbrengen rioolafdekkingen

144310 Lev./ aanbr. beton/gietijzeren putrand met deksel. st 26,00V

145 AANBRENGEN KUNSTSTOF RIOLERING

1450 Aanbrengen DWA PVC ø 200 mm

145010 Lev./ aanbr. PVC buis ø 200 mm, DWA. m 19,00V

1451 Aanbrengen uitleggers PVC ø125 mm

145110 Lev./ aanbr. PVC buis ø125 mm, DWA standpijpen m 9,00V
145120 Lev./aanbr. DWA uitleggers ø125 mm incl. grondwerk m 95,00V
145130 Lev./ aanbr. PVC-hulpstuk ø125 mm, bochtst 90°. st 12,00V
145140 Lev./ aanbr. PVC-hulpstuk ø125 mm, zettingsmof st 12,00V
145150 Lev./aanbr. PVC-hulpstuk ø125 mm, afsluitkap. st 12,00V

1452 Aanbrengen uitleggers PVC ø160 mm

145210 Lev./ aanbr. PVC buis ø160 mm, DWA standpijpen m 3,00V
145220 Lev./aanbr. DWA uitleggers ø160 mm incl. grondwerk m 40,00V
145230 Lev./ aanbr. PVC-hulpstuk ø160 mm, bochtst 90°. st 12,00V
145240 Lev./ aanbr. PVC-hulpstuk ø160 mm, zettingsmof st 12,00V
145250 Lev./aanbr. PVC-hulpstuk ø160 mm, afsluitkap. st 12,00V

1455 Aanbrengen persleiding HDPE ø 90 mm

145510 Lev./ aanbr. HDPE-buis ø 90 mm m 140,00V
145520 Lev./ aanbr. HDPE-getrokken bocht ø 90 mm st 4,00V

147 VOORZIENINGEN, CONTROLE, INSPECTIE EN REINI

1471 Voorzieningen riolering

147110 Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 1,00V

1472 Controle rioolleiding

147210 Beproeven vrijvervalriolering op waterdichtheid EUR N
147220 Beproeven rioolpersleiding. EUR N

1473 Nieuwe riolering

147310 Riolering reinigen hoge druk, beton Ø300 mm. m 440,00V
147330 Riool reinigen onder hoge druk, PVC Ø 200 mm m 20,00V
147340 Rioolput reinigen, beton DWA. st 12,00V
147350 Rioolput reinigen, kunststo DWA. st 1,00V
147360 Grond en slib uit riool vervoeren. ton 1,00V

148 AANBRENGEN DUIKERS

1480 Aanbrengen betonnnen duiker

148010 Lev./ aanbr. ongew. betonnen duiker Ø 400 mm. m 76,00V
148020 Lev./ aanbr. ongew. betonnen duiker Ø 500 mm. m 10,00V
148030 Lev./ aanbr. ongew. betonnen duiker Ø 800 mm. m 10,00V

1481 Aanbrengen stalen duikers

148110 Lev./ aanbr. plaatstalen duiker Ø 500 mm. m 8,00V

15 VERHARDINGEN

150 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
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1501 Afwerken zandbed

150110 Afwerken zandbed. m2 3.920,00V

1502 Opnemen verhardingen

150210 Opnemen betonstraatstenen kf grijs. m2 3.500,00V

151 AANBRENGEN STRAATLAAG

151110 Lev./ aanbr. straatlaag van brekerzand dik 50 mm. m2 3.570,00V

153 AANBRENGEN FUNDERINGSLAAG

153020 Lev./ aanbr. menggranulaat dik 250 mm. m2 3.500,00V

154 AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN

1540 Aanbrengen opsluitbanden 120x250 mm

154010 Aanbr. opsluitband 120x250mm recht, op fund. m 150,00V
154020 Aanbr. opsluitband 120x250mm recht, op zandbed m 150,00V

1541 Aanbrengen opsluitbanden 150x250 mm

154110 Lev./ aanbr. opsluitband 150x250mm recht m 970,00V

155 AANBRENGEN BESTRATINGEN

1553 Aanbrengen betonstraatstenen

155310 Aanbrengen betonstraatstenen kf in blokverband. m2 3.500,00V
155320 Lev./ aanbr. betonstraatstenen kf in blokverband. m2 70,00V
155330 Leveren betonstraatstenen kf, kleur grijs. st 15.750,00V

1559 Aanbrengen prefab betonplaten

155910 Lev./ aanbr. prefab betonplaten 2,00 x 2,00 m. st 201,00V

156 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN STRAATWERK

1563 Schoonmaken en pakketeren bestratingsmateriaal

156310 Betonstraatstenen keiformaat ontdoen van grond. m2 3.500,00V
156320 Pakketteren bestratingsmaterialen. - bss KF m2 3.150,00V

1564 Vervoeren bestratingsmaterialen

156410 Vervoeren bestratingsmateriaal betonstraatstenen m2 3.150,00V

16 DIVERSEN

162 MARKERINGEN EN BEBORDING

1620 Verkeersborden

162080 Toepassen hek, schrikhek van aluminium. m 15,00V

2 WOONRIJP MAKEN

22 OPRUIMWERKZAAMHEDEN

220 OPRUIMWERK - DIVERSEN

220110 Verwijderen zakbaken. st 2,00V

224 OPRUIMWERK - LEIDINGWERK
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224120 Verwijderen plaatstalen duiker Ø 500 mm. m 8,00V

225 OPBREKEN BESTRATING

2250 Opbreken betonstraatstenen

225010 Opbreken betonstraatstenen kf heidepaars. m2 3.570,00V

2251 Opbreken betonverhardingen

225110 Opnemen prefab. betonplaten 2,00 x 2,00 m. m2 672,00V

226 OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN

226010 Opbreken opsluitband 120x250 mm op zandbed m 300,00V
226020 Opbreken opsluitband 150x250 mm op zandbed m 950,00V

228 OPBREKEN FUNDERINGSLAAG

228110 Verwijderen funderingslaag dik 250 mm (afvoeren). m2 100,00V

23 GRONDWERKEN

231 GROND ONTGRAVEN

2310 Grond ontgraven uit cunet

231010 Grond ontgraven uit cunet, hoogte 0,90 m. m3 270,00V

2311 Grond ontgraven tbv sleuf leidingen en duikers

231110 Grond ontgraven t.b.v. sleuf, hoogte 1,25 m. m3 15,00V

232 GROND VERVOEREN

2321 Grond vervoeren naar depot

232110 Zand AT vervoeren naar depot op max. 5 km. m3 80,00V

2322 Grond vervoeren naar plaats van verwerking

232210 Grond vervoeren naar plaats van verwerking m3 230,00V

2323 Grond vervoeren vanaf Boskalis afhaalpunt

232310 Grond vervoeren vanaf MSB, afhaalpunt. ton 389,00V

234 GROND VERWERKEN

2341 Grond verwerken in cunet parkeerplaatsen

234110 Zand verwerken in cunet, hoogte 0,70 m. m3 210,00V

2342 Grond verwerken tbv sleuf leidingen en duikers

234210 Aanvullen grond sleuf duiker h 1,25 m. m3 15,00V

2345 Grond verwerken in terreinophoging

234510 Grond verwerken op bermen, hgem 0,20 m. m3 230,00V

235 GRONDBEWERKING

2350 Egaliseren

235020 Egaliseren, bermen en overige terreinen. are 13,00V
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24 LEIDINGWERK

244 PUTTEN, RIOOLAFDEKKINGEN

2441 Op hoogte brengen putafdekkingen eleentenverhardin

244110 Op hoogte brengen best. DWA & HWA putafdekking st 11,00V
244120 Op hoogte brengen best. drainageput afdekking. st 14,00V

247 VOORZIENINGEN, CONTROLE, INSPECTIE EN REINI

2473 Bestaande riolering

247310 Riolering reinigen hoge druk, beton Ø300 mm. m 880,00V
247330 Riool reinigen onder hoge druk, PVC Ø 200 mm m 40,00V
247340 Rioolput reinigen, beton DWA. st 24,00V
247350 Rioolput reinigen, kunststo DWA. st 1,00V
247360 Grond en slib uit riool vervoeren. ton 1,00V

25 VERHARDINGEN

250 VOORBEREIDNEDE WERKZAAMHEDEN

250010 Profileren van straatlaag. m2 3.440,00V
250020 Uitvullen verhardingslaag met menggranulaat. ton 28,00V

251 AANBRENGEN STRAATLAAG

251110 Lev./ aanbr. straatlaag brekerzand, dik 50 mm. m2 300,00V

252 HERSTRATEN BESTRATING

252010 Opnieuw stellen trottoirbanden, diverse afmetingen m 10,00V
252020 Herstraten BSS waalformaat, woonstraat. m2 50,00V

254 AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN

2541 Aanbrengen opsluitbanden 150x250 mm

254110 Aanbrengen opsluitband 150x250mm recht m 900,00V
254120 Lev./ aanbr. gebogen opsluitband 150x250mm. m 150,00V
254130 Lev./ aanbr. hoekstuk 150 x 250 mm mm. st 4,00V
254140 Leveren opsluitband 150x250 mm, donkergrijs, recht st 45,00V

2542 Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm.

254210 Lev./ aanbr. opsluitband 100x200 mm recht. m 120,00V

2544 Aanbrengen geleideband 50/200x200 mm

254410 Lev./ aanbr. band 50/200x200 mm recht. m 120,00V

2545 Aanbrengen overige banden

254510 Lev./ aanbr. parkeerstootband 200x200x900mm st 36,00V

255 AANBRENGEN BESTRATINGEN

2551 Rijbaan

255110 Lev./aanbr. bss wf, kl. divers, kepeverband. m2 2.310,00V
255120 Lev./aanbr. bss kf, wl. divers, kepeverband. m2 245,00V
255130 Aanbr. grasbetontegels 400x600x120mm, berm. m2 475,00V

2552 Inritten

255210 Lev./aanbr. bss wf, kl. divers, halfsteensverband. m2 225,00V
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2553 Parkeerplaatsen

255310 Lev./aanbr. bss kf, kl. antraciet,elleboogverband. m2 135,00V
255320 Lev./aanbr. bss kf, lichtgrijs, halfsteensverband m2 105,00V
255330 Lev./ aanbr. bss kf, lichtgrijs, aanduiding pvak. st 18,00V

2555 Drempels en talud plateau

255510 Lev./ aanbr. gestrate plateau bss kf. m 46,20V
255520 Lev./aanbr. bss kf, kl antraciet,halfsteensverband m2 10,00V

2556 Overig

255610 Lev./aanbr. bss kf, kl. grijs, halfsteensverband. m2 65,00V
255620 Lev./aanbr. bss kf, kl. grijs, halfsteensverband. m2 50,00V

256 BIJKOMENDE WERKEN

2561 Pasmaken bestratingsmateriaal

256110 Pasmaken van betonbanden, 50/200 x 200mm. st 5,00V
256120 Pasmaken van betonbanden, 150 x 250mm. st 5,00V

26 DIVERSEN

262 MARKERINGEN EN BEBORDING

2620 Verkeersborden

262010 Aanbrengen verkeersbordpalen, in het maaiveld. st 14,00V
262030 Lev. & aanbr verkeersborden, aan paal. st 22,00V
262080 Aanbrengen hek, schrikhek van aluminium. m 22,50V

2621 Straatnaamborden

262110 Aanbr. verkeersborden straatnaam, enkel 900x300mm st 3,00V

27 GROENVOORZIENINGEN

273 INZAAIEN GRAS

273010 Inzaaien bermen. are 10,00V

8 WERKEN ALGEMENE AARD

81 T.B.S. WERKNEMERS EN MATERIEEL

812 T.B.S. WERKNEMERS

812120 Ter beschikking stellen vakman GWW uur 40,00V
812130 T.b.s. werknemer vakman GWW uur 40,00V

813 T.B.S. MATERIEEL

813030 T.b.s. vrachtauto (4x4 met kraan) uur 24,00V
813110 T.b.s. hydraulische graafmachine. uur 24,00V
813120 T.b.s. wiellader (<1,5 m3) uur 24,00V
813140 T.b.s. hydraulische graafmachine. uur 24,00V
813150 T.b.s. veeg- en zuigwagen. uur 20,00V
813160 T.b.s. wagen met rolbezem. uur 20,00V

83 INMETEN EN VERWERKEN REVISIEGEGEVENS

831010 Aanleveren revisiegegevens EUR N
831020 Inmeten en verwerken revisiegegevens EUR N

84 DUURZAAMHEID
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842 SOCIAL RETURN

842010 Plan van Aanpak Social Return EUR N
842020 Begeleiding Social Return EUR N

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 Inrichten werkterrein EUR ............,..
910020 Opruimen werkterrein EUR ............,..
910030 WA-verzekering EUR ............,..
910040 CAR verzekering EUR ............,..
918870 Korting EUR ............,..
918880 Overige eenmalige kosten EUR ............,..

919990 Totaal eenmalige kosten EUR ............,..EUR N

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR N

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR N

95 Stelposten

951010 Stelpost, kleine leveringen en werkzaamheden. EUR 5.000,00V
951020 Stelpost (rioolslib) EUR 1.000,00V

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),
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Specificatieformulier bijdragen RAW en FCK-CT

Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde RAW en FCK-CT
bijdrage(n) is (zijn) overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na ontvangst van de betaling(en)
ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectief Kennis-CT een betalingsbewijs.

Betreft: Opgave van ○ RAW bijdrage ○ FCK-CT bijdrage
Datum:

Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam
Postadres Huis- of postbusnr.
Postcode
Plaats
Naam Contactpersoon Voorletter(s)
Telefoonnummer
Faxnummer
E-mailadres

Informatie bijdrageverplichting
RAW - registratienummer¹ RAW0018 - 105789
Besteknummer 2017-30
Korte werkomschrijving Bouw-en woonrijp maken Waaijenstein
Naam opdrachtgever
Naam bestekschrijvende instantie
Aannemingssom exclusief btw EUR

Afdracht
RAW-bijdrage (excl. BTW)² EUR
(0,15 % van aannemingssom)
BTW 21% EUR
Totaal RAW-bijdrage(incl. BTW) EUR
FCK-CT-bijdrage (excl. BTW)² EUR
(0,15 % van aannemingssom)

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemd RAW en FCK-CT bijdrage(n) is/zijn overgemaakt op de rekening
van:
rek. nr. NL39ABNA0539929018 ten name van Stichting CROW – Ede voor bijdrage RAW
rek. nr. NL67ABNA0608280437 ten name van Fonds Collectief Kennis-CT – Ede voor bijdrage FCK-CT
Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectief Kennis-CT
een betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de directie van het werk.
¹ Het RAW-registratienummer vindt u op iedere pagina van het bestek aan de linkerbovenzijde. Voorbeeld:
RAW0123-00001.
² Zie Standaard RAW bepalingen artikel 01.08 en 01.21
Wij verzoeken u het ingevulde formulier te faxen aan: of per e-mail te verzenden aan:

@crow.nl
CROW ● Galvanistraat 1, 6716 AE Ede ● Postbus 37, 6710 BA Ede
Telefoon: ● Website: www.crow.nl


