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Overeenkomst

De Staat der Nederlanden, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, met zetel te
‘s-Gravenhage, ten deze vertegenwoordigd door de hoofdingenieur-directeur in
de Dienst Noord Nederland van Rijkswaterstaat de heer ir. P. Struik,

hierna te noemen de "Staat” ;

Nederlandse Aardolie Maatschappij BV, gevestiad te ’s-Gravenhage en
kantoorhoudende te Assen aan de Schepersmaat 2, ten deze vertegenwoordigd
door de heren ir. J.W. Resink en mr. G.A. Vriezen,

hierna te noemen "NAM”;

Overwegende dat:

1

de Staat zorg dient te dragen voor kustverdediging door handhaving van de basis
kustlijn en het kustfundament en daartoe regelmatig zandsuppleties laat
uitvoeren, onder meer bij Ameland;

2

NAM voornemens is met ingang van 1 januari 2007 vanaf de locaties Moddergat,
Lauwersoog en Vierhuizen krachtens hiertoe verieende dan wel te verlenen
vergunningen, aardgas te winnen waardoor naar verwachting bodemdaling zal
worden vercorzaakt in de kombergingsgebieden Zoutkamperiaag en Pinkegat,
zodat ter voorkoming en/of herstel van gevolgen van die bodemdaling in de
toekomst naar verwachting nabij Ameland extra zandsuppleties noodzakelijk
zullen zijn;

|

in de onder 2. bedoelde vergunningen is bepaald dat NAM zal zorgdragen voor de
door de onder 2. bedoelde gaswinning benodigde extra zandsuppleties gelijktijdig
met en op plaatsen waar reeds reguliere zandsuppleties in opdracht van de Staat
zullen plaatsvinden;

4

pariijen genoegzaam bekend is het bepaalde omtrent zandsuppletie in het
rijksprojectbesluit gaswinning onder de Waddenzee vanaf locaties Moddergat,
Lauwersoog en Vierhuizen, de Natuurbeschermingswetvergunningen Moddergat,
Lauwersoog en Vierhuizen, en het Winningsplan Moddergat, Lauwersoog en
Vierhuizen;

5

voor de gaswinning vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen in
2006 een winningsplan is opgesteld waarin een prognose ten aanzien van
bodemdaling en het daarbij behorende bodemdalingvolume is opgenomen als
aangegeven in annex 1 van deze overeenkomst;
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de genoemde prognose onder punt 5 voor de bodemdaling en bodemdalings-
volume met toepassing van de in annex 2 weergegeven meet- en regelcyclus
door NAM regeimatig zal worden geactualiseerd;

7

op basis van het verwachte bodemdalingvolume, als aangegeven in annex 1, de
benodigde extra zandsuppletie met behulp van een morfologisch model door een
externe deskundige is ingeschat als aangegeven in annex 3 van deze
overeenkomst;

8

voorafgaand aan de voornoemde toekomstige door de Staat uit te voeren
Zandsuppleties met toepassing van de onder 6 genoemde meet- en regelcyclus
verkregen actuele bodemdalingcijfers en bijbehorende bodemdalingsvolume, door
een externe deskundige kan worden bepaald het te verwachten voor rekening
van NAM komende benodigde extra zandsuppletievolume voor een periode van 3-
4 jaar;

Komen het volgende overeen:

Artikel 1 - Definities
In deze overeenkomst wordt verstaan onder:

“Zandsuppleties”: in opdracht van de Staat uit te voeren zandsuppleties, al dan
niet onder water, nodig geacht door de Staat, in combinatie met extra
onderwater zandsuppleties benodigd tot opvulling van het bodemdalingvolume in
de kombergingsgebieden Zoutkamperiaag en Pinkegat;

"Externe Deskundige”: het Waterloopkundig Laboratorium, diens toekomstige
rechtsopvolger het Delta-instituut dan wel een door partijen in onderlinge
overeenstemming te bepalen instituut met gelijkwaardige relevante
deskundigheid;

"Gaswinning”: aardgaswinning door NAM vanaf de locaties Moddergat, en/of
Lauwersoog en/of Vierhuizen;

Artikel 2 - Onderwerp
De Staat zal het voor rekening van NAM komende deel van Zandsuppleties doen
uitvoeren in overeenstemming met het bepaalde in deze overeenkomst.

Artikel 3 - Wijze van uitvoering

Zandsuppleties zullen plaatsvinden in overeenstemming met de (alsdan)
vigerende relevante wet- en regelgeving en op tijdstippen en piaatsen bepaald
door de Staat, rekening houdende met het vermijden van Zandsuppleties op
Spisula banken en het suppleren buiten de periode 1 november tot 1 april.
Voorafgaand aan de Zandsuppleties zal de suppletielocatie door de Staat worden
onderzocht op de aanwezigheid van Spisula banken.

Artikel 4 — Bepaling volume van voor rekening van NAM komende deel
van Zandsuppleties

Partijen gaan ervan uit dat de Gaswinning zal aanvangen op 1 januari 2007. In
2010 zal NAM aan de hand van gedurende de Gaswinning verrichte metingen en
berekeningen als aangegeven in annex 2, de prognoses genoemd in annex 1
actualiseren. Op basis van deze geactualiseerde prognoses zal in opdracht en
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voor rekening van NAM de Externe Deskundige de berekeningen van de volumes
zandsuppletie als gencemd in annex 3 actualiseren aan de hand van hetzelfde
model als aan annex 3 ten grondsiag heeft gelegen. Dit alsdan geprognosticeerde
volume is het voor de periode 2011-2015 voor rekening van NAM komende deel
van de Zandsuppletie. Bij de volgende Zandsuppleties, in beginse! om de drie a
vier jaar, wordt het voor rekening van NAM komende deel van de Zandsuppletie
opnieuw bepaald op de hierboven aangegeven wijze. Indien de Gaswinning later
aanvangt dan 1 januari 2007, zal het tijdstip waarop voor het eerst de
Zandsuppletie zal worden uitgevoerd in onderiing overleg tussen partijen worden
2angepast.

Artikel 5 - Bepaling bedrag van voor rekening van NAM komende deel van
Zandsuppleties

Het bedrag dat NAM aan de Staat verschuldigd zal zijn als vergoeding voor het
voor rekening van NAM komende deel van de Zandsuppleties, zal gelijk zijn aan
het volume als bepaald in artikel 4 (uitgedrukt in m3) vermenigvuldigd met de
prijs per m3 geldend voor de zandsuppleties die onder water plaatsvinden, zoals
die door de Staat is oversengekomen met de feitelijke vitvoerder van deze
zandsuppleties. Voor de aanbesteding door de Staat vindt er tussen de Staat en
NAM een nader afstemmingsoverleg plaats over de te verwachten prijs voor
onderwater zandsuppleties en de Staat informeert NAM direct na de gunning over
de gunningsprijs. NAM zal buiten bovengenoemde vergoeding niets verschuldigd
zijn aan de Staat in verband met de uitvoering van deze overeenkomst.

Artikel 6 - Facturering en betaling

Na uitvoering van de geactualiseerde berekening van het deel van Zandsuppleties
voor rekening van NAM als genoemd in artikel 4 verstrekt NAM deze informatie zo
spoedig mogelijk aan de Staat. Op basis daarvan stelt de Staat de factuur op,
rekening houdend met hetgeen bepaald is in deze overeenkomst en met
afzonderlijke vermelding van eventueel verschuldigde BTW.

De facturering vindt plaats nadat de Zandsuppleties zijn uitgevoerd. De betaling
door NAM geschiedt binnen 45 dagen na ontvangst van de factuur. De Staat
verstrekt aan NAM, gelijktijdig met de factuur van de Staat aan NAM,
documenten waaruit de prijs blijkt die tussen de Staat en de uitvoerder van de
Zandsuppleties is overeengekomen ter zake van Zandsuppleties die onder water
plaatsvinden als bedoeld in artikel 5. pe Staat stelt NAM in staat om, op kosten
van NAM en in afstemming met de Staat, omtrent de juistheid van de factuur een
audit te laten uitvoeren.

Artikel 7 — Risico, aansprakelijkheid en vrijwaring

De Zandsuppleties worden uitgevoerd in opdracht en voor rekening en risico van
de Staat, zodat, zo NAM ter zake van de uitvoering van de Zandsuppleties door
de betreffende door de Staat gecontracteerde aannemer of derden in rechte
mocht worden aangesproken, NAM de Staat in vrijwaring zal kunnen oproepen.

Artikel 8 — Evaluatie

Tenminste eenmaal per vijf jaar, voor het eerst vijf jaar na aanvang van de
Gaswinning, zullen pariijen de onderhavige overeenkomst evalueren en aan de
hand daarvan bezien of de overeenkomst al dan niet aanpassing behoeft of dient
te worden beéindigd.

Artikel 9 - Tussentijdse ontbinding

Deze overeenkomst kan door elk der partijen worden ontbonden door een
daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de andere partij, in de volgende
gevallen:
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« indien op grond van rijksbeleid de Staat zandsuppleties niet voortzet nabij
Ameland, met ingang van het tijdstip waarop de Dbetreffende
zandsuppleties worden gestaakt;

* indien het niet langer mogelijk is het NAM-deel van de Zandsuppletie
gelijktijdig met de zandsuppleties uit te voeren;

= indien NAM de Gaswinning niet zal of zal mogen aanvangen dan wel
voortzetten.
Ontbinding op deze gronden zal geen schadeplichtigheid, in relatie tot de
uitvoering van deze overeenkomst, van partijen jegens elkander met zich
brengen.

Artikel 10 — Overmacht

Indien een partij zich beroept op overmacht stelt zij de andere partij onmiddellijk
in kennis van alle bijzonderheden die haar beletten om haar verplichtingen uit
deze overeenkomst na te komen, teneinde de gevolgen van de overmacht zoveel
mogelijk te beperken.

Artikel 11 - Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Aldus getekend in tweevoud,

Voor de Staat:

Voor de Nede lie Maatschappij B.V.:

ir. J.W.Resink;

mr. G.A.Vriezen;
ngehechte volmacht d.d. 10 juli 20086.

Leeuwarden, 26 juli 2006,

Annex 1: Prognose bodemdaling Gaswinning.
Annex 2: Schematische voorstelling meet- en regelcylus.
Annex 3: Rapport Waterloopkundig Laboratorium d.d. juli 2008.
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Te verwachten boderndaling per 01-01-2007 over de periode 2007-2040 veroorzazki door de
gasproductie uit de voorkomens Nes, Moddergat, Lauwersoog-C, Lauwersoog-West, Lauwersoog-Oost
en Vierhuizen-Oost (cm).

Het verwachte totale bodemdalingvolume in het jaar 2040 in de
kombergingsgebieden Zoutkamperiaag en Pinkegat vanwege de gaswinning vanaf
de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen overeenkomstig het
winningsplan 2006 luidt als volgt:

Locaties/veiden Bodemdaling Bodemdaling
volume volume
kombergingsgebied | kombergingsgebied
Pinkegat Zoutkamperlaag in
in 2040 2040

Moddergat 1,2 x10°m? 4,6 x10°m°

Lauwersoag

Vierhuizen
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Annex 2
Schematische voorstelling meet- en elcyclus
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Annex 3
Water ndi ratorium Ift Hydraulics

Rapport "Behoefte aan zandsuppletie ter compensatie van bodemdaling door
gaswinning uit de Waddenzeevelden (Z.B. Wang, juli 2006).

De prognose per 1 januari 2007 van de extra zandsuppletie t.g.v. bodemdaling
door gaswinning vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen op basis
van het Winningsplan januari 2006 luidt op basis van bovenvermeld rapport als
volat:

Periode Extra

{in jaren) zandsuppletie
x1000 m°

2011-2015 206

2016-2020 330

2021-2025 394

etc.
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Nederlandse Aardolie Maatschappij BV. "ﬂ Postous 28000

“ 9400 HH ASSEN

Telefoon - (0592) 369111
Telefax : (0592) 362200
NAM www.nam.nl

VOLMACHT

Ondergetekenden, mr. G.A. Vriezen en drs. M.A. Herber, procuratiehouders
van de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., statutair gevestigd te
's-Gravenhage ("NAM"), kantoorhoudende te Assen, geven hierbij last en
volmacht aan

de heer (1

om namens NAM de hierna te noemen overeenkomst tussen NAM en de Staat
der Nederlanden (Rijkswaterstaat) mede te ondertekenen en voorts dat te
doen wat gevolmachtigde ter uitvoering van bovenstaande in dat kader
nuttig en nodig oordeelt, De overeenkomst heeft betrekking op door de Staat
te doen uitvoeren toekomstige extra zandsuppleties verbandhoudende met
de voorgenomen gaswinning door NAM vanaf de locaties Moddergat,
Lauwersoog en Vierhuizen. '

Assen, /0 juli 2006

mr. G.A. Vriezen drs. M.A. Herber
Legal manager _ Adjunct-directeur

happlj 8.V Ingesch 1 et handelsiagister van de Kemer van Koophandel an Fabriekan voor Dranthe ander numms 04008668,



